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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.7396.2026
Nr postepowania: 0552/1Z12GM/01510/01446/26/P

Informacje o postepowaniu

pn. ,,Wykonanie remontu mostu kolejowego w km 45,966 linia nr 204”

I. Informacje ogdlne

1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Regulamin) dostepnego pod
adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zaktadce Regulacje i procedury procesu
zakupowego.

2. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytanie ofertowego otwartego.

II. Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu mostu kolejowego w km 45,966 linia nr
204. Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo opisany w Opisie Przedmiotu Zaméwienia
(dalej jako: ,OPZ"), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Informacji o postepowaniu.

2. Termin realizacji zamdwienia: 75 dni od dnia zawarcia Umowy.

lll.  Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdwienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktory wykaze, ze:
1) posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym,

2) posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia,

4) posiada zdolnosc¢ techniczng lub zawodowg do wykonania Zaméwienia,
5) Ktoérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;

6) Ktory nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenhstwa narodowego (Dz. U. 2025 r. poz. 514).

2. Zamawiajgcy ustala szczegotowe warunki udziatu w postepowaniu:
1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze prowadzi

dziatalnos¢ gospodarczg, w zakresie, ktérego dotyczy przedmiot zamowienia,
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2) w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze: osoby, ktére bedg kierowaé robotami posiadajg
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci: linie, wezly i
stacje kolejowe lub uprawnienia mostowe,

3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j,
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi polise, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng w wysokosci nie
mniejszej niz 200 000,00 ztotych (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100), wazng
co najmniej na dzien uptywu terminu sktadania ofert wraz z potwierdzeniem
oplacenia skiadki.

4) w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawiajgcy nie
wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowaniu.

IV. Wymagane dokumenty

1. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z oferta:

1) aktualny odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidenciji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru, sporzgdzonych
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem;

2) petnomocnictwo dla oséb sktadajgcych w imieniu Wykonawcy oswiadczenia woli lub
innych oswiadczen, jezeli umocowanie tych oséb do sktadania oswiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z CEIDG/KRS lub petnomocnictwo nie zostato udzielone w pkt
6 Oswiadczenia o akceptacji warunkow zamowienia, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr
3 do Informacji o postepowaniu;

3) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zgodne ze
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do Informaciji 0 postepowaniu.

4) oswiadczenie o akceptacji warunkow zamowienia, zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do Informacji o postepowaniu,

5) dokumenty potwierdzajgce, ze: osoby, ktére bedg kierowaé robotami posiadajg
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci: linie, wezly i
stacje kolejowe lub uprawnienia mostowe, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) i
przepisow wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw

prawa oraz zaswiadczenie o wpisaniu na liste cztonkéw wiasciwej terenowo Okregowej
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Izby Inzynieréw Budownictwa, wazne co najmniej na dzien uptywu terminu sktadania
ofert,

6) Optacong polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na sume gwarancyjng w wysokos$ci nie mniejszej
niz 200 000,00 ztotych (stownie: dwiedcie tysiecy ztotych 00/100), wazng co najmniej na
dzien uptywu terminu sktadania ofert wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki;

7) Uzupetniony kosztorys ofertowy, stanowigcy Zalgcznik nr 4 do Informacji o
postepowaniu.

UWAGA! Dokument pn.: ,,Kosztorys ofertowy” stanowi tresé¢ oferty - brak podpisu
Wykonawcy pod dokumentem oraz brak w/w dokumentu w ztozonej ofercie bedzie
skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie dokumentéw w postaci odwzorowanh cyfrowych (skandw,
zdje¢) dokumentéw sporzadzonych w formie pisemnej lub w postaci dokumentéw
elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentow sporzgdzonych w j. polskim. Dokumenty
sporzadzone w _jezyku obcym nalezy ziozy¢é wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie dokumentéw w formie wskazanej w § 11 ust. 5

Regulaminu.

4. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 muszg by¢ podpisane zgodnie z
reprezentacjg wynikajgcg z wpisu do wtasciwego rejestru (KRS/CEIDG) albo udzielonymi
petnomocnictwami__lub _innymi__dokumentami _ potwierdzajgcymi _umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.

5. Wykonawca skfada dokumenty jako zatgczniki do Formularza ztozenia oferty dostepnego
na Platformie Zakupowe;.

V. Sposéb ztozenia oferty

1. Wykonawca sktada oferte poprzez uzupetnienie Formularza ztozenia oferty dostepnego

bezposrednio na Platformie Zakupowej.
2. Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w Formularzu ztozenia oferty, w pozycji:

»Wykonanie remontu mostu kolejowego w km 45,966 linia nr 204” — oferowang cene
netto oraz cene brutto za calos¢ zamowienia z kosztorysu ofertowego

stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Informacii o postepowaniu.

3. Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania OPZ oraz obejmowaé
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytutu terminowego

i prawidtowego wykonania catosci przedmiotu zamowienia.
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VI. Kryteria oceny ofert

1.

Zamawiajacy dokona oceny ztozonych ofert na podstawie ponizszych kryteriow:
Cena - 100%

2. Kazdej z ofert Zamawiajgcy przydzieli punkty zgodnie z ponizszym wzorem:

P, = < x 100 pkt

Cp

gdzie:

Py — liczba punktéw oferty badanej

Cb — cena tgczna oferty badanej

Cn — cena tagczna oferty najkorzystniejszej

3. Wynik punktacji zostanie zaokraglony do 2 miejsc po przecinku.

VIl. Informacje dodatkowe

1. Zamawiajgcy informuje, ze zastosuje odwrdocong ocene ofert, o ktérej mowa w § 28
Regulaminu.

2. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni kalendarzowych i rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

3. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza przeprowadzenie Negocjacji handlowych, zgodnie z
§ 20 Regulaminu.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury VAT w ciggu 30 dni od jej dostarczenia Zamawiajgcemu, a w przypadku Wykonawcy
niebedgcego podatnikiem podatku od towardow i ustug, na podstawie prawidtowo
wystawionego rachunku.

5. Wszelka komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy pomocy
Platformy Zakupowej za posrednictwem modutu Korespondenciji.

6. Pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zaktadce Regulacje i procedury
procesu zakupowego jest dostepny Podrecznik dla Wykonawcow opisujgcy sposob
korzystania z Platformy Zakupowej. Wykonawca moze réwniez skorzysta¢ z pomocy
technicznej dostepnej pod nr tel.: 48 22 576 87 56 e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl w
dni robocze od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00 — 16:00

7. Z wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zawrze
umowe zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Informacji o postepowaniu.

8. Skiadajagc oferte w postepowaniu Wykonawca tym samym oswiadcza, ze zapoznat sie z

Klauzulg informacyjng RODO zawartg w § 18 Umowy oraz zrealizowat obowigzek, o ktérym
mowa w ust. 3 tej Klauzuli.

Strona4z7

Informacje o postepowaniu w 1.3


https://platformazakupowa.plk-sa.pl/

e <

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

p ik
P

VIll. Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,
zwana dalej Spétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spotce, funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane

przez Spétke;
3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;
b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamoéwienia poprzez zawarcie Umowy;

c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (tfrwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a takze w

przypadku ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim
zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. c i f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spoétki wskazuje sie koniecznosc
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;

5) dane osobowe mogag by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy

przepisOw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

! dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é¢ gospodarcza, petnomocnika
Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng lub
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamdwienia
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a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowigzujg tam egzekwowalne prawa osoéb, kitoérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO przy czym dane te
zostang woéwczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do uzyskania
dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia, realizacji Umowy oraz przez
okres, w ktorym Spotka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie uzasadnionych
intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg Ilub
obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana Zzgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informac;ji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Spétka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamdwienia oraz osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno$é gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zatgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamowienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osdb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujac

im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom
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Wykonawce jako zrodio pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie

Zamawiajgcy.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z zatgcznikami

Zatgcznik nr 2 — Odwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresiji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego

Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenie o akceptacji warunkéw zamowienia
Zatgcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy most km 45,966 linia nr 204

Zatgcznik nr 5 — Wzor umowy

ZATWIERDZAM

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Watdowski
Data: 2026.04.23
13:09:08 +02'00'

(Petnomocnik Kierownika Zamawiajgcego)
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Olsztyn, 05.03.2026r

Zataernik nr 1 dO Informacji o postgpowaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamdwilenia:

Wykonanie remontu mostu w km 45,966

na linii kolejowej nr 204

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie

Rodzaj zamé6wienia: Robota budowlana

Kod CPV: 45221111-3

Opracowat: Adam Malinowski
Tel.+48 511 152 471

Data, podpis

ORDIAGNDS
|

o

o

| ':-IJ'ACZEL;;J{((
AKCEPTUJE" T o s

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027. Wysokoét kapitalu zaktadowego w calosci wpraconego: 30.658.853 000,00 z
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ziozyla oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centraing

Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamowienia
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu biezgcego mostu kolejowego w km
45,966 na linii kolejowej nr 204

3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Remont biezgcy mostu kolejowego w km 45,966
Szlak Bogaczewo — Miynary. Linia kolejowa nr 204 Malbork — Braniewo Granica Panstwa.

4. Miejsce realizacji zaméwienia
Teren Zakiadu Linii Kolejowych w Olsztynie - Sekcja Eksploatacji w Olsztynie.

5. Harmonogram realizacji zaméwienia
Termin wykonania zaméwienia: 75 dni od dnia podpisania Umowy.

6. Parametry $wiadczonych ustug

Zamawiajacy oczekuje, iz przedmiotowe zadanie zostanie wykonane w sposob rzetelny, terminowy
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i prawami budowlanymi.

7. Specyfikacja techniczna
Celem zamowienia jest wykonanie prac
Zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz opisem stanu technicznego mostu.

Prace musza spetnia¢ wymogi:

- 1d-1 — Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (D-1)
- 1d-2 - Warunki Techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych (D2);
- Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do

predkosci 200/250 km/h.
Innych przepisdéw oraz norm obowigzujacych w budownictwie, a takze przepiséw i instrukcji
obowiazujacych w przedsiebiorstwie PKP S.A. Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania wszystkich koniecznych opinii, uzgodnier i decyzji administracyjnych wymaganych
dla wykonania robét budowlanych objetych remontem
8. Wymagania prawne
- Wymagane zatrudnienie jednaz os6b musi posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci ;
Linie, wezly i stacje kolejowe lub uprawnienia w specjalno$ci inZynieryjnej mostowej.
Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa,

9. Termin i warunki gwarancii
Gwarancja zostanie udzielona na okres 36 miesiecy.

10. Sposob ptatnosci

Naleznosci bedg uregulowane po protokolarnym odbiorze robét podpisanym przez Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany



w prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia.
11. Kary umowne

Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych zgodnie z Umowg

12. Prawo opcji
Nie dotyczy.

13. Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwaé sie podwykonawcami.

14. Zamowienia dodatkowe
Nie dotyczy.

15. Uwagi korcowe
Brak.



Zatgcznik nr 1 do OPZ

PKP PLK S.A.
ZAKEAD LINII KOLEJOWYCH
OLSZTYN

OPIS STANU TECHNICZNEGO
Z TECHNOLOGIA REMONTU

MOST W KM. 45,966 )
LINIA NR 204: MALBORK — BRANIEWO — GR. PANSTWA
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OLSZTYN 2026


PLK069615
Pływające pole tekstowe
Załącznik nr 1 do OPZ


1. LOKALIZACJA OBIEKTU:
Linia kolejowa - jednotorowa
Nr linii 204: Malbork — Braniewo — Gr. Painstwa km. 45,966
Szlak: Bogaczewo — Mlynary

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
- rodzaj przeszkody: ciek wodny

- most ramowy zelbetowy

- $ciany betonowe, skrzydla z kamienia
- szerokos¢ w §wietle lo = 3,60m

- wysokos$¢ w $wietle ho = 3,30m

- wysokos$¢ naziomu hn = 4,10m

- dtugos¢ obiektu L =5,60m

- rok budowy 1966r

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Przgslo i $ciany czolowe;

Nierdwnomierne ubytki materialu z betonu oraz rysy i peknigcia na powierzchni $cian
czotlowych . Wysieki na $cianach w formie biatych osadéw ( wymywanie rozpuszczalnych
sktadnik6w betonu).Parapety ubytki materialu (z betonu) oraz zanieczyszczenia(wegetacja
mchow i roslinnosci).Skrzydla wegetacja roslin, pekniecia ubytki spoin. Brak barierek.
Cze¢sé przelotowa;

Miejscowa degradacja i powierzchniowe ubytki materiatu z betonu. Pekniecia , zacieki i

wykwity. Korozja betonu.

Zamulnie czgsci przelotowej mostu w 20%.

Otoczenie obiektu;

Row przed i za mostem znacznie zanieczyszczony i zamulony.

Rejon mostu (znaczna wegetacja roslinno$ci) porosniety krzakami.

4. OGRANICZENIA NA OBIEKCIE:

Nie ma ograniczen.

5. ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU:

- wyciecie krzakow na powierzchni =200m?

- oczyszezenie mostu z namutu na dtugosci =51mb

- oczyszczenie rowu (z wyprofilowaniem skarp rowu) na dtugosci =20mb ( 10mb przed i
10mb za obiektem)

- roboty ziemne, odkopanie $cian czotowych =7,80m3

- naprawa i podwyzszenie $cian czolowych o 20cm  (str. prawa i lewa)

- naprawa czesci przelotowej oraz $cian czotowych system PCC = 243,9m?

-wykonanie izolacji (z emulsji asfaltowych)na naprawianych $cianach = 13m?

- zasypanie odkopanych powierzchni $cian = 7,80m?*( wbudowanie ziemi w nasyp,
plantowanie skarp )

- fugowanie skrzydet =7.0 m?

- wbudowanie nowych barierek str. L+P dt.= 6,7mb x 2.Razem=13,40mb . ( h=1.10m z
przeciagami max. 0,30m zgodnie z Id2 (D2) oraz zabezpieczenie antykorozyjne.

- inne roboty zgodnie kosztorysem ofertowym

6. WARUNKI MIEJSCOWE: DOJAZD DO OBIEKTU, ENERGIA, POSTOJ
GRUPY REMONTUJACEJ ITP.:

- posto] grupy remontujgcej na st. Miynary lub Bogaczewo

- dojazd do obiektu drezyng kolejowsa



- brak dojazdu do obiektu droga

- w km. 51,082 znajduje si¢ przejazd kol. kat ,,D”

7. NIEZBEDNE ZAMKNIECIA TORU LUB OGRANICZENIA PREDKOSCI
PODCZAS ROBOT:

Tor nr 1 linii 204 — osygnalizowanie (zgodnie z E1 przez ISE Olsztyn miejsca robét na

remontowanym obiekcie w km. 45,966 na czas prowadzonych robot.

8. OPRACOWANIA NIEZBEDNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

- nie zachodzi potrzeba

9. UWAGI: nie ma.
Foto przepustu : 1. nawierzchnia na obiekcie

=

3.czes¢ przelotowa
BT . -







Zalacznik nr 2 do Informacji o postepowaniu — Oswiadczenie dot. sankcji
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.7396.2026
Nr postepowania: 0552/1Z12GM/01510/01446/26/P

NAZWA POSTEPOWANIA: ,,Wykonanie remontu mostu kolejowego w km 45,966 linia nr 204”

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5
10-404 Olsztyn

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

W imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamdwienia)

OSWIADCZAM / -MY, ze:

nie zachodzg w stosunku do ww. wykonawcow/y przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 514)."

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona |1z 2



Zatgcznik nr 2 do Informacji o postepowaniu — Oswiadczenie dot. sankcji

! Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona |2z 2



Zatacznik nr 3 do Informacji o postepowaniu — Oswiadczenie o akceptacji warunkoéw zamoéwienia
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.7396.2026
Nr postepowania: 0552/1Z12GM/01510/01446/26/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5

10-404 Olsztyn

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia na: ,Wykonanie
remontu mostu kolejowego w km 45,966 linia nr 204”, prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem
udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczamly, ze
1. ZapoznaliSmy sie z trescig Informaciji o postepowaniu i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

2. Oferujemy wykonanie zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu

Zamdéwienia oraz zapisach Umowy.

4. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Informacji o
postepowaniu.

5. Akceptujemy bez zastrzezen wzér umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 5 do Informacji o
postepowaniu i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do
zawarcia umowy zgodnej z ofertg, na warunkach okreslonych w Informacji o postepowaniu w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Jednoczesnie dziatajgc w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/ Wykonawcow* niniejszym

udzielam petnomochictwa Panu/ Pani* .........ccooooeiiiieeiiieiiiieen.. (tj. osobie posiadajgcej login

na Platformie Zakupowej) do ztozenia oferty za pomoca Platformy Zakupowej (ij. uzupetnienia

wszystkich wymaganych pozycji Formularza zlozenia oferty wraz z zataczeniem wymaganych

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapisow umowy — Regulamin 3.1
Strona12z2



Zatacznik nr 3 do Informacji o postepowaniu — Oswiadczenie o akceptacji warunkoéw zamoéwienia

oswiadczen i dokumentéw oraz podpisywania wszelkich dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien®),

*niepotrzebne skreslié.

UWAGA: petnomocnictwo dla oséb sktadajacych w imieniu Wykonawcy oferte za pomoca

Platformy Zakupowej moze by¢ odrebnym dokumentem (lub moze wynikaé¢ z dokumentow

rejestrowych itp.) i wtedy nie ma koniecznosci wypetniania punktu 6 — mozna go usunag).

(miejscowo$c¢, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacjg wykonawcy)

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapisow umowy — Regulamin 3.1
Strona2z 2



NA LINII NR 204 MALBORK - BRANIEWO-GR. PANSTWA w km. 45,966

Zatacznik nr 4 do IOP

REMONT MOSTU KOLEJOWEGO

KOSZTORYS OFERTOWY
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena Wartos¢

P- P obm. jedn.

1 | KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i ha 0020
d.1] 0109-04 |podszycia ,

2 | KNR 2-31 |Oczyszczenie rowow z namutu przed i za obiektem m 20.000
d.1 1403-06 |o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu ’

3 | KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w
a1l 0311-02 nasyp (kat.gr.lll) - odkopanie $cian czotowych i m3 7,800

: B skrzydet

4 | KNR 15-01 [Oczyszczenie z namutu czesci przelotowej mostu o m 51000
d.1| 0108-05 |szer. min.2,.50 m ’

5 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol 3
d1| 1611-02 |wys.do2m .

6 | KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni odkopanych $cian przy m2 13.000
d.1| 0619-05 |uzyciu szczotek stalowych ’

. |Wybudowanie nowych barierek wg. Id-1 (D-1) str.

d71 Ka”*(UIaCJa L+P na dt. = 6.70mb ( razem 13,40,mb) oraz kpl. 1

: wiasha zabezpieczenie antykorozyjne w kolorze RAL 7047.

8 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych m3 0308
d.2| 0212-02 [|niezbrojonych o grub.ponad 5 cm - $ciany czotowe ’

9 | KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw w betonie szt 132.000
d.2| 0803-03 |objet.do 0.1dm3 - kotwienie $cian czotowych ) ’

10 | KNR 2-33 |Przygotowanie kotew na budowie - oczepy - prety o t 0.281
d.2| 0207-06 |[sr.12mm )

11| Kalkulacja Osadzanie kotew (wklejanie) szt 132,000
d.2| wiasna

12 | KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany czotowe t 0.290
d.2| 0207-14 |-pretyosr. 12mm ’

13 | KNR 2-33 . o .
d2| 0208-14 Montaz zbrojenia $ciany jw. - prety o ér. 12 mm t 0,290
14 | KNR 2-33 . . . G
d2| 0203-05 Deskowanie tradycyjne - oczepy i belki- Scianki jw m2 13,640
15 | KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B- m3 1932
d.2| 0214-04 |20 )




16 | KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych scian z betonu m3 12392

d.2| 0203-05 |monolitycznego - $cianki jw ’

17 | KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno

a2l o0713-25 [ pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -- | m2 13,000
. B $ciany czotowe

18 | KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno

d2| 071329 | pionowe z emulsji asfaltowej - kazda nast. warstwa | m2 13,000
: B - -$ciany czofowe j w.

19 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukgji niezbrojonych - m3 1.900

d.3| 0212-01 |skucie luznych elementéw na gt. do 5¢cm Sciany . ’

20 | KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych

d.3| 0106-01 |piaskowanie powierzchni - Sciany obiektu m2 243,900

21 | KNR-W 7- |[Malowanie naprawianych powierzchni m2 | 243.900

d.3 |12 0401-01 |scian,skrzydet.emulsjg kontaktowg - system PCC ’

22 | KNR 7-11 Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej

43| 0106-09 przestrzeni przy grub.warstwy ponad 9 mm - m2 18,000
) B uzupelnianie $cian zaprawg PCC. Krotnos¢ = 2

23 | KNR 7-11 Szpachlowanie zagruntowanych podtozy $cian na

43| 0106-07 otwartej przestrzeni szpachlowkg PCC m2 41,03
; B (grub.warstwy do 3 mm) j.w.

i Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukgciji

51 %’;2{200215 petnosciennych wyrobami jednosktadnikowymi- m2 2439
: i podktad j.w.

25 | KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukgji m2 243.9

d.3| 0202-01 |petnosciennych wyrobami jednoskfadnikowymi j.w. ’

26 | KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za Scianami i skrzydtami w

43| 0504-04 nasypach kolejowych przy uzyciu ubijakéw m3 7,8
: B mechanicznych - kat.gr.I-lll

27 | Kalkulacja |Dodatkowe utrudnienia brak dojazdu bezposrednio Kol 1000

d.4| witasna. |do miejsca robodt, reczny transport materiatow, Pl ’

28 | Kalkulacja |Wykonanie schodéw skarpowych z prefabryatow z kol 1000

d.4| witasna. |poreczaod str.P. pl. ;

29 | KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym

dal 1105.01 [P recznym zatadowaniu i mechanicznym m3 2,208
: B roztadowaniu na odl.do 1 km

._ |Wbudowanie schodow skarpowych z prefobrykatow

33 Kalrulaqa betonowych i balustradg dla schodzgcego po prawej| m 11,000
A whasna st dt=13.80 mb

(;311 KOI\’IIEZZE)OGZ Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2 7,000

RAZEM KWOTA NETTO:

Podatek VAT 23%:

RAZEM KWOTA BRUTTO:




PROJKET Zatacznik nr 5 do Informacji o postgpowaniu

UMOWA nr

zawarta w dniu | zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu
przez przedstawiciela Stron, w (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568,
0 kapitale zaktadowym w wysokosci 38 481 109 000,00 ztotych, optaconym w cato$ci,
posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON 017319027,
w imieniu ktérej dziata Zaklad Linii Kolejowych w Olsztynie 10-404 Olsztyn,
ul. Lubelska 5, reprezentowany przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajagcym”
oraz

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji*/uprawnionych do tgcznej reprezentacji*

zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydrukiem z CEIDG/
petnomocnictwem, stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy,
zwanym dalej ,Wykonawc3g” lub ,Konsorcjum”

Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”’, a kazdy z nich
z osobna takze ,Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia w trybie zapytania
ofertowego otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamowien logistycznych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. (dalej: ,Regulamin”), Strony postanawiajg, co
nastepuje:
§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania Roboty Budowlane polegajgce na: ,,Wykonanie remontu mostu kolejowego w km
45,966 linia nr 204", (dalej: ,Roboty”).

2. Szczegotowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegdlnych Robdt, jak réwniez
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zostaty okreslone w Opisie Przedmiotu
Zaméwienia (dalej ,0PZ”) stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy oraz Opisie
technicznym obiektu stanowigcym Zatacznik nr 1 do OPZ. \
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3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1)

2)

10)

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie
Przedmiotu Zamowienia,

zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz
Z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy
(dalej: "Prawo Budowlane™), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,

segregacja materiatdw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robo6t zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego,

zagospodarowanie odpaddéw powstatych z materiatbw zdemontowanych w trakcie
Robét, ktére nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do
ponownego uzycia — staro uzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
oraz wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, Is-
3

wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku
z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

zainstalowanie licznikow zuzycia mediéw wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym
Terenie Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej,
jak rowniez odprowadzanie sciekdw z tych terendw,

sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich
czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robdét, zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie opfaty o charakterze
administracyjnym zwigzane 2z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedag
ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 10 ust. 7 Umowy na podstawie
wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa
dokumentéw, ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, w tym w szczegodlnosci dokumentacji
powykonawczej, oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych
egzemplarzy dokumentow.

oraz inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robdt.

1.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie oferta, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy w terminie:

Rozpoczecie: w dniu zawarcia Umowy
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Zakonczenie: 75 dni od daty zawarcia Umowy

2. Roboty bedg wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii
Kolejowych w Olsztynie — most kolejowy w km 45,966 Szlak Bogaczewo — Miynary, Linia
kolejowa nr 204 Malbork — Braniewo Granica Panstwa (dalej: ,Teren Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego
o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robaot lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przediuzeniu
o ilo$¢ czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywac¢ Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie czesci Robét

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robét lub innych czynnosci
z przedmiotu Umowy bez Zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien
poinformowa¢ Wykonawce w formie pisemnej (dalej: ,,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie
Robdt jest skuteczne wobec Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia
Zamawiajgcego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy
w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do czasu zakonczenia Robét lub innych
czynnosci objetych wytgczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktére zostaty
wylgczone, lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytagczenia Robdt wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
obnizeniu o kwote wtasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy okreslong na podstawie kosztorysu ofertowego, ktérego kopia stanowi Zatgcznik
nr 4 do Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za
Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo
wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wylgczeniu Robét. W przypadku, gdy
okreslenie kwoty wiasciwej dla wylgczonych Robét lub innych czynnosci nie bedzie
mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, warto$¢ wytgczonych Robot i
czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego.
Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materialy i urzgdzenia konieczne do wykonania Robét, ktore zostaty dostarczone na teren
Budowy lub jedynie zamowione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zapfata na
rzecz Wykonawcy za te materiaty i urzadzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu
zamowionych materiatdow i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich
zgodnos$ci z Umowa.

§4
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie z Dokumentacjg Projektowa, w sktad
ktorej wehodzi Opis Przedmiotu Zamdwienia wraz z zatgcznikami.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OPZ oraz dokonat jego sprawdzenia i uznaje
go za spojny i kompletny oraz wystarczajgcy do wykonania objetych nim Robét.
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3.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami
dostarczonymi przez Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po
ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w
szczegolnosci elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Roboét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty ich
ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego z tytutu szkod
wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo ich stwierdzenia,
nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentac;ji
projektowej, o czym niezwiocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W
przypadku, gdy Wykonawca przystgpit juz do wykonywania Robdét w oparciu o
dotychczasowg dokumentacje projektowg, Wykonawce nie bedg obcigzac koszty wynikte
ze zmiany dokumentacji projektowe;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

§5
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziataé bedzie z najwyzszg

starannoscig, uwzgledniajagcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
ze zlozong ofertg, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz  Umowag,
a takze =zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziataé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie
z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych
oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami
i wytycznymi zawartymi w , Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikébw podmiotow
zewnetrznych Ibh-105" dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia
pisemnego oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy (Zatacznik
nr 7 do Umowy), potwierdzajgcego kwalifikacje pracownikow Wykonawcy oraz
zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem zagrozen wystepujgcych
przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob
przyjety u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow (wtasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych
o zagrozeniach” (Zatacznik nr 8 do Umowy), ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy,
a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.
Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz
pracownikdw Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.
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7.

10.

11.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét
Budowalnych, przez ktore nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego, za wyjgtkiem
odpaddéw w postaci ztomu, ktory pozostaje wlasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki, na
terenie ktorej prowadzone sg w/w dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami
wytworzonymi podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich
transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca, bedac wytwoércg odpadow, jest obowigzany przekaza¢ odpady wytgcznie
podmiotom uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym
posiadajgcym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku,
w tym ponosi Kkoszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan
zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa,
w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkow okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie
do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu
monitorowania srodkoéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Roboét, opracowanego
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada
2012r. w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczehstwa w odniesieniu do
monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw
infrastruktury po  otrzymaniu  certyfikatu bezpieczenstwa Ilub  autoryzacji
bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢ harmonogram
dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robdt budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch
kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie
tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu
monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie internetowej Spétki pod adresem:
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-
wewnetrzne.

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac
srodki kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwiocznie
podejmowaC dziatania korygujgce izapobiegawcze. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z
realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych
dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

3) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju
czynnosci, rowniez dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie
z wiasciwymi przepisami (w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika
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10)

11)

12)

13)

14)

budowy lub rozbiérki wynika z Prawa Budowlanego - ze szczegélnym uwzglednieniem
dziennika budowy lub rozbiorki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajgcego,

w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa powotania kierownika
budowy lub kierownika Robo6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia
wykonywania obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika Robdt przez osobe
posiadajgcg niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji
dotyczgcych wykonywanych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania, wigcznie z okazaniem na Zzgdanie Zamawiajgcego wszelkich
posiadanych dokumentoéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez
z dotrzymaniem warunkoéw technicznych, technologicznych i jakosciowych,

wykonywania Rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo oraz zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczehstwa i
higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét
budowlanych,

stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne. Gdy Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia
w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie przedstawié
Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

utrzymywania podczas wykonywania Robdt — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego
korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do
urzadzeh i obiektdw oraz mozliwos¢ wykonywania przez Zamawiajgcego jego
normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajgcego
zadan w zakresie eksploataciji linii kolejowej,

terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia medidw na Terenie Budowy i na
terenie zaplecza budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem
0s0b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
biezgco aktualizowaé liste oséb uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy pracownikéw wiasnych,

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbioréw Robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu) wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 11 Umowy,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terendow
Zamawiajgcego, o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robdt, po
wykonaniu Roboét, w terminie 7 dni od dnia ich zakohczenia, w stanie uprzgtnietym z
wszelkich pozostato$ci wykonanych Robdét, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie do natychmiastowego
korzystania z tych terendw zgodnie z ich przeznaczeniem — zgodnie z Zatagcznikiem
nr 12 do Umowy,

postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robot w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzgdzong
wedtug wytycznych Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatlami
pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego

przekazania Zamawiajgcemu nalezacych do niego starouzytecznych materiatéw
i urzadzen oraz odpadow (w tym ztomu), ktorych wytworca jest Spotka PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., pozyskanych w czasie Robédt, jak réwniez przekazania
niezabudowanych materiatéw i urzagdzen powierzonych mu przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty i urzgdzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane
oddzielnie od materiatéw i urzadzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje
sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukgji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw
Is-3” —dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

w przypadku Robdt, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania Robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy,
ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Robot
oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

kierownik budowy (imie, nazwisko, telefon):

dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 9
Umowy,

stosowania postanowien Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczenstwa
pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikéw podmiotdw zewnetrznych Ibh-105" (Zatgcznik nr 3 do Umowy),
udostepnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl;

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
z dziatania i zaniechania wlasne za nalezyte gospodarowanie wodami. Wykonawca
jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym przeprowadzenie kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sktadania
wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy
z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
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12.

13.

14.

15.

16.

17

18

1.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie
numeru rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze
wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub
inne uprawnione podmioty.

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie
wszystkim pracownikom pracujgcym przy realizacji przedmiotu Umowy, karty wstepu oraz
zezwolenia na wjazd i poruszanie sie pojazdéw drogowych na obszar kolejowy zarzgdzany
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Karty wstepu bedg wydawane na podstawie
imiennych wykazow pracownikdw poinformowanych o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac na terenie PLK S.A. Wzor Wniosku o wydanie karty wstepu
uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy stanowi Zatacznik nr 10 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach
prac budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw
z realizacji zamowienia w trakcie obowigzywania Umowy.

Raporty o postepach prac bedg przedktadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej postaci
oraz terminach:

1) miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za
nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie, wedtug
wzordéw uzgodnionych z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu —
w terminie do 5 dnia kazdego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy
raport.

. Raporty, o ktérych mowa w ust. 16, powinny zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Opis wykonanych prac z informacjg o uzytych materiatach i sprzecie;

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/Srodowiskowych pozyskanych przez
Wykonawce w danym okresie lub o ktérych pozyskanie Wykonawca wystgpit;

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdznieniach oraz podjetych dziataniach
naprawczych;

4) Zdjecia dokumentujgce postep prac;

5) Plan prac na kolejny miesigc;

6) Informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w harmonogramie prac przyjetym
przez Wykonawce.

. W terminie 14 dni od dnia zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu raport kohcowy, w ktérym zawrze:
1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz z informacjg o uzytych materiatach
i sprzecie;
2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobow
ich rozwigzania;
3) Dokumentacje fotograficzng z procesu budowlanego.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcag w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji
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zwigzanych z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie
z Umowa.

2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociagéw,
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania Robét. Wprowadzenie tych
regulamindw i zarzgdzenie ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie
obowigzujgcym przy organizacji zamkniec¢ jezeli bedg wymagane.

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych - w terminach
ustalonych przez Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan
i ocen, ekspertyz, atestow i innych wymaganych dokumentéw dla prawidiowego,
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania Umowy, z zastrzezeniem
przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi
obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu
na budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru
w pozostatych  przypadkach, Inspektorem nadzoru roboét ze strony
Zamawiajacego bedzie:

5) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
6) wyznaczenia terminéw odbioréw Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 11 Umowy,

7) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy
zarzadzany przez Zamawiajgcego,

8) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzgdzen,

9) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach,
w przypadku gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§7
Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie moze postugiwa¢ sie podwykonawcami. (dalej:
,Podwykonawcy”)

§8
Zasady wykonywania Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym
i innymi przepisami prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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2.

Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone
w sposob niepowodujgcy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod
rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody.
W przypadku powstania zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub
czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce Ilub
ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz
skutkéw, w tym poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo
ruchu pociggéow lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach Iub
szkodach spowodowanych podczas wykonywania Roboét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkrethnego dnia oraz godziny
przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania sporzgdzonego w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgcemu zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania sporzgdzonym przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza,
ze zapoznat sie z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie
do wykonywania danych Robot.

Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem
ich jakosci oraz terminowo$ci.

Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do
chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robot
oraz ich efektdow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
z materiatami i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby
trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych
pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robdét bedg
posiadaty aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Materialy

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt zostang
zapewnione przez Wykonawce.

Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
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3.

5.

Koszty zakupu materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg
Wykonawce.

Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzadzenia beda:

1) odpowiadaé¢ parametrom i typom wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia,

2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczehstwa
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez
Umowe lub przepisy prawa,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei)
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisow prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy
Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg
sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta,
a takze bedg posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§10

Wynagrodzenie

. Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe

wynagrodzenie (dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg
w kwocie w nizej wymienionych wysokos$ciach:

1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )
2) VAT ..% ........ PLN (stownie:...... )

- zgodnie z kopig kosztorysu ofertowego stanowigcego Zatlacznik nr 4 do Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac¢ jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztéw z zastrzezeniem
§ 1 ust. 3 pkt 9) Umowy. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz
jego likwidacji, koszty odbioréw, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpadodw,
ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatéw i urzadzen, do ktérych zapewnienia
zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z
zaistnieniem sytuacji okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu z
dokonanego odbioru kohcowego, potwierdzajgcy catkowite wykonanie Robdt podpisany
przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 Umowy i niestwierdzajgcy wad.
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6.

7a.

10.

11

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protokdt odbioru Robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury
i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych,
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5. Wykonawca, ktéry nie ma obowigzku wystawiania faktury
ustrukturyzowanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego
wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na adres PKP_Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania
elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem
,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur)
lub wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture
elektroniczng wraz z zatgcznikami do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym. Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢
Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie, ktérego wzér stanowi Zalgacznik nr 9a do
Umowy, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
w okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca chciat dostarczaé faktury
poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, Wykonawca podpisat i przekazat do potwierdzenia Zamawiajgcego
oswiadczanie, ktérego wzér stanowi Zatagcznik 9b do Umowy. W okresie, gdy KSeF jest
obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie oswiadczenia, o ktérym mowa w
poprzednim zdaniu.

llekro¢ Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikdw do
faktury a Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur
ustrukturyzowanych, ktére nie mogg by¢ przestane w strukturze faktury, papierowo lub
elektronicznie do wtasciwej komorki merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub
dostarczy zatgczniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala Spdtki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym
obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem
LZALACZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do
doreczen faktur) lub wysle zatgczniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podajgc w
tytule wiadomoséci numer ID KSeF dla danej faktury, ktérej dotyczg, lub wysle do
Zamawiajgcego zatgczniki za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamoéwienia wystawionego
przez Zamawiajgcego, a takze numer protokotu odbioru, ktory dotyczy Swiadczenia
objetego wystawiong faktura.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 14, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 7.

. Z zastrzezeniem postanowien ust. 14, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na

rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze
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12

13.

14.

15.

16.

17.

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 7.
(dotyczy Konsorcjum).

. Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy

stanowi spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy. (dotyczy Konsorcjum).

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego pfatnika wskazanego w ust. 7.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnosc¢ faktury
bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym
wykazie, z zastrzezeniem ust. 15 i 16 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 14 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony
na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten
nie zostanie zrealizowany i srodki zostang zwrocone Zamawiajgcemu, a dziatanie to
spowoduje opéznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 14 i 15 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z
fakturg Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spotdzielczg kase
oszczednosciowo-kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana
ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,
2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy

towardw lub ustugobiorcy za dostawe towaréw lub Swiadczenie ustug, potwierdzone
faktura, i przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towaréw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebedgcy
rachunkiem rozliczeniowym.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do

Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)

§11
Odbiory

. Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Roboty

i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér
protokotu odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 5a do Umowy.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego osiaggnieta jest z chwilg zakohczenia przez Wykonawce
wszystkich Robét oraz innych czynnosci objetych danym Etapem.

Poza odbiorami czesciowymi, odbiorem korncowym odbiorom w trakcie wykonywania Robét
beda podlegaly te z Robaét, ktore stanowig roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Roboty
zanikajgce lub ulegajgce zakryciu zostang odebrane wpisem w dzienniku. Wzér Protokotu
odbioru robodt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu stanowi Zatgcznik nr 5b do Umowy.
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4.

10.

11.

12.

13.

Odbiory czesciowe oraz odbiory Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedag
stanowity przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedacych
przedmiotem danego odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i
jakosci wykonanych elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18 niniejszego paragrafu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajac
Roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku
odbiorow roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie
zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty e-mail.

. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego,

o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za
posrednictwem poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 5 oraz ust. 7.

. Odbiory czesciowe oraz koncowy zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 36 godzin od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. W przypadku, gdy zawiadomienie
o robotach ulegajgcych zakryciu wptyneto w pigtek, odbiér moze by¢ dokonany w najblizszy
dzien roboczy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 19 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie i
podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby. W odbiorze mogg réwniez uczestniczyé przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedace przedmiotem odbioru.

Jezeli Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w
terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca wezwie
Zamawiajgcego do dokonania danego odbioru w terminie kolejnych 48 godzin od
wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy
oraz do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia
kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegodlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich
Robot, nie przekazania dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru,
uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzgdzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego
tresci zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy
przyjecia Robot lub innych czynnosci objetych odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przyjecia
Robét objetych odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
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14.

15.

16.

17.

18.

19

nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysziosci uzytkowanie danego
elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie
sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy
przyjecia Robot w ramach odbioru kohcowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 13, w protokole okreslony
zostanie powod odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajacego oraz wyznaczony termin
usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust.
14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy Umowy
oraz Kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko  Wykonawcy, dokonujgc  jednocze$nie  potrgcenia  uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o
tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 13 oraz ust. 15 w trakcie odbioru koncowego
dotyczg catosci Robdt objetych odbiorem konhcowym.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce Strony dokonajg odbioru
pogwarancyjnego Roboét. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego
zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 7 (najpozniej
2 dni robocze przed uptywem terminu gwarancji).

Odbiodr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) Strony potwierdzg dokonanie
usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzér protokotu
odbioru pogwarancyjnego stanowi Zatagcznik nr 5¢ do Umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Robét na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym przy czym okres odpowiedzialnosci

Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robo6t przedtuza sie o okres 3 miesiecy ponad
okreslony w ust. 7 okres gwaranciji.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji
co do jakosci Robét oraz zastosowanych materiatdw i urzadzen, zgodnie ze wzorem
Warunkéw udzielenia gwarancji stanowigcym Zalgcznik nr 6 do Umowy
i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji beda
stanowicC jednoczesnie karte gwarancyjna.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie
majg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy

obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z udzielonych gwarancji.
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Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady,
jak rowniez do dochodzenia roszczeh o naprawienie poniesionej szkody w peinej
wysokosci i innych roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robdt z tytutu rekojmi i gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robdét.

Gwarancja za wady Robot, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie udzielona na okres
36 miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania
karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnoéci dla zapewnionych
przez niego materiatow i urzgdzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane
do wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzen bedzie
diuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez \Wykonawce, wéwczas
Wykonawca, niezwiocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu
wady w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu
tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzieh i
godzineg) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokét.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a
Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w
protokole, o ktérym mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usunigcia
wady, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia
przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone Roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci
koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w
terminie (w szczegdlnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustaleh Stron) lub w
przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony — bez utraty uprawnien gwarancyjnych - wedtug swojego wyboru do usuniecia
wad we wilasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z
tym zwigzane pokryje zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw.

§13
Ubezpieczenie

. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie

polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (zarébwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong
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przez niego dziatalnoscig (w szczegdlnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem
Umowy) oraz posiadanym mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz
200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100).

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce
spowodowanie Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkowa.

3. Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 1 500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ziotych
00/100) lub 10% wartosci szkody.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania
Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przedtuzenia o brakujgcy okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiajgcemu na co
najmniej jeden miesigc przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

5. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umow
ubezpieczenia ponizej kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
uzupetni¢ sume ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiajgcego Wwysokosci,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

6. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem powyzej wskazanej Umowy
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2,
ust. 3 oraz ust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie zust. 1
i potrgcenia kosztow zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy
z tytutu realizacji Umowy, albo

2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa
w § 16 ust. 5 pkt. 6 Umowy.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy nie zgda zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 15
Odstapienie od Umowy

1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w Umowie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
opisanego ponizej, jezeli:

a. Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwat realizacje Robét na okres dluzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio:
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynagt wskazany powyzej termin na podjecie
Robot lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji Robdt,

b. Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegodlnosci wykonuje Roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunigciu skutkéw
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nieprawidiowosci w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni, przy czym
okreslony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujacym
po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

c. opodznienie w wykonaniu Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przekracza 3 dni,

d. Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, w szczegdlnosci nie zastosowatl wiasciwych warunkéw lub norm
technicznych, technologicznych i jakosciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 8)
Umowy,

e. Wykonawca podzleca catosé Robdét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

f.  Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w §
13 Umowy — Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym uptynat termin dostarczenia optaconej polisy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2,
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpic
od niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

a. Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni,
pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego
7-dniowego terminu na jego przekazanie,

b. Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania
do przekazania i uptywu dodatkowego 2-dniowego terminu na jej przekazanie,

c. Zamawiajagcy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia
co najmniej 7 dni, pomimo wczesSniejszego wezwania do zapfaty i uptywu
dodatkowego 3-dniowego terminu do zaptaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron,
Wykonawca jest zobowigzany do:

a. wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnos$ci objetych
przedmiotem Umowy,

b. wstrzymania realizacji Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

6. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadzg protokdt przejecia Terenu Budowy oraz protokédt inwentaryzacji Robot
i innych czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia Umowy.

7. Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym
konkretny dzienh i godzina zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego. W razie, gdyby
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Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin
dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokot
wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejeta przez
Zamawiajgcego czes$¢ Robdét gwaranciji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy, prawidlowo wykonane i przejete przez
Zamawiajgcego Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone
pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego
naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem
naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym wysoko$¢ naliczonych kar umownych,
ktére majg woéwczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych
zasadach:

a. rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i
przejetych przez Zamawiajgcego Roboét i czynnosci oraz o ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr
4 do Umowy; rozliczenie bedzie rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych
materiatow i urzgdzen; w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie
Przedmiaru robét - kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartos¢ Roboét i czynnosci
zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

b. koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robot na skutek odstgpienia od
Umowy, wtym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. a
niniejszego paragrafu, ponosi Strona, ktéra data powéd do odstgpienia od Umowy, a
jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezgcych po obu Stronach,
wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy dotyczgcych warunkow przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz

gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami § 12. Postanowienia te beda
obowigzywaly do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi

i udzielonej gwarancji.

§ 16
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.

Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy * (dotyczy konsorcjum

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego
wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje
szkody powstate w kazdej postaci winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz
za jakosc¢ zastosowanych do Robot materiatow.
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4. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca

5a.

postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne
dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zapfaty nastepujgcych kar
umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 15 ust. 1 lit. a) — f)
Umowy, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 pkt 1 Umowy;

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w
wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 pkt. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzieh zwitoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

4) w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub z
zapewnieniem dostaw materiatdw lub urzadzen, do ktérych sie zobowigzat - w
wysokosci 0,3 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt.1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu
odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiatow
lub urzgdzen,

5) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢
Robét w przypadku, o ktérym mowa § 15 ust. 8 Umowy - w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 pkt. 1 Umowy;

6) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku
okreslonego w § 13 ust. 1-3 Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto
okreslonego w § 10 ust.1 pkt. 1 Umowy;

7) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni, w
wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1), za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu Robot,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10
% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1).

9) w przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw przedktadania raportow w terminach
okreslonych w § 5 ust. 16 — 18 — w wysokosci 0,3 % Wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

Niezaleznie od kar umownych wymienionych ust. 6 powyzej, w przypadku, gdy dziatania
lub zaniechania Wykonawcy zwigzane z realizacjg Zamowienia, spowodujg niedostepnosc
infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznienia przewoznikdow kolejowych korzystajgcych z
infrastruktury zarzadzanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie obcigzony
odpowiednio:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) kazdorazowo przy zmianie termindw zamkniecia torowego w stosunku do terminu
pierwotnego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, optatg za opracowanie
regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét wraz z
organizacjg zamkniecia torowego,

2) karg za spowodowanie opoznienia pociggow przewoznikow kolejowych na poziomie
kosztu petnego PLK [zl/min.],

- zgodnie z ,Zasadami rozliczania opoznien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury
kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi, stanowigcymi Zatacznik nr 13 do
Umowy.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego
tytutu odrebnie i podlegajg taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w
ust. 5 pkt. 1 powyzej nie podlega tgczeniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych w
ust. 5 pkt. 2 - 9, powyzej jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest okolicznosé
stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w
przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 15 ust. 4
lit. a) — ¢) Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 pkt.
1 Umowy

Z zastrzezeniem ust. 9 ponizej, kary umowne pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia
doreczenia przez Strone, ktora naliczyta nalezng jej kare umowng, noty obcigzeniowej
drugiej Stronie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opoéznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy
przystuguje prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opéznienie w
transakcjach handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie
obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania
Robot.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci
uznajg nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:
a) strajki lub inne formy protestu,
b) pozar powstaly na skutek okolicznosci, za ktérg Zzadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci,
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15.

16.

Cc) powddz,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialnosci,

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomic¢ niezwiocznie drugg
Strone na piSmie, zaréwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site
wyzszg oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow
potwierdzajgcych ich wystgpienie.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie
przekroczy 30 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy.

§17
Rozwigzanie Umowy

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢é Umowe za 30 dniowym okresem wypowiedzenia

w przypadku:

1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Robét o wiecej niz 7 dni;

2) gdy Wykonawca co najmniej trzy razy zrealizowat Ustugi w sposéb nienalezyty lub
niezgodny z Umowa;

3) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

4) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robot bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7 dni.

Wykonawca ma prawo rozwigzaé Umowe, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia

w sytuacji, gdy:

1) Zamawiajgcy nie przystepuje do odbioru Robét albo nie wspotdziata przy realizacji
Umowy, w stopniu, ktéry uniemozliwia wykonywanie Umowy;

2) Zamawiajacy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo
wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy

i Wykonawca sporzgdzg Protokét odbioru. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do

rozliczenia Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie

przystugiwato wytgcznie za prawidtowo zrealizowane Roboty.

§ 18

Poufnos¢ informaciji

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim

wszelkich dokumentow, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi
w zwigzku z realizacjag Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na
szkode majatkowa lub niemajgtkowa.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych
w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do
tych pracownikéw lub wspotpracownikéw, ktorym Informacje te sg niezbedne do
wykonania czynnosci na rzecz Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z
Umowy.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie
jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn.
.Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw
Biznesowych Spdtki SZBI-lbi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

§19

Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/osé6b
podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka
Akcyjna, zwana dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) u Zamawiajgcego, poczawszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail:
iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentow — dane osobowe w nim
zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jest art.
6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje
sie koniecznos¢ zawarcia Umowy zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

5) dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegodlne tak
stanowig;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego
Zz warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedgcego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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b) panhstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktorych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
realizacji Umowy oraz przez okres, w ktérym Zamawiajgcy bedzie realizowat cele
wynikajgce z prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktore sg
zwigzane przedmiotowo z Umowag lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do Zzadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, atakze prawo do
przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie
jest mozliwe zawarcie i realizacja Umowy;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc
gospodarczg, ktére zostang wskazane jako podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé, w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osob, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢
klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajacy.

4. Kazda zmiana w zakresie osob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 21i 3.

§ 20
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy
nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoéci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie moga by¢

przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami
Zamawiajgcego.
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§ 21
Zmiany Umowy

Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytacznie w przypadku:

1) Zamawiajgcy przewidzial mozliwos¢é dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej
w Informacji o postepowaniu lub ogtoszeniu o zamdwieniu i okreslit warunki oraz zakres
takiej zmiany;

2) Zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub
wystgpienie szczegdlnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy;

3) Zmiany nie s3 istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe;.

§ 22

Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiajacy wyznacza nastepujgca osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone
drugiej Stronie na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

§23
Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie
powiadomi¢ drugg Strone na piSmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany
w komparycji Umowy za skuteczne.

§24
Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron. / Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu, w formie
elektronicznej. (Nalezy wskazac wariant wtasciwy w zaleznosci od formy w jakiej umowa
zostaje zawarta.)

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78"
Kodeksu cywilnego, pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 oraz § 22 ust. 3
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Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone
w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie
pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej
konieczne jest ztozenie oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania
wszelkich sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie
rozwigzac polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia
drugiej Strony o mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sgdu), beda rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS Wykonawcy / Odpis z
Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej

Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami

Zalacznik nr 3 - Instrukcja IBH 105

Zatacznik nr 4 - Kopia kosztorysu ofertowego

Zatacznik nr 5a - Wzor Protokotu odbioru czesciowego/koncowego

Zatacznik nr 5b — Wz6r Protokotu odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Zatacznik nr 5¢ - Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

Zalacznik nr 6 - Warunki udzielenia gwarancji

Zatacznik nr 7 — Os$wiadczenie o pracownikach Wykonawcy

Zatacznik nr 8 — Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach

Zalacznik nr 9a — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatacznik nr 9b — Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Zatacznik nr 10 — Wz6r wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar

kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatacznik nr 11 — Wz6r protokotu przekazania terenu budowy

Zatacznik nr 12 — Wzér protokotu zwrotnego przekazania terenu budowy

Zatacznik nr 13 — ,Zasady rozliczania opdznien oraz ograniczen w dostepnosci do
infrastruktury kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi”

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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Zakaczrik do uchwaly Nr 45072015
Zarzachu PKP Palskie Linia Kolsjowa SA.
zdria 16 lpca 2013 .

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzadca narodows] sieci finii kolejowych

Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujace na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych

wykonywanych przez pracownikow

podmiotéw zewnetrznych

Ibh-105

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spis tresci
| iat I F je...
Rozdziat Il. Wymagania bezpieczefistwa dla Wykonawcow i Podwykonaweow
wykonujgeych prace na terenie Spokki ............ccociivieiicnnn e 9
Rozdziat lll.  Kontrola i audyt wykonywanych prac.
Rozdziat IV. Przepisy koricowe. ..
Zalgeznik Nr 1 Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informaciji ckreslonych
w art. 207" Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym . 9
Zalgeznik Nr 2 Wzér Protokotu z kontroli” wykonywanych pras
Zalgeznik Nr3 - Wzor  Zaloszenia zdarzenia wypadkowego”.. .
Zalacznik Nr 4 Wykaz pracownikéw zapoznanych 2 mformaqaml okreslonymi w art. 2071
Kodeksu pracy araz wobec kiérych zostat spetniony obowigzek ,RODO".....12
Zalgcznik Nr5  Taryfikator kar (dotyczy podmiotéw zewngtrznych wykonujgcych prace na
{erenie Spdatki)....
Zalgcznik N6 Waér ,Oswiadezeni:
Zalgeznik Nr7 - Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla
ia i zycia uraz P baw ochrony przed tymi zagrozeniamii...............17
Zalgeznik Nr8  Wazér ,Por i dotycza wspdlpracy ystkich pracadawcd
ktérych pracownicy wykonujg pracg w tym samym miejscu w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy ... 18
3

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

speinia ia ok w uslawie
z dnia 28 marca 2003 1. o transporcie kalejowym
{Dz. U. z 2013 1. poz. 1594 z péh. zm.) w zakresie zapewnienia
bezpieczeristwa ruchu kolejowego™

Wiasciciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala Giéwny Inspektorat Bezpieczeristwa i Higieny Pracy
03-734 Warszawa ul. Targowa 74
+48 22 47 33324
www.plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzezone
P ie do obrotu, il i ie i dystrybucja
w celach komercyjnych, catoéci [ub czgsci przepisu,
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — 53 zabronione

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozdziat |
Podstawowe definicje
§1.

Przyjete akreélenia

Uzyte w ,Zasadach bezpieczeristwa pracy cbowigzujacych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyinych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikdéw podmiotéw zewnetrznych |bh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor —~ pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrgbnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spalki;

Kontrolujgey — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne

upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostkifkomérki

organizacyjnej Spolki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub peinigcy
czynnosci zgodnie z wymaganiami odrebnych przeplsow

Koordynator BHP — osoba wy: a na post: por ienia  star

Zatacznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca - podmiot zewngirzny realizujacy wykonywane prace w oparciu
o umowg cywilnoprawna, ktéra zawart z Wykonaweg lub  kolejnymi
podwykonawcami, w tym 1akze podwyk robét, ustugod. dost; N

5) Pracodawca - osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie L|n|e Kolejowe S.A. na terenie ktérej beda wykonywane prace;

7 P ieni przez rézny éw — pracownicy PKP Polskie

Linie Kolejuwe S.A. i jej spolek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,

Wyl . Podwyl jednoczesnie realizujacych prace w tym samym

miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujgca prace na rzecz Wykonawcy jak

réwniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy

o pracg lub w oparciu o inng forme prawnag;

9) Spdlka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okrestony w umowie,
oznaczajgcy miejsce, gdzie majg byé realizowane prace inwestycyjne,
utrzymaniowe i remontowe, do kidrego majg by¢ dostarczane lub sktadowane
urzadzenia, materialy, sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne
migjsca okreslone w umowie;

11) Wykonawea — podmiot zewnglrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie
umowy cywilnoprawne] zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ;

12) Wykonywane prace - prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pr: ikéw innego pr
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,;

13) Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;
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. Spétka ma prawe do obecnosci jego przed: iciela podczas

. Audyt lub le przep

PKP Polskie Linie Kolejows S.A.

14) Zasady - ,Zasady bezpieczenistwa pracy abowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, ulrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewngtrznych

Ibh-105".
Rozdzial ll
Wy o borni < dla Wy i Podwy 4
wykonu;qcych prace na terenie Spotki
§2.
Obowiazki Wy Py v 5
Wykonawca lub Podwykonawca wykonujacy prace inwestycyjne, utrzymaniowe

i remontowe na terenie Spalki zobowigzany jest do:

1) znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym cbowigzujgcych
podczas wykonywania prac objgtych umowq,

2) wyposazania, nad. va i przez p iké p dnich do
zagrozeri $rodkéw ochrony zbiorowej lub $rodkéw ochrany indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego uwzgledniajgc réwniez prace na terenie Spélki;

3) uzywania w peini sprawnych maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzgtu, odpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac oraz speiniajgcych wymagania stosownie do postanowien

odrebnych przepisow,

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewngtrznych instrukgji

i innych regulaciji wydanych przez Spotke lub jej jednoslke organizacyjng;

stosownie do p A p hnie ob isow, sporzadzenia

przed rozpoczeciem prac FPlanu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spétki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sig réwniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumeniowania codziennego insiruktazu dla pracownikéw
z zakresu bezpieczefistwa pracy na torach czynnych z uwzglgdnieniem
wewnetrznych regulacji obowigzujacych w Spdice,

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robét sprzgtu zmechanizowanego, w tym maszyn
budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowieit wewngirznych regutacii
wydanych przez Spétkg lub jej jednostkg organizacyjna,

¢) rozwigzan dla drég daojazdowych i transportowych na !ereme budowy, w tym
okreslenie zasad bezpieczeristwa pod ich uzy [ iajacych strefy
zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynawych.

sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego | udokumentowanego zapoznania

pracownikéw z powyzszg ocena uwzgledniajgca zagrozenia i sposoby ochrony przed

2agrozeniami, w tym wynikajace z realizacji prac na terenie Spolki;

7) zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych, organlzacyjnych oraz innych
rozwigzan uwzgledniajgcych zabezpieczenie przed wypadk p wykonywania
prac objetych umowg;

8) uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiataw oraz technologii wykonywania prac;

9) opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac,

5

4

5)

ch pr
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PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.
54.

Zgtaszanie wypadkéw

. Wykonawca araz Podwykonawca zobowigzani s3 do niezwocznego zgtaszania wypadkéw

$miertelnych, cigzkich i zbiorowych, ktére wydarzyly sig podczas wykonywania prac
remontowych, utrzymaniowych lub ir ycyjnych do wd j] jednostki
organizacyjnej Spétki. Wzor zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do Zasad.

i przyczyn wypadkéw $miertelnych, cigzkich i zbiorowych. Jednoczes$nie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokolu ustalajgcego przyczyny
i okolicznosci wypadku do wiasciwej terytorialnie jednostki arganizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zgdanie innej dokumentaciji do’qczonej da 1ego protokdu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty lia
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkéw. Z dokumentacii puwmny byé
usunigte dane osobowe poszkodowanego oraz innych osdb uczestniczacych
w posigpowaniu,

Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktérym mowa w ust 2, moga zostac
przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwy Y
dotyczgce profilaktyki powypadkowej.

Rozdzial ll
Kontrola i audyt wykony ych prac

§S5.

Wytyczne przep ia audytu lub

dza sig w zakresi ia przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewngirznych regulaql wydanych przez Spélke lub jej
jednostke organizacyjna.
Wykonaweca lub Podwykonawca jest zobowigzany udostgpnic kontralujgcemu lub
audytorowi do wglqdu dokumenty spolza]dzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbgdne do p i bezpiecznego p dzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracowmkuw do obslugi maszyn, oraz inne wynikajace z odrgbnych
przepisow.
W przypadku stwierdzenia przez kontrolujacego lub audytora wykonywania prac w spaséb
zagrazajacy zdrowiu lub Zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawcg
pisdw i zasad bezpi \stwa pracy oraz wewnegtrznych regulacji wydanych przez
Spulkq lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma prawo wystapienia do
Wykonawey z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez mozliwosci wyplaty
odszkodowania z tego tytutu.

. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdza sig protokét w dwoch egzemplarzach, z kisrych

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzér protakotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykanawca ma prawo wnies$é uwagi i zastrzezenia do protokotu.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewngtrznych Spétki,
uprawniajgcych do wstgpu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzadzany przez jednostkg
organizacyjng Spotki.

Przed rozpoczgciem prac na terenie Spotki wynikajacych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowa, a w szczegdlnosci

w przypadkach jakichkolwiek zmian wéréd pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio

Podwykonawca jest i3 do pisemnego wni do j terenowo
jednostki organizacyjnej Spolki, dotyczacego udzielenia informacji o zagrozeniach dla
zdrowia i 2ycia oraz sposocbow ochrony przed fymi zagroZeniami stosownie do
postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzad: Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczensiwa i higieny

pracy (Dz. U. nr 180 paz. 1860 z pézn.zm.}.

Whiosek o kiérym mowa powyzej powmxen réwniez uwzglgdniaé pracownikéw, ktorzy na

mocy odrgbnych przepi 53 azani do zap iia sig¢ z warunkami lokalnymi
z  zaKresu s $ci inu icznego  posterunku ze szczegdlnym
uwzglednieniem uktadu toréw i polozenia rcmazdow gramc okregdw nastawczych oraz
pestanowieri Regulaminu Ty go pr ruchu kolej: w czasie
wykonywania robot.

Wyl lub Podwyl bowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu nraz

jednostce organizacyjnej Spo{kl na terenie kidrej bgdg p
kidrego wzor stanowi Zatgeznik nr 6 do Zasad.

Za realizacjg zapisow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania
Podwykonawcéw, odp Iny jest Wy

d. prace

§3.
Koordynator BHP

azuje sig 6w i Padwykonawcéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higiena, na zasadach okreslonych
w powszechnie obawigzujgcych przepisach. |
Koordyna(ar BHP musi zostaé powolany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
[ iataniu star acym Z ik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zoslaé odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrgbnych
przepisaw) przez kierownika budowy.
Wykonawca niezwlocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o imiennym
ustanowieniu koardynatora BHP. Informacja powinna zawiera¢ rowniez sposéh kontaktu
z koordynatorem BHP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kontrolujaey moze wnioskowac o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary pienigznej
w wysokosci ustalonej na pcdstawne Taryfikatora, o ktérym mowa powyzel w mqgu 14 dnl

od daty otrzy ia noty , wy ej przez Zar i na
protokotu z kontroli, stanewnacego podstawe do nalozenla kary. W przypadku braku
zaplaty kary pienigznej wy! i w nocie egowej, kwota kary pienigznej

zostanie potrgcona z platnosci wynikajacej z pierwszej fakiury, wyslawionej przez
Wy Zamawiaj , 2 tytulu ji wykonywanych prac i kazdej kolejnej
do uiszczenia natozone] kary w peinej wysokosci.

Audyt przeprowadzany jest na podsiawie odrgbnych regulacji wewnetrznych Spétki.
Z audytu sporzadza sig ,Raport z audylu” 2gadny ze wzorem okrestonym w odrgbnych
przepisach.

Rozdzial IV

§6.
Przepisy koticowe

igzani s do nego wykonania
uwag i zal la Z: oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzér nad besze&eﬁstwem i higiena pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych
w tym samym miejscu.
Whykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za sposéb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcéw i zobowigzany jest do umieszczenia
jieranych z Podwy i umowach wymagar okreslonych w Zasadach
anumenty dostarczone przez Wykonawce lub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzadzone na podstawie Zasad, dolacza sig do umowy z Wykonawcg,
Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami wynik z Zasad w szczegolno$ci
przesylana drogg elektroniczna, zawierajgca dane osobowe 0sdb fizycznych, odbywac sig
bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dasigpem, ustalonych z Zamawiajacym w odrgbnym trybie.,
W sprawach ni g wch w Zasadach maijg ie p e
obowigzujace przepisy oraz regulacie wewngtrzne Spétki.

1awcy
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2akezniknr 1 Zalacamik e 2
do Zesad bezpieczofistwa pracy ... Ibh— 105" do Zasad bazpieczenstwa pracy ... Ibh- 105"

et 4 i l - ’ IR r.

w art. 207! Kodeksu pracy podmiot y

1. Informacja o ktorej mowa w arl. 207! Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust, 2 Protok6t Nr .../ .........

Rozporzadzenia Minisira Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia Z kontroli przesirzegania przez Wykonawcg (Podwykonawcg) postanowiefi Umaowy
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.} musi NE e SRRCTI ujetych w zatgezniku nr............... do whiw umowy*.
zostaé przek przez p ika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposéb 1. Zakres kontroli:

udokumentowany w formie usinej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie 2 dekretacia
N L B . L ) : . : . . 2. Nazwa projektu oraz lokalizacja:
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komdrka arganizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedq prace. Pracownicy Wykonawey fub Podwykonawcy sg cbowigzani 3. Krétki opis realizowanych prac:
potwierdzié pisemnie zapoznanie sig z informacjg o kiérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem slanowigcym Zalgeznik nr 4 do Zasad. 4. Sklad zespolu Kontrolujacego:
2 Zapisy usl. 1 stosuje sig odpowiednic w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawcg lub Podwykonawcg na {erenie dziatania innej jednostki 5. P icy jednostek / k P
organizacyjnej Spotki. °
3. W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien byé przeb 1y do wi sci Wyk y lub Podwyk y. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.
4. W syluacji zatrudniania obcokrajowcow Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany
jest zapewnié w razie potrzeby fumacza, w przypadku informaci przekazywanej BStansmnerdzonypodczaskontm
w formie usinej lub zapewni¢ tlumaczenie przekazanego przez wyznaczonego
pracownika jednostki organi jnej Spotki i w przypadku przekazania
informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Opfata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz 2a korzystanie z sali
szkoleniowej nie jesi pobierana od Wykonawcéw lub Podwykonawcow reallzujac.ych

ganizacyjnych PKP PLK $.A. biorgey udziat

7. Informacji udzielali:

prace na rzecz Spdid. W p yen PreyRce EER koszt przep a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali ] zcstal b) stwierdzone nieprawidlowosci, safnie sa * q h
w regulacjach wewngtrznych Spétii. zgodnie z  Taryfikatorem”.
6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do 2 iajg oraz jednostki c) wysokos$é lacznej kwoty kary plemeznej wynosl .
organizacyjnej Spotki, na terenie ktérej wykonywane beda prace, imienny wykaz siownle zostanle
pracownikow, zgodny ze wzorem okreslonym w Zataczniku nr 4 do Zasad. L
A i iedzi 8¢ dziatania Podwykonawcow d & N - . .
7 Wykona:m:a ?ono'm adp?vwe znalno‘sf _za Ziatan " wykonawesw - dotyczace Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono®)
realizacji obowiazkéw okreslonych w niniejszym Zalgczniku,
8 Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz spasobéw ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zafgcznik nr 7 do Zasad. Kontrolujgey Przedstawiciel
Wykonawcy/Podwykonawcy
Do wiadomoéci:
1. 1BH,
2. R
3. 1Z...... ,
4. IES*,
5. IBRY,
6. afa.
* nispotrzabna skresié
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Zatgeznik nr 3 Zaigeznk nr 4
do ,Zasad bezpisczetistwa pracy ..... |bh - 105" do , Zesad bezpinczeristwa pracy ..... Ibh-105
WYKAZ
(azwa Wknnowcy: Pocwykonawes) p ik
(nazwiska | imig zglaszajacego, tel) p ych w dniu z infar i okreslony
w art. 207! Kodeksu pracy pod ykonywania prac:
(stanowisko, migjsce pracy)
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wobec ktérych zostat spelniony ocbowigzek informacyjny, nastepujgcej tresei:

Zamawiajgcy, dzialajac na macy art. 13 i 14 Rozporzgdzenia ParfJamentu Europejskiego i Rady
Zaktad Linii Kolejowychw ... (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. wsprawie ochrony oséb fizycznych wzwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danyeh, Dz. Urz. UE L 119

(adres) z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOC", informuje Pana/Panig’, ze:
1) Administratorem Danych QOsobowych jesl PKP Polskie Linie Kolsjowe Spédtka Akcyjna,
ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO zwana dalej Spt}lkq,' 2 siedzibg pm'ﬂ qdresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
PRZEZ WYKONAWCE {(PODWYKONAWCE) 2) w Spélce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, kidrych dane osobowe s3

przetwarzane przez Spéike;

dane osobowe bgda przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego praoodawcy w zakresie bezpieczenstwa

2. Dalaigodzina G i higieny pracy oraz zglaszania niep $ci ipr ja dokumentacji na
wypadek zdarzen w obszarze bhp;

3. Migjsce : b) przechowywania do} acji dotyczgcej bezpi istwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i padmioty, a takze kontrali i audytéw

4 Okoli . . etrznych Zar iaj;

) ¢) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania ({trwalego

usumeua i zniszczenia);
isko i imig, star

podstawg prawnq przetwarzania danych oscbowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO — wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207" kp araz 208 kp;

5) dane b bedg gpniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegéine tak

stanowig;

dane osobowe nie bgdg pr do pai nienal do Eurcpejskiego Obszaru

G

go {panstwa trzeci {ub organizacji migedzynarodowej w rozumieniu

1. Migjsce pracy craz i 3]

5. Skutki 8 11t eesae e e e b eresn e e b e s e e e s an e ers srene e

4

5

(podpis oecby 2giaszajace] 2darzenie wypadkowe) RODO;
7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami prawa w okresie wykonywania
prac ... . oraz
przez okres w klorym Spctka bedzna reahzcwa#a ubownazkl wynlkajqce z przepl W prawa
hnie obowiazujacego, w fym w szczegéinosci z arl. 2071 kp oraz 208 kp;
ma Pani/Pan prawo do zadania dostgpu do danych osobowych PanifPana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Oscbowych;
10) Spétka nie bgdzie przeprowadzac zal 1ego  podej Nia decyzji, wtym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

8,

! dotyczy osoby fzyczmej budacej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonewcy), Klbrej dans osobowo 59 zawarte w zalaczniks i 4 do Zesed
12
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Lp.

Nazwisko i Imi¢ Stanowisko

Podpis
pracownika

Informacii udzielit:

" fpiczed i podniy) (ipodipis osaby Upawaznione) praez Vykonawce
lub Podwykonawcg)
13
PKP Polskis Linie Kolejowe S.A.
Dopuszczenie do pracy pracownika ni jacego ::dsunlet_:le
12. zasvw_adczlema _z badaLn prloﬁlaktycznych o braku i kara 2 000 2zt za
pr ! wych do wy ia prac. kazda osobs
13. g;:aﬁ:;?zpleaema miejsca robot w tym brak wyznaczenia Ifara 30 000 2t
kara 3 000 zt
14. | Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiajacym. za kazdego
Podwykanaweg
15 Uzytkowania maszyn, urzadzen, narzgdzi przez nieuprawnionych kara 2 000 ztza
" | pracownikéw., | kazdego pracownika |
Brak udokur 1890 Via pr z informacjg |
o ktérej mowa w art. 2071 lub zapoznania pracownikow dsunieci
z warunkami lokalnymi z zakresu znajomosci regulaminu °r:°‘g""v?1?:;
16. | technicznego posterunku ze szczegdlnym uwzglgdnieniem i kapra 20002t za
uktadu toréw i potozenia rozjazdow granic okregéw naslawczych kazd.
B azdg osobg
oraz postanowien F ia
|| ruchu kolejoweno na czas Erowadzonlch robét. |
17 ‘Brak dokumentéw/nie aktualne dokurnenty potvwerdzajqce kara 100 zt za kazdg
" | mozliwo$¢ przebywania lub wjazdu na_obszar kolejowy. osobs lub pojazd

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

do , Zasad bazpisczeftsiwa pracy ....

Taryfikator kar

Zakganik v 5
Wh-105"
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do , Zasad bazpisczeristwa precy ..

{nezwa fomy - pieczet)

OSWIADCZENIE

za kazdg osobg

Zalyezrik nr 6
Toh-105"

(miskcowoté | data)

Oséwiadczam, Ze zgodnie z przepisami powszechnie obowiazujgcymi oraz regulacjami

Nr ..

.z dnia .. zawanq z.

wemme"znymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowq

zostall zapoznam z wymagamaml w zakreS|e bezpleczeﬁstwa pracy w tym

wykonywanej na Iereme PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

ymagane ienia oraz niezbgdne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne proflaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na

zajmowanym stanowisku,
posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

s3 wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrany indywidualnej,

s3 zap i z ryzykiem w zwigzku z wykanywang praca.
Jed esnie igzuje si¢ do r ji wymagan powyzszego o$wiadczenia na kazdym
etapie p ch prac w dlnosci w przypadkach jakict iek zmian wéréd

zatrudnionych pracownikdw.

Nadzér nad pracami bedg petniliz 1. ..o e

(imig i nazwisko, dane kontaktaws)

{podpis pracodawey sHadsiacego ckwiadczenie
lub asoby deiatalzcs| w Jega mienky)

16

. (dotyczy p etrznych wy jacych prace na terenie Spétki)
Lp. Uchybienia, nieprawi 4ci, niezgodnosci Decyzja
Brak oceny ryzyka z lgdniaj zenia .
4, | oraz sposocby ochrony przed zagrozemama w tym wymkajqce wstrzyir:::?;e prac
* | z realizadji prac. Brak zapoznania pracownikdw z oceng ryzyka 1000 zt
zawodowego. |
Przebywanie pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy na naty(_:hgua;toyve
2 terenie Spétki w stanie po uzyciu alkoholu lub zazyciu Srodkéw Dpoamn;wog;egxg
" | dziatajacych podobnie do alkoholu lub innych  substancji “I;( 30 oogomf
psychoaktywnych. Ikara N
- z8 osobs
wniosek do
3 Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stasownie do pastanowier wykonawcy
" | odrgbnych przepiséw. o wstrzymanie prac
— i kara 1 500 zt
Brak przerwania prac zagrazajacych zdrowiu i Zyciu w trybie
4. | natychmiastowym, brak poinformowania pracownikow kara 10 000 zt
| o grozacym im niebezpieczenstwie.
5 Brak ia Srodkow y zbiorowej lub indywidualnej kara 1 000 zt
" | na terenie Spokid. za kazdg osobg
6 Uzywanie maszyn, urzadzen i narzedzi niesprawnych, kara2 000zt |
" | uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. 2a kazdy przypadek
Montaz lub demontaz rusztowania przez pracownikéw
nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
7. | Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewdasciwis kara 1 000 zt
zmontowanego. QOdbidr techniczny rusztowania przez osobg
nieupr lub brak wpisu do dziennika budowy.
Brak 2zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac kara 30 000 2
8. | na terenie Spotki.
Nie dopeinienie obowigzku :
a) podjgcia skutecznych $rodkéw ochronnych | zaradezych
w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac
wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa Iub
nadzwyczajna moggca mie¢  negatywny wplyw na kara
9. bezpieczefstwo pracownikéw oraz mienie Spotki, 2000 z
b) niezwlocznego zgtoszenia zaistniatege wypadku przy pracy:
cigzkiego, émierleinego, zbiorowego jednostce arganizacyjnej
Spolki na terenie, ktdrej zdarzyl sig wypadek |
Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki
organizacyjnej Spétki na terenie, ktérej doszio do wypadku
10 (datyczy wypadkéw $miertelnych, cigzkich i zbiorowych) lub innej kara 1000 21
: dokumenlaql z tym zwigzanej w plzypadku wystgpienia jednostki
| organizacyjnej Spolki o je] tepnienie. -
odsunigcie
1 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajacego aktualnego pracownika
" | zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP. ikara2 Q00 zt
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Zakeznk e 7
do , Zesad bezpisczenstwa pracy ... Ibh-105
Ramowe wyty kresi i ia informacji
o zagroiemach dla zdrowia i zycia
oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami.

1. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami dla zdrowia
i 2ycia oraz sposocbach ochrony przed tymi zagrozeniami.
2. Pracownicy powinni:
1) posiadac aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujacych przepiséw;
2) znaé sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
3) posiadat wiedzg w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.
3. Cel przekazanla informacji
Pi dejmujacy prace zobowigzany jest:
1) poznac i zapamigta¢ wiadomosci w zakresie wystepujacych zagrozen;
2) nabyt wiedzg¢ 1 umiejetnosci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych toréw kolejowych i sieci trakcyjnej;
3) umie¢ analizowaé powstajgce zagrozenia oraz zadecydowaé o odpowiednich
dziataniach zapobiegajacych zagrozeniom.
4. Zagrozenia oraz sposcby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy na
obszarze kolejowym:
1) zapoznanie pracownikéw z charakterystyka prac reafizowanych przez Spéltke oraz
z mozliwymi do wystapienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczegéinosci zagrozenia:
a) wynikajace z poruszania sig taboru kolejowego,
b)zwigzane z siecig trakcyjng, sieci powrotng sied trakcyjnej lub innymi
urzadzeniami i liniami kablawymi,
¢) wystepujace w zwigzku z poruszaniem sig na obszarze kolejowym,
d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokasdi,
e) z weiggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czgsci maszyn i urzadzed w tym
czgsci ruchome rozjazdow,
araz inne zagroZenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym
w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistnialymi na terenie
Spdlki w aspekcie omawianych zagrozen,
2) oméwienie wskazan dotyczgcych ograniczenia i eliminacii wystepujgcych zagrozen,
wtym:

a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robdl na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
lintach kolejowych 1d-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spélki,

b) sygnaly stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z  Instrukcjg

sygnalizacji le-1 {E-1} (np. Rp 1 "B 8¢”, sygnaly e na pociy

i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czola pociggu innega

pojazdu  kolejowega” oraz ,O ie kofica pocig i innego pojazdu
17
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niknr §
o, Zasad bazpisczafistwa pracy ... Ibh- 105"

POROZUMIENIE
w d “a 4’ Ld 6 Ir
y ] d éw, ktérych pr icy wy ja prace w tym samym
iej na terenie w zal il p ieni
bezpieczenstwa i higieny pracy

zawarte w dniu.

Na podslawie arl. 208 Kodeksu pracy zawiera sig porozumienie o wspdidzialaniu pomigdzy
nastgpujacymi pracodawcami:

1.

2.

§1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym
samym miejscu tj. w.

§2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspdlpracowaé ze sobg oraz informowacé siebie nawzajem oraz
pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcege nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym mlelscu w osoble
ca nie zwalnia pe
z obowigzku zapewnienia swoim pracownikom bezpleczenslwa i higleny pracy

§4.

Koordynator BHP ........occcoieiviiiiiiinieninnans ma azek
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewmema bezpieczefistwa
pracy pracownikom uczestniczacym w procesie realizowanych prac, jak réwniez zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrgbie miejsca ich wykonywania.

§5.

&ldziataé z -

Koordynator BHP ma prawo do:

1)  kontroli przestr Na przez ystkich pracownikéw zgodnege z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

2) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepisow
i zasad bhp araz ochrony przeciwpozarowej;

3) uczes!maema w kontroli stanu hezpleczenslwa i hlgleny pracy;

4} 4p ia do p i
zagrozen wypadkowych oraz uchyblen w zakresie bhp

1 usunigcia stwierdzonych
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kolejowego®, sygnat sté" dawany recznie oraz , sidj - diwiekowy”, sygnaly
alarmowe ogdine i pozarowe) i inne w zaleznosci od zakresu realizowanych prac,

¢) bezpieczne poruszanie sig na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach,
wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na ni¢szy poziom, upadkiem
Z wysokosci,

d) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

e) zasady bezpiecznege zachowania sig przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakeyjnej i sieci powroinej
sieci irakeyjnej, postgpowanie w przypadku zerwania sie przewoddw sieci Irakcyjnej
w tym postanowien obowigzujacych instrukcji w tym zakresie; bezpieczenstwo
pracy przy urzadzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopéw
ziemnych,

3) inne informacje wynikajgce z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajace
zp ien art. 207" Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacii prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem
towaréw niebezpiecznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

5) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystapienia
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i Zzycia pracownika lub innej osoby, Iub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

6) niezwocznego odsunigcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach
wzbronionych;

7) niezwocznego odsunigcia od pracy pracownika, kiéry swoim zachowaniem lub
sposobem wykonywania pracy stwarza bezpasrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
wiasnego lub innych oscb.

§6.

Pracodawcy ustalaja nastqpujace zasady wspétdziatania i sposoby postep ia, w tym
rowniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw:

1) przed nawigzaniem wspélpracy, a takze okresowo wedtug ustalen stron, organizowane

beds spotkania upowaznlonych przedst 6w, w celu Gwienia
zagadnlen dotyczacych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy;
2y p 3 dop ania pr oW do prac nNa terenie .......cveeeeccrerereeinienennn, jest:

- zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczeristwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

— posiadanie wymaganych uprawnier i kwalifikacji do wykonywania pracy,

— posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy na
zajmowanym stanowisku,

— pasiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

— wypesazenie w odziez i obuwie robocze oraz srodki achrony indywidualnej,

— zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,

— zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacijg umowy obowigzujacymi
w 3

— zapoznanie z informacjami wynikajacymi z postanowien art. 2071 Kodeksu pracy;

3) w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okelicznoéci
i przyczyn wypadku dokonuje zespd! powypadkowy powolany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

4) (inne zgodnie Z USTRIEMAMI).......cccocovvviviiiii et ettt ettt ea ettt

Wszystkie zmiany lub uzupeinienia do fresci porozumienia wymagajg formy pisernnej
w postaci aneksu podpisanego przez slrony porozumienia.

§8.
Porozumienie sporzgdzono w ......, jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
D 2
(racocwca) (pracodewce)
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Zatgcznik nr 5a
AdOUMOWY NI o
PROTOKOL

Odbioru czesciowego/koncowego (obiektu) zadania sporzadzony w dniu :

I DO UMOWY NI Lot e ZdNia .o
harmonogram rzeczowo —finansowy poz. Nr.............ccceee...

A. 1.Sktad komisji odbioru

1.1.Przedstawiciele Zamawiajgcego :

Przewodniczacy :

1.3. Przy udziale INSpPekiora NAAZOrU. .. ... e
2. Przedstawiciele Wykonawcy :

2.1 Cztonkowie komisji ze strony Wykonawcy:

C. 1.Na podstawie przedstawionych dokumentéw i przeglgdu obiektu , komisja stwierdza:

1.1 zrealizowanie zakresu rzeczowego robét zgodnie z obmiarem robét (projektem technicznym®)
i warunkami umownymi.*

1.2 brak wykonania zakresu rzeczowego robo6t zgodnie z obmiarem robét (projektem technicznym®™)
i warunkami umownymi.*

Powdd odmowy przyjecia robot przez Zamawiajgcego:

2. Zadanie remontowe zostato wykonane w okresie od ...........cccccceeiiiininnn dO oo
zgodnie z zapisami w dzienniku budowy
3. Odebrane zadanie posiada usterki dajgce sie usunaé , pozwalajgce na eksploatacje obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem :
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4.1 Termin do ponownego 0dbioru KOACOWEGO. .. ... vttt et e et ee e eeaans

D. Ustalenia dotyczace przekazanego obiektu do eksploataciji :

1.Komisja odbioru koncowego postanowita , uzna¢ wymienione zadanie za :

1.1. Zakohczone bez usterek , odebrane i przekazane do eksploatac;i

1.2. Zakohczone , odebrane z usterkami dajgcymi sie usung¢ i przekazane do eksploatacji
2. Jakos¢ wykonanych robot

E. Ustalenia dodatkowe

1.Uzytkownikem odebranego zadania jest

Na tym protokét zakonczono i podpisano

PrzewodniCzaCy ...

Cztonkowie komisji ze strony Zamawiajacego  ...........ccociiiiiiiiiiiiiiiiiiee e

Czionkowie komisji ze strony Wykonawey  .........ccccciiiiiiiiiiiiiiec e

Inspektor NAdzoru .............cccoeiiiiiii
*niepotrzebne skresli¢
Otrzymuja:
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Zatgcznik nr 5b
doUmOowy Nr........oooiiiiiiiiiiiiiiiie,
PROTOKOL

odbioru elementu zadania ( robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) sporzadzony w dniu

|. Sktad komisji odbioru
Przedstawiciele Zamawiajgcego /Uzytkownika:
PrzedstawiCiel WYKONAWECY .......ooeiiiiiieiee sttt e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeseaessees aan

[Ty o1=] (o] gl V=T o] (U PRSP

Il. 1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw i przegladu elementu podlegajgcego odbiorowi ,
komisja stwierdza zrealizowanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem technicznym
normami i warunkami umownymi.

1.1. Komisja odbioru postanowita , uzna¢ wymienione element zadanie za :

1.2. Zakonhczony bez usterek , odebrany i pozwalajgcy na dalszg realizacje zadania .

1.3. Odebrany element zadania posiada usterki dajgce sie usunac¢ , pozwalajgce na dalszy postep

robét zgodnie z jego przeznaczeniem :

1.4. Termin USUNIECIA USLEIEK ......... ittt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e an

1.5. Nie pozwalajgce na dalszg realizacje robét , bez uprzedniego usuniecia stwierdzonych usterek



1.6. Termin USUNIECIA USTEIEK ........ccoiiiiiiiiie et s e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeaaseeasestnsnrnnnseeeeeeeeeeees
1.7. Jakos¢ wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu
lll. Ustalenia dodatkowe

1.1. Na zadanie Przedstawiciela Uzytkownika przedtozono nastepujgce dokumenty:

Na tym protokét zakonczono i podpisano

Przedstawiciel Zamawiajacego./UZytkOWNiKa ..........ccccooiiiiiiiiiiiri e e

Przedstawiciel WYKONAWCY ........cooiiiiiiiiieiriin i ssmmr s s s s

INSPEKLON NAAZOKU ...ttt et e e e e e e e e e s s r e e e e e e e e eaaanens

Otrzymuja:
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doUmowynr...............

PROTOKOL

Z przegladu pogwarancyjnego (ostatecznego) obiektu sporzadzony w dniu :

Komisja w skladzie

Przedstawiciele Zamawiajgcego :

INSPEKIOr NAUZOIU ... e e e e e e e e e

Okreslenie przedmiotu przeglgdu — zadania

.. Na podstawie dokumentéw i przeglagdu obiektu — urzgdzen , komisja stwierdza :

Zatgcznik nr 5¢

1. W okresie gwarancyjnym nie stwierdzono wystepowania usterek w obiekcie i urzgdzeniach.(*)

2. W okresie gwarancyjnym wystapity usterki dajgce sie usunaé, pozwalajgce na eksploatacje

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem : (¥)

Powdd odmowy przyjecia przeglagdu pogwarancyjnego:

4.Termin USUNIECIA USEEIEK.........uuiiiiiiiiiiii e

4.1 Termin do ponownego odbioru pogwaranCyjNego0. ...........cueueureieieneinaninananannen

Inne wnioski i zastrzezenia stron:

Na tym protokdt zakohczono i podpisano

Czionkowie komisji ze strony ZamawiajgCego  .....ccceeeeiiiiiieiiiiiie e

Czionkowie komisji ze strony WykonawCy oo

INSPEKIOr NAAZOIU ... e

Otrzymuja:
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Zatacznik Nr 6 do Umowy Nr

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robot wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia ,

odebranych na podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjna, gwarancji jakosci na wykonane Roboty, w tym
na zastosowane materiaty i zamontowane urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353" kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujgcych
warunkach:

Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , Wtym

wykonane przez podwykonawcéw®.
Okres gwaranc;ji
Okres gwaranciji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robét, podczas ktdrego zostata wydana

karta gwarancyjna, tj. od dnia

Gwarancja zostaje udzielona na okres

Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarancji nie podlegaja:
wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,
wady powstate na skutek normalnego zuzycia,
wady materiatéw lub urzgdzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajgcego,
wady powstate z winy uzytkownika, w szczegdélnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.

Przeglady gwarancyjne* (w zaleznoSci od specyfiki zamowienia)

Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych nizco
miesigce w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity 2

osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.
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Date, godzine i miejsce przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.
Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
niezwlocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.
Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robot w okresie gwaranciji Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie ____ dni od dnia powziecia wiadomo$ci o jej ujawnieniu, z wyjatkiem przypadkéw gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego* (dostosowac, w zaleznosci od
tego, czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z
ktérej sporzgdzony zostanie protokét.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwaranciji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:
Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniecia wady,
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, lub
beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany
jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usungé
wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu __dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:
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nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajaca na przywréceniu przedmiotowi Robot (w tym
czesci, urzgdzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie ___ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego,*

nieodptatng wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) na wolny od
wad - wterminie _ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu
wady ,lub od dnia sporzadzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego®

nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu (czesci, urzgdzenia lub podzespotu), dla
ktérego okres gwaranc;ji juz uptynat, w przypadku gdy wada zostata spowodowana ujawniong
wadg fizyczng innego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o dtuzszym okresie
gwarancji — w terminie _____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o
ujawnieniu wady, lub od dnia sporzgdzenia protokotu przegladu gwarancyjnego*

* (w razie potrzeby dostosowac do specyfiki

zamowienia poprzez wskazanie innych $wiadczen gwarancyjnych) - w terminie ____ dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzadzenia
protokotu przegladu gwarancyjnego*

Wybdr swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wiasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wylgcznie poprzez realizacje tylko jednego
z wyzej wymienionych Swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotne;j
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajgcy nie mogt korzystac¢ z przedmiotu Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku z
usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielka literg, majg znaczenie

nadane im w Umowie Nr z dnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z

rekojmi.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
§ 12 Umowy Nr z dnia oraz przepisy kodeksu

cywilnego o gwaranciji jakosci przy sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Zamawiajgcego: za Wykonawce:
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 7 do Umowy nr

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowag nr

....................................... zdnia........................ zawartg z PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie:

— zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy, w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

— posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,

— posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

— posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

— sg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualne;j,

— s zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczesnie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego oswiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac, w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian wsréd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzér nad pracami bedg petnili: 1. ...

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy skfadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajgcej w jego imieniu)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 8 do Umowy nr

o 1= o2 0 .Y 11 1.

zapoznanychwdniu ....................c... z informacjami okreslonymi
w art. 207 ' Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktorych zostat spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig1, ze:

1 dotyczy osoby fizycznej bedacej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktérej dane
osobowe sg zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana
dalej Spodtka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy
oraz zgtaszania nieprawidtowosci i prowadzenia dokumentacji na wypadek zdarzen w obszarze bhp;
b) przechowywania dokumentacji dotyczacej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéw wewnetrznych
Zamawiajgcego;

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usunigecia i
zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO —
wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207 ' Kodeksu pracy oraz 208 k.p;

5) dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak stanowig;

6) dane osobowe nie bedg przekazane do panhstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania prac
...................................................................................................... oraz przez okres, w
ktorym Spoétka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 207 ' Kodeksu pracy oraz 208 k.p;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz ich
sprostowania, usunigecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych;

10) Spoétka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Lp.
Nazwisko i Imie Stanowisko Podpis pracownika

Informacji udzielit:

(pieczec i podpis) (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)



Zatgcznik nr 9a do Umowy nr ...

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym
w catosci wptaconym: 38 481 109 000,00 zi, (dalej PLK S.A.)
akceptuje/anuluje-akeeptacje™ przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatow
faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty
elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK S.A. os$wiadcza, Zze adresem wilasciwym do przesytania faktur jest
dedykowany w tym celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl
2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktdrym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie
mogg zwiera¢ innych plikéw oprocz faktury, zwlaszcza obrazéw graficznych BMP,
TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do
faktury muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar
e-mailato 15 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierac jedng
fakture. Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura
nr...”, ,Faktura korygujgca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogoéw opisanych w punktach powyzej bedg uznawane
jako niedostarczone do PLK S.A.

8. PLK S.A. zobowigzuje sie przyjmowac¢ faktury w formie papierowej, w
szczegolnych  przypadkach  uzasadnionych  przeszkodami technicznymi
uniemozliwiajgcymi Wystawcy faktury przestanie lub PLK S.A. odbiér dokumentow
elektronicznych.


mailto:efaktura@plk-sa.pl
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9. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane
beda na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa
z dopiskiem FAKTURA.

10. Za date dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawce faktury dokumentéw
uznaje sie date otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK S.A. adres e-
mailowy.

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy,
PLK S.A. i Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentow
jest pierwszy dzien roboczy przypadajacy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym
od pracy.

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest
automatycznie wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e-
mailowy wskazany przez Wystawce faktur.

13. Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia sa:

Ze strony PLK S.A.:
Anna W¢jcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, tel. 666 013 407
Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

14. Elektroniczne przesytanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowigzywaé od
nastepnego dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego
Oswiadczenia.

15. Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze
Stron, w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur
drogg elektroniczng, poczgwszy od dnia nastepnego od dnia wystania
Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK S.A. Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢


mailto:anna.wojcik@plk-sa.pl

Zatgcznik nr 9b do Umowy nr
Miejscowosé, data

Dane klienta:

Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowane przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568,
NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, oswiadcza, ze akceptuje od
dnia......cooiiiii otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu

Krajowego Systemu e-Faktur, wystawianych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez:

NAZWA KON AN G, . . ..o e e,

(dalej ,Wystawca”).

Jednoczesnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibg w Warszawie o$wiadcza,

ze:

1) posiada dostep do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i bedzie odbierata faktury
bezposrednio z systemu KSeF,;

2) od dnia wejscia w zycie Oswiadczenia, faktury doreczane w inny sposéb niz przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur, nie bedg przyjmowane, ksiegowane, ani nie bedg przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczen i ptatnosci;

3) zwalnia Wystawce z obowigzku doreczenia faktury wystawionej przy uzyciu Krajowego

Systemu e-Faktur w inny sposéb, w szczegdlnosci w sposob okreslony w tgczacych



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Wystawce umowach, z wyjatkiem awarii lub
niedostepnosci KSeF;

4) na potrzeby wykonywania tgczacych Strony umow, w szczegolnosci w zakresie
ustalenia terminu pfatnosci, jesli umowa wigze termin ptatnosci z wystawieniem lub
otrzymaniem faktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A bedzie przyjmowac, ze
wystawienie i otrzymanie faktury w rozumieniu umowy nastepuje przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur w momencie okreslonym w ustawie z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug;

5) w zakresie pkt 4 powyzej - niniejsze oswiadczenie zachowuje waznos¢ takze od dnia
1 lutego 2026 r., z zastrzezeniem, ze data wystawienia faktury, wskazana przez
Wystawce, bedzie tozsama z datg przestania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie
bedzie wczeséniejsza niz data wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy
data przestania do KSeF bedzie pdzniejsza niz data wystawienia faktury wskazana w
tresci faktury przez Wystawce, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjmie, ze datg

wystawienia faktury jest data przestania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Data i podpis PKP PLK Data i podpis wystawcy faktury



Zatgcznik nr 10 do Umowy nr

/piecze¢ firmowa lub petna nazwa

wnioskodawcy

l/jednostka/komoérka wystawiajgca/*

WNIOSEK

0 wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy
zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prosze o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obrebie:

w terminie O (o [0 T

zgodnie z wykazem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego wniosku

Osoba do kontaktu:

-iMig i NAZWISKO: oo
-nrtel:

- e-Mail

/podpis i pieczeé/



Oswiadczenia:

1. Oswiadczam, ze pracownicy, dla kiérych ma by¢é wydany dokument uprawniajgcy sag
poinformowani o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na
obszarze kolejowym.

2. Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktérych ma by¢ wydana karta wstepu, podczas przebywania na
obszarze kolejowym bedg wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).

3. Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktérych ma byé wydany dokument uprawniajgcy do wstepu na
obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostali poinformowani, zgodnie
Z ponizsza trescig:

PKP Polskie Linie kolejowe S.A., dzialajac na mocy art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej

RODO, informuje osoby uzyskujgce dokument uprawniajacy do wstepu na obszar kolejowy,

ze:

1) administratorem danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedziba pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spéice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe s3g
przetwarzane przez Spétke;

3) dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢c) RODO,
w zwigzku z ustawg o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U.2017.2117 t.
J- zdnia 2017.11.16), w celu ochrony obszaru kolejowego i zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, w zakresie:

a) imie i nazwisko;
b) stanowisko;
¢c) nazwa firmy.

4) dane osobowe nie beda udostepniane innym odbiorcom, chyba, ze przepisy szczegélne
stanowig inaczej;

5) dane osobowe nie beda przekazywane do parnstwa nienalezagcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO;

6) dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z przepisami przez okres 4 lat, zgodnie
z terminem wynikajacym z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

7) przetwarzanie danych jest konieczne do uzyskania uprawnienia do wstepu na obszar
kolejowy;

8) osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do zgdania dostepu do dotyczgcych jej
danych osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

9) Spobtka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

10) osobie ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tzn. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spoétka pozyskata dane osobowe od podmiotu wnioskujgcego.

/podpis i pieczgé/

Zataczniki:
1. Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zgodnie

z uregulowaniami obowigzujgcymi w Spotce.



Zalacznik nr 11 do Umowy nr .........cccevnvnvanee

Wzér protokotu przekazania
placu budowy/terenu budowy

robét realizowanych na podstawie Umowy nr...........cccoceivinnnens zdnia ....ovviiiiiiinnnnn. r
Nazwa i lokalizacja obiektu ...
pisany wdniu ............ooeeeennn. 1 PP

Komisja w skfadzie:

a/ Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1. Nadzoér z ramienia Zamawiajgcego sprawowat/a bedzie Pan/Pani

................................................. Telefon ..o

2. Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy bedzie Pan/Pani
................................................. Telefon ..o

3. Wdniu ..o przedstawiciel Zamawiajgcego udzielit pracownikom

Wykonawcy informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
podczas wykonywania robét objetych zawartg umowg (wykaz przeszkolonych
pracownikdw Wykonawcy w zatgczeniu).

4. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje plac budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, a po zakonczeniu robét uporzgdkuje teren budowy.

podpisy strony przekazujgcej: podpisy strony przyjmujgcej:

Stronalz1



Zalacznik nr 12 do Umowy nr ........cccvvevninnnnns

Protokot

zwrotnego przekazania terenu budowy w dniu .............. r. do Umowy nr
.......................... zdnia ...l T

Sktad komisji:

al przedstawiciele strony przekazujacej:

1. Po zapoznaniu sie z terenem budowy i dokumentacja po nizej wymienionych
robotach stwierdza sie, ze teren budowy zostal catkowicie przygotowany do
oddania po robotach:

podpisy strony przekazujgce;j: podpisy strony przyjmujgce;j:
e e L PRI
2 e 2

Strona 1z 1



Zatgcznik nr 13 do Umowy

Zatgceznik do uchwaty Nr 68/2026
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 28 stycznia 2026 r.

-
M\PLK -4
——

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

J

Zasady

rozliczania opoOznien
oraz ograniczen w dostepnosci
infrastruktury kolejowej z podmiotami
innymi niz przewoznicy kolejowi

Warszawa, styczen 2026 r.


PLK069615
Pływające pole tekstowe
Załącznik nr 13 do Umowy


PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wiasciciel:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedazy
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

www.plk-sa.pl, e-mail: lUS@plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzezone.
Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach
komercyjnych, w catosci lub czesci, bez uprzedniej zgody
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - sg zabronione.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

§1.

Wprowadzenie

1. W celu ograniczania opéznieh pociagdw na sieci kolejowej, eliminacji ograniczefi w dostgpnosci infrastruktury
kolejowej oraz jednolitego rozliczania przyczyn tych zakiécen w ruchu nie lezacych po stronie przewoZznikéw
kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: ,PLK”, ,Spétka”, ,Zarzadca®), przyjmuje do stosowania ,Zasady
rozliczania op6znien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy
kolejowi” (dalej: ,Zasady”).

2. Niniejsza regulacja ma na celu ograniczanie niedostgpnosci infrastruktury kolejowej oraz opéznien pociagéw na
sieci poprzez wprowadzenie Zasad obcigzania kosztami zwigzanymi z brakiem dostepnosci infrastruktury kolejowej.
Ponadto regulacja zapewnia przejrzysto$é i rowne traktowanie podmiotéw innych niz przewoznicy kolejowi
w ponoszeniu skutkéw finansowych zaklocen procesu prowadzenia ruchu kolejowego.

3. Przez niedostepnosé infrastruktury kolejowej rozumie sig brak mozliwosci prowadzenia ruchu pociagéw lub jego
prowadzenie w ograniczonym zakresie lub wprowadzenie kursowania pociggow drogg okrezna.

4. Pod pojeciem ,ograniczenia w dostepnosci infrastruktury kolejowej” rozumie sig ,planowe zamknigcia torowe”,
,ograniczenia eksploatacyjne’, dodatkowe zamkniecia torowe’, ,operatywne zamknigcia torowe” lub ,awaryjne
zamkniecia torowe”, o ktdrych mowa w ,Zasadach organizacji i udzielania zamknig¢ torowych Ir-19" (dalej: ,Ir-197).

5. Zasady stosuje sie do rozliczania opéznien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury z podmiotami innymi niz
przewoznicy kolejowi (dalej: ,Wykonawcy robot”, ,\Wnioskodawcy” lub ,Inni") i sg realizowane przez jednostki
organizacyjne PLK (dalej: ,Jednostki organizacyjne” lub ,Zakiady Linii Kolejowych™).

6. Zasad nie stosuje sie w stosunku do kontraktéw na roboty inwestycyjne prowadzonych przez Centrum Realizacji
Inwestycji, za wyjatkiem stawki za spowodowane opdznienia pociggow przewoznikow kolejowych [ztmin] na
poziomie stawki kosztu petnego PLK, o ktérej mowa w §3 ust. 1 pkt 2 Zasad i opisanej w §4 ust. 1 pkt 1 Zasad.

§2.

Klasyfikacja podmiotéw
Podmioty i osoby odpowiedzialne za powstawanie opéznien i ograniczenia w dostepnosci infrastruktury kolejowej (inne
nize przewoznicy kolejowi) dzielg sig na:
1) Podmioty dziatajace na podstawie umoéw z Zarzadca:
a) dzialajgce na zlecenie Zarzadcy/w interesie Zarzadcy (Wykonawcy robdt),
b) dzialajgce we wiasnym interesie (Wnioskodawcy),

2) Podmioty i osoby przebywajgce na terenie kolejowym PLK bez uméw, w przypadku ktérych mozliwe jest
wskazanie sprawcy spowodowanych opéznien lub niedostepnosci infrastruktury kolejowej (Inni).

§3.
Opflaty i kary

1. Podmioty dziatajgce w interesie Zarzadcy, o ktérych mowa w §2 pkt 1 lit. a), na podstawie uméw
z Zarzadca, z tytutlu spowodowania niedostepnosci infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznie przewoznikéw
korzystajacych z infrastruktury sa obcigzane:

1) optats za opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych
regulaminéw tymczasowych, kazdorazowo w przypadku koniecznosci kolejnych zmian i przesunigé terminow
zamkniecia torowego w stosunku do terminu pierwotnego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy robot,
zgodnie ze stawka wykazana w poz. 1 zalacznika do Zasad,

2) karami za spowodowane opoéznienia pociagéw przewoznikéw kolejowych [zi/min] zgodnie z ewidencjg
w systemie SEPE na poziomie stawki kosztu petnego PLK, zgodnie ze stawka z poz. 3 zatacznika do Zasad.
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Podmioty dzialajgce we wlasnym interesie, o ktdérych mowa w §2 pkt 1 lit. b), na podstawie umoéw
z Zarzadca, z tytulu spowodowania niedostepnosci infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznien pociggow
przewoznikow korzystajgcych z infrastruktury sg obcigzane:

1) optatg za organizacje planowego zamknigcia torowego (zamkniecia torowego zaplanowanego zgodnie z §3,
§4 i §5 Ir-19) oraz dodatkowego zamknigcia torowego (tj. wprowadzonego zgodnie z zasadami §6 Ir-19)
z opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych
regulaminéw tymczasowych, zgodnie ze stawkg z poz. 1 zalacznika do Zasad. Kazdorazowo, w przypadku
koniecznosci kolejnych zmian i przesunieé¢ terminéw zamkniecia w stosunku do terminu pierwotnego
z przyczyn lezacych po stronie Whioskodawcéw, naliczana jest optata za opracowanie regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt lub innych regulamindw tymczasowych
zgodnie ze stawkag wykazang w poz. 1 zatacznika do Zasad;

2) oplatg za organizacje operatywnego zamkniecia torowego (1j. wprowadzonego zgodnie z zasadami §6 Ir-19)
oraz awaryjnego zamkniecia torowego (tj. zgodnie z §2 ust. 16 Ir-19) zgodnie ze stawka skalkulowang
w poz. 2 zalacznik do Zasad za zamkniecie do 3 godzin. W przypadku zamkniecia diuzszego niz 3 godziny,
za kazda kolejng rozpoczetg godzing nalicza sie 40% stawki z poz. 2 zalacznika do Zasad;

3) karami za spowodowane opdznienia przewoznikoéw zgodnie z ewidencjg w systemie SEPE na poziomie kosztu
peinego PLK [zl/min] zgodnie ze stawka z poz. 3 zalagcznika do Zasad. Dodatkowo dla tych kontrahentéw
wspomniane kary nalezy powiekszy¢ o straty niematerialne. Straty niematerialne obejmujg koszt niematerialny
stawki za 1 minute spowodowanego opéznienia, zgodnie ze stawkg z poz. 4 zalacznika do Zasad oraz koszt
niedostepnosci infrastruktury skalkulowany zgodnie ze stawka z poz. 5 zalacznika do Zasad.

Optaty i kary opisane w ust. 1 oraz ust. 2 ujmuje sie w umowach ze wskazanymi podmiotami.

Podmioty i osoby ,Inne”, o kiérych mowa w §2 pkt 2, z ktorymi PLK nie posiada uméw, a przebywajac na terenie
kolejowym spowodowaly niedostepnosé infrastruktury kolejowej oraz/lub opédznienia pociggéw na sieci PLK,
obcigza sig kosztami operatywnego zamknigcia torowego lub awaryjnego zamkniecia torowego, toru/torow zgodnie
ze stawka z poz. 2 zalacznika za zamkniecie do 3 godzin. W przypadku zamkniecia dtuzszego niz 3 godziny, za
kazdg kolejng rozpoczeta godzing nalicza sie 40% stawki z poz. 2 zalacznika do Zasad.

Jesli zachodzi taka mozliwos¢, koszty o ktérych mowa w ust. 4 nalezy zglosi¢ jako element strat materialnych
z polisy OC sprawcy zdarzenia zgodnie z zasadami ,Procedury likwidacji szkéd w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
z wytaczeniem ubezpieczen komunikacyjnych If-11".

Dodatkowo w stosunku do grupy sprawcéw ,Inni” Spotka wystepuje o rekompensate strat niematerialnych, wedtug
stawek z poz. 4 zalacznika oraz poz. 5 zatacznika do Zasad. Zakiad Linii Kolejowych moze odstgpi¢ od
dochodzenia niniejszych roszczen po analizie catosci materiatu zwigzanego ze zdarzeniem i ocenie
prawdopodobienstwa, ze w konkretnym stanie faktycznym oraz prawnym nie zachodzg przesltanki takiego
roszczenia lub jest ono watpliwe. Odstepstwo w tym zakresie podejmuje wiasciwe ds. likwidacji szkéd Biuro Centrali.

Optaty i kary opisane w §3 stosuje sie do toréw gtéwnych zasadniczych oraz toréw gtéwnych dodatkowych.
W przypadku pozostatej infrastruktury kolejowej Zarzadey, Zaktady Linii Kolejowych (1Z-y) ustalajg optaty i kary we
witasnym zakresie.

§4.
Metody kalkulacji stawek

Wysokosé stawek za minute opéZnienia dla podmiotéw innych niz przewoznicy kolejowi jest ustalana
w nastepujacych poziomach:

1) stawka kosztu peinego KP [zl/min] — stosowana wobec kontrahentow umownych Wykonawcdw robét i innych
podmiotéw, obejmujgca petny koszt Zarzadcy,

2) stawka strat niematerialnych SSN [z#/min] — stosowana wobec kontrahentéw umownych Whioskodawcow
dziatajgcych we wtasnym interesie oraz ,Innych” podmiotéw.
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Ponadto, w przypadku strat niematerialnych, poza stawka za minute opéznienia, oblicza sie wysokos$¢ strat z tytulu
niedostepnosci infrastruktury SNI [zi]. Kwote strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej uwzglednia sig w
umowach z kontrahentami dziatajgcymi we wilasnym interesie na terenie kolejowym oraz przy potencjalnym
dochodzeniu roszczen od grupy podmiotéw ,Inni”.

Stawka kosztu peinego PLK jest ustalana zgodnie z ponizszg metodyka [KP]:

1) stawka kosztu petnego KP [z#/min] jest ilorazem kosztéw operacyjnych [KOP] oraz tacznego rzeczywistego
czasu przejazdu pociagdw na sieci PLK [CPP],

2) koszty operacyjne PLK [KOP] przyjmuje sie z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spétki
(poz. B Rachunku zyskéw i strat),

3) tgczny rzeczywisty czasu przejazdu [CPP] dotyczy pociagdéw pasazerskich oraz towarowych za najbardziej
aktualny okres 12 miesiecy koficzacy sie w czerwcu danego roku,

4) stawke kosztu oblicza sie wg formuty: KP=KOP/CPP, stawka z poz. 3 zalgcznika do Zasad.
Stawka strat niematerialnych [z/min] jest ustalana zgodnie z ponizszg metodyka [SSN]:

1) stawka strat niematerialnych SSN [zl/min] jest ilorazem wartosci rynku przewozdéw kolejowych [WRP] oraz
tgcznego rzeczywistego czasu przejazdu pociagéw na sieci PLK [CPP],

2) warto$é rynku przewozow kolejowych [WRP] jest suma przychoddw uzyskiwanych przez przewoznikow
pasazerskich i towarowych ustalang na podstawie ostatniego opublikowanego Sprawozdania z funkcjonowania
rynku kolejowego Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,

3) Iaczny rzeczywisty czas przejazdu [CPP] dotyczy pociggoéw pasazerskich oraz towarowych za najbardziej
aktualny okres 12 miesiecy konczacy si¢ w czerwcu danego roku,

4) stawke kosztu oblicza sie wg formuty: SSN=WRP/CPP, stawka z poz. 4 zalacznika do Zasad.
Wysoko$éé strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej jest ustalana zgodnie z ponizszg metodyka [SNI]:

1) wysokos$é strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej SNI [zi] jest iloczynem diugosci nieczynnej
infrastruktury kolejowej NI [km], czasu niedostepno$ci CN [min] oraz stawki za minutg niedostepnosci SN
[zt/min],

2) dlugosci nieczynnej infrastruktury kolejowej DL [km] oraz czasu niedostgpnosci CN [min] okresla sie na
podstawie dokumentacji PLK zwigzanej ze zdarzeniem powodujgcym niedostepnos¢ infrastruktury dla
przewoznikow kolejowych,

3) stawka niedostepnosci infrastruktury kolejowej CN [zi/min] jest ilorazem wielkosci otrzymanych $rodkdw
publicznych DP [zl] na utrzymanie 1 km linii kolejowych na sieci PLK w danym roku oraz rocznej liczby minut
[525 600 minut],

4) wielkos¢ $rodkéw publicznych otrzymanych na utrzymanie infrastruktury kolejowej DP [zf]
w danym roku, oraz dlugos¢ utrzymywanych linii kolejowych ustala sie na podstawie informacji zawartych
w ostatnim zatwierdzonym Sprawozdaniu z dziatalnosci Spéiki,

5) wysoko&é strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej SNI oblicza sie wg formuty: SNI=NI*CN*SN=
NI*CN*(DP/525600) — poz. 5 zalgcznika do Zasad.

Straty niematerialne SN stanowig sume strat wywotanych opéZnieniami pociggéw (iloczyn stawki kosztu peinego
[SKP] i tacznej liczby minut spowodowanych opbznien) oraz strat z tytutu niedostepnoéci infrastruktury kolejowej
[SNI].

Kalkulacji stawek z zalgcznika dokonuje Biuro Sprzedazy (IUS) w terminie do korfica paZdziernika danego roku na
kolejny rok kalendarzowy, na podstawie Zrédet wskazanych w powyzszych zapisach. Aktualizacja stawek nastepuje
w drodze decyzji Czionka Zarzadu, ktéremu podporzgdkowane jest Biuro Sprzedazy.
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§5.

Procedury i dochodzenie roszczen

Procedury zwiazane z dochodzeniem roszczen obejmuja;
1) identyfikacje podmiotu odpowiedzialnego za opdznienie lub niedostepnosé infrastruktury kolejowej,
2) okreslenie wysokosci naleznej oplaty lub kary,
3) formalne wezwanie do zaptaty,
4) mozliwoséé skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego w przypadku braku uregulowania naleznoéci.

§ 6.

Organizacja i wdrozenie Zasad

1. Zasady wraz ze stawkami jednostkowymi opfat i kar podlega¢ beda publikacji na stronie internetowej Spolki
www.plk-sa.pl.

2. Wszelkie spory, zwigzane =z realizacjy roszczen wynikajgce z Zasad, powinny by¢ rozstrzygane
w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia spér bedzie poddawany rozstrzygnieciu sadu.

§7.

Postanowienia konncowe

Zasady stanowig podstawe do rozliczer z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi w zakresie opéznien i ograniczen
dostepnosci infrastruktury kolejowej. Dokument podlega corocznej aktualizacji w zakresie stawek i metod kalkulagji
kosztéw, w drodze decyzji Cztonka Zarzadu, ktéremu podporzadkowane jest Biuro Sprzedazy.
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Zatacznik - Wykaz stawek; opfat, kosztéw i strat na 2026 rok

Pozycja 1. Stawka oplaty za organizacje planowanego zamknigcia torowego lub dodatkowego zamknigcia torowego
wraz z opracowaniem regulaminu tymczasowege prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych
regulaminow tymczasowych

Stawka na 2026 r.: 10 665,00 z}

Pozycja 2. Stawka oplaty za organizacje operatywnego zamknigcia torowego lub awaryjnego zamkniecia torowego
(zamkniecie do 3 godzin; nastepnie 40% za kazdg kolejng godzing zamknigcia)
Stawka na 2026 r.: 7 060,00 zt

Pozycja 3. Stawka kosztu petnego [KP]
Stawka na 2026 r.: 31,76 zt/min

Pozycja 4. Stawka strat niematerialnych [SSN]
Stawka na 2026 r.: 56,36 zl/min

Pozycja 5. Wysoko$¢ strat z tytulu niedostepnosci infrastruktury kolejowej [SNI]
Stawka za minute niedostepnosci sieci [SN] finansowania Srodkami publicznymi na 2026 r.: 0,77 zt/min/1km
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