prik -
T

e <

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.5383.2024
Nr postepowania: 0552/1Z12GM/05058/03041/24/P

Informacje o postepowaniu
pn. ,,Wykonanie robét remontowych elewacji budynku nastawni na st.
Elblag Zdréj”.

I. Informacje ogélne

1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamdwien
logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Regulamin) dostepnego pod

adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zaktadce Regulacje i procedury procesu

zakupowego.

2. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytanie ofertowego otwartego.

II.  Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na remoncie elewacji budynku
nastawni EzD na st. Elblag Zdrdj linia kolejowa nr 254, km 5,772.

Przedmiot zamdwienia zostat szczegdtowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (dalej
jako: ,OPZ”), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Informacji o postepowaniu, oraz w zatgcznikach
do OPZ (Zatgcznik nr 1 do OPZ — Opis techniczny obiektu, Zatgcznik nr 2 do OPZ — Warunki

techniczne wykonania i odbioru robot).
lll.  Termin realizacji zamoéwienia:

Rozpoczecie - w dniu zawarcia umowy

Zakonczenie - w terminie 60 dni od daty zawarcia Umowy.
IV. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdowienia moze ubiegac sie wykonawca, ktory:
1) posiada zdolnos¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym,
2) posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie

Zamowienia,
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4) wykaze, ze osoby, ktére bedg kierowaé robotami posiadajg uprawnienia budowlane,
wiasciwe dla zakresu wykonywanych czynnosci (kierownika robot w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej);

5) zapoznat sie z obowigzujgcym wymaganiami w zakresie bezpieczehstwa pracy
zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w odniesieniu do prac wykonywanych na
terenie Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do ich przestrzegania, a w szczegolnosci do
stosowania sie do zapisow: ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw

zewnetrznych Ibh-1057;

Warunkiem koniecznym przed ztozeniem oferty jest obowigzkowe dokonanie wizji

lokalnej w budynku LCS Dziatldowo.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb nie

wplywajacy na funkcjonowanie obiektu i powodujacy jak najmniejsze utrudnienia.

Roboty beda prowadzone w uzytkowanym budynku.

V. Wymagane dokumenty
1. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z oferta:

1) aktualny odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru;

2) petnomocnictwo dla oséb sktadajgcych w imieniu Wykonawcy oswiadczenia woli lub
innych oswiadczen, jezeli umocowanie tych oséb do sktadania oswiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z CEIDG/KRS;

3) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zgodne ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Informacji o postepowaniu.

4) oswiadczenie o akceptacji informacji o postepowaniu i zapisow Umowy, wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 3 do Informaciji o postepowaniu,

5) uprawnienia budowlane do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
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jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 682) i przepisow wykonawczych do tej ustawy lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa oraz zaswiadczenie o wpisaniu na liste
cztonkow wtasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, wazne co
najmniej na dzien uptywu terminu sktadania ofert.

6) uzupetniony Kosztorys ofertowy, stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Informacji o
postepowaniu.

2. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie dokumentéw w postaci odwzorowan cyfrowych (skanow,
zdjec) dokumentéw sporzgdzonych w formie pisemnej lub w postaci dokumentéw

elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentéw sporzadzonych w j. polskim. Dokumenty

sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé opisang w § 11 ust. 5 Requlaminu.

4. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 muszg by¢ podpisane zgodnie z

reprezentacjg wynikajgcg z wpisu do wtasciwego rejestru (KRS/CEIDG) albo udzielonymi

petnomocnictwami lub innymi dokumentami potwierdzajacymi umocowanie do

reprezentowania Wykonawcy.

5. Wykonawca sktada dokumenty jako zatgczniki do Formularza ztozenia oferty dostepnego

na Platformie Zakupowej.

VI. Sposéb ztozenia oferty

1. Wykonawca sktada oferte poprzez uzupetnienie Formularza ztozenia oferty dostepnego

bezposrednio na Platformie Zakupowe;.
2. Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w Formularzu ztozenia oferty, w pozycji:

~Wykonanie robét remontowych polegajgcych na wymianie kotta C.O. w budynku nastawni
LCS na st. Dziatdowo” — oferowang cene netto oraz brutto za cato$¢ zaméwienia z

Kosztorysu ofertowego stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Informacji o postepowaniu.

Podana w ofercie cena musi uwzgledniaé wszystkie wymagania OPZ oraz obejmowaé
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytutu terminowego

i prawidtowego wykonania catosci przedmiotu zamowienia.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiajgcy dokona oceny ztozonych ofert na podstawie ponizszych kryteriow:
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Cena - 100%

Kazdej z ofert Zamawiajacy przydzieli punkty zgodnie z ponizszym wzorem:
P, = < x 100 pkt
Cp

gdzie:

Py, — liczba punktéw oferty badanej

Cy» — cena tgczna oferty badanej

Cn — cena tgczna oferty najkorzystniejszej

Wynik punktacji zostanie zaokraglony do 2 miejsc po przecinku.

VIIl. Informacje dodatkowe

1.

Zamawiajacy informuje, ze zastosuje odwrécong ocene ofert, o ktérej mowa w § 28

Regulaminu.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni kalendarzowych i rozpoczyna sie wraz z uptywem

terminu sktadania ofert.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury VAT w ciggu 30 dni od jej dostarczenia Zamawiajgcemu, a w przypadku Wykonawcy
niebedgcego podatnikiem podatku od towardw i ustug, na podstawie prawidtowo

wystawionego rachunku.

Wszelka komunikacja pomiedzy Zamawiajagcym a \Wykonawcami odbywa sie przy pomocy

Platformy Zakupowej za posrednictwem modutu Korespondencii.

Pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zaktadce Regulacje i procedury
procesu zakupowego jest dostepny Podrecznik dla Wykonawcdéw opisujgcy sposob
korzystania z Platformy Zakupowej. Wykonawca moze réwniez skorzysta¢ z pomocy
technicznej dostepnej pod nr tel.: 48 22 576 87 56 e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl w
dni robocze od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00 — 16:00

Z wykonawcg, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zawrze

umowe zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Informacji o postepowaniu.

Zgodnie z zapisem § 18 Wzoru Umowy Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg

informacyjng RODO oraz zrealizowat obowigzek, o ktorym mowa w ust. 3 tej Klauzuli.
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Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia wraz z zatgcznikami,
Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresiji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
Zatgcznik nr 3 — Odwiadczenie o akceptacji informacji o postepowaniu i zapiséw Umowy,
Zatgcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy,

Zatgcznik nr 5 — Wzor umowy.

ZATWIERDZAM

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Watdowski
Data: 2024.09.16
14:13:59 +02'00'

(Petnomocnik Kierownika Zamawiajgcego)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie Rl
Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Lubeiska 5, 10-404 Olsztyn

tel. + 48 89 677 53 44

tel. + 48 89677 16 11

fax + 48 89 677 55 72
Malwina.Lechicka-Radek@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Olsztyn, 04.09.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Remont elewacji budynku nastawni EzD na st. Elblagg Zdroj
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5,
10-404 Olsztyn

Rodzaj zaméwienia: Roboty Budowlane

AKCEPTUJ
erdopetn

S *‘l!(d't;‘; e
(Data, podpis Kierujagcego organizacja merytoryczna)

Opracowal/a:
Marcin taczynski
tel. +48 23 689 43 18
04.03 2024e.

Data, podpis

Opis Przedmiotu Zamowienia 1.2

Spétka wpisana do rejestru przedsie biorcow prowadzenego przez Sad Rejonowy dla m. el Warszawy - Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowege pod numerent KRS 0000037568 NIF 113-23-16-427
REGON 017319027 Wysoleéé kapitalu zaktadoweae w catodci wplaceneao: 33 335 532 000.0C 2t
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowos$ci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamédwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad w Olsztynie

2. Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczeqdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine.

Przedmiotem zamowienia jest remont elewacji budynku nastawni EzD na st. Elblag Zdré;.

3. Rodzaj zamawianych robé6t budowlanych
Zamowienie obejmuje wykonanie robét budowlanych:
- demontaz konstrukcji stalowej zadaszenia w poziomie pomieszczenia nastawnicowni;
- wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej i malowanie krat drzwiowych;
- malowanie czesci elewacji wykonczonej blachg trapezowg ze stali ocynkowanej;

- wymiane tablic z oznakowaniem budynku na tablice zgodne z przyjeta kolorystyka budynkéw i
budowili kolejowych;

- malowanie drabiny zewnetrznej z koszem ochronnym;

- malowanie czesci elewacji wykonczonej plytami cementowo-azbestowymi i wymiane listew
drewnianych;

- zabezpieczenie otworéw stolarki okiennej;

- utozenie ptytek na schodach przed wejsciem do budynku oraz wymiana pokrycia z blachy
daszku nad tym wejsciem;

- transport ztomu z demontazu do magazynu ISE Olsztyn na st. Elblag oraz wywoéz i utylizacje
pozostatych odpadéw z demontazu.

Warunkiem koniecznym przed ztozeniem oferty jest obowigzkowe dokonanie wizji lokalnej
budynku nastawni EzD na st. Elblag Zdré;.

4. Miejsce realizacji zamoéwienia

Budynek nastawni EzD, st. Elblag Zdrgj, linia nr 254, km 5,772.

5. Harmonogram realizacji zamowienia

Czas realizacji zaméwienia: 60 dni od daty zawarcia Umowy.



6. Specyfikacja techniczna

Wykonawca jest zobowiazany wykonaé wszystkie roboty przewidziane w dokumentaciji
zamoéwienia, tak aby osiggnaé zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamédwienia zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, przepisami
prawa, a takze ze szczegdolnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Roboty objete przedmiotem zamoéwienia nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy szkdd ani
zagrozenia bezpieczenstwa Iludzi i mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozenia lub
szkd6d w zwigzku z wykonywanymi robotami Ilub czynno$ciami Wykonawca podejmie
natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkéw tych zjawisk oraz
majgce na celu usunigcie zaistniatych juz skutkéw. O wszystkich zagrozeniach lub szkodach
spowodowanych podczas wykonywania czynnoSci objetych przedmiotem zamoéwienia
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania terenu budowy, w okreslonym w dokumentach
umowy terminie. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce terenu budowy Zamawiajacemu zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez obie Strony.

Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli robét objetych
przedmiotem zamoéwienia pod wzgledem ich jakosci i terminowosci.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonaniu robét bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

7. Wymagania prawne

Roboty budowlane muszg byé wykonywane i nadzorowane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, kiére zapewnig nalezytg jako$é i terminowo$é
wykonania robét.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych
Wszystkie materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy dostarczy Wykonawca. Koszty zakupu materiatdw i urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia musza posiadaé wymagane dopuszczenia
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne oceny zgodnosci lub deklaracje zgodnosci zgodnie
z wymaganymi przewidzianymi w obowiazujgcych przepisach.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatu powinien uzyskaé akceptacje zamawiajgcego na
wbudowanie konkretnego materiatu, wyrobu. Akceptacji materiatowej dokonuje inspektor
nadzoru.

8. Termin i warunki gwarancji

Okres gwarancji 36 miesiecy od daty odbioru kohcowego.



9. Sposob ptatnosci
Ptatnosc¢ jednorazowa po zakonczeniu robot.

10. Kary umowne
Zgodnie z zapisami umowy.

11. Podwykonawcy

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnianie podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zatrudnienie przy realizacji jakichkolwiek czesci prac i robét
objetych przedmiotem umowy etatowych pracownikéw Spétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

12. Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang, a
uzyte materialy do wykonania robét budowlanych muszg spethia¢ wymogi obowigzujgcych
przepiséw, oznacza to, ze nalezy uzywa¢ materiatbw i wykonywaé roboty zgodnie
Z obowigzujgcym prawem, wiedzg fachowg i sztuka budowlana.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat kontroli i odbioréw robét w oparciu o: Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, instrukcije montazu, instrukcje
producentéw materiatéw i urzadzen, obowigzujgce normy i literaturg fachowa.

Wymagania dotyczgce sprzetu
Do robot musi by¢ stosowany sprzet i urzagdzenia obstugiwane przez personel posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca na komisyjny koncowy odbiér robét przygotuje dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza obejmuje:
e aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
e karty gwarancyjne
Dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej stanowig operat kolaudacyjny.

Pozyski materiatéw
Materiaty pozyskane w trakcie prowadzenia robét (ztom stalowy) Wykonawca przekaze
protokolarnie dla Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie wymogi
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego wynikajace z odpowiednich przepisow. Materiaty,
ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

13. Zataczniki:

1) Opis techniczny obiektu
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
3) Kosztorys ofertowy






Zalacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamaéwienia

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Przedmiotem zamoéwienia jest remont elewacji budynku nastawni EzD na
st. Elblag Zdrdj, linia nr 254, km 5.772

Budynek nastawni EzD, st. Elblag Zdréj, linia kolejowa nr 254, km 5.772
1. Stan istniejacy

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji stalowej o wymiarach w poziomie parteru 17,00 x
8,60 m i charakterystycznej czesci nastawnicowni w poziomie drugiej kondygnacji o
wymiarach 6,90 x 7,90. Budynek o wysokosci okoto 13,00 m.

Ogdlny stan techniczny budynku: $redni. Wymagane jest zabezpieczenie przed korozja
elewacji budynku (odnowienie elewacji), konserwacja lub wymiana zewnetrznej stolarki
drzwiowej oraz uzupetnienie oszklenia lub zabezpieczenie otwordw stolarki okiennej.

Elewacja budynku wykonczona w poziomie parteru ptytami cementowo-azbestowymi oraz w
goérnej czesci blachg trapezowag ze stali ocynkowanej. Gorna kondygnacja wykoriczona
blachg falista ze stali nierdzewnej oraz blachg trapezowa ze stali ocynkowanej. Cze$é
elewacji wykonczona blachg trapezowa ze stali ocynkowanej oraz odkryte zewnetrzne
elementy podkonstrukcji mocowania blach elewacji 0 znacznym stopniu korozji.

Stolarka okienna w poziomie pomieszczenia nastawnicowni z PCV w dobrym stanie
technicznym. Natomiast pozostata stolarka okienna w poziomie parteru i klatki schodowej
stalowa z brakami w oszkleniu i cze$ciowo zabezpieczona blachami stalowymi.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana (4 szt.) i stalowa (1 szt.) w stanie technicznym
dostatecznym wymagajacym konserwacji lub wymiany.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej oraz obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej —w dobrym stanie technicznym.

2. Stan projektowany

Wykonanie robét remontowych elewacji budynku ma na celu zabezpieczenie przed
postepujgcag korozjg elementéw stalowych elewacji oraz poprawe estetyki budynku i
warunkéw pracy.

Zakres roboét do realizaciji:

- demontaz konstrukcji stalowej zadaszenia w poziomie pomieszczenia nastawnicowni (prace
prowadzone z wykorzystaniem podno$nika koszowego i dzwigu);

- wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej (5 szt. drzwi) i malowanie krat drzwiowych;



- malowanie czesci elewacji wykonczonej blachg trapezowag ze stali ocynkowanej wraz z
odkrytymi zewnetrznym elementami podkonstrukcji stalowej (prace prowadzone w
wykorzystaniem podnosnika koszowego i rusztowania);

- wymiana tablic z oznakowaniem budynku na tablice zgodne z przyjeta kolorystykg budynkéw
i budowli kolejowych;

- malowanie drabiny zewnetrznej z koszem ochronnym;

- malowanie czesci elewacji w poziomie parteru budynku wykornczonej ptytami cementowo-
azbestowymi i wymiana listew drewnianych na tgczeniach piyt;

- zabezpieczenie otworéw stolarki okiennej w poziomie parteru budynku i na klatce
schodowej;

- utozenie ptytek na fragmencie schodéw przed wejsciem gtownym do budynku oraz wymiana
pokrycia z blachy daszku nad tym wejsciem;

- transport ztomu z demontazu do magazynu ISE Olsztyn na st. Elblag oraz wywédz i utylizacja
pozostatych odpaddéw z demontazu.

Szczeqotowy zakres robét i wymagania materialowe przedstawiono w kosztorysie
ofertowym — przedmiar robét.

QDracauoT.'
04.08.2024 .
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Zatacznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla robét polegajacych na remoncie elewacji budynku nastawni EzD na
st. Elblag Zdrdj, linia nr 254, km 5,772

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont elewacji budynku nastawni EzD na st. Elblag Zdrgj,
linia kolejowa nr 254, km 5,772.

Szczegotowy wykaz roboét przedstawiono w kosztorysie ofertowym — przedmiar robét i w
opisie technicznym obiektu w czesci dotyczacej stanu projektowanego.

Termin wykonania robét: 60 dni od daty zawarcia Umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Warunkiem koniecznym przed zfozeniem oferty jest obowiazkowe dokonanie wizji lokalnej
przez Wykonawce.

2. Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia (Warunki
wykonania i odbioru robét)

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb nie wplywajacy na
funkcjonowanie obiektu i powodujacy jak najmniejsze utrudnienia. Roboty bedg prowadzone w
uzytkowanym budynku.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziataino$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczenia robét przed dostepem osoéb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z kradziezg i dewastacja,

- pouczenia z zagrozen stanowiskowych na terenie PKP PLK S.A. swoich pracownikéw

przez Inspektora BHP tut. Zakfadu.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegblnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu,



- sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania ze sztukg budowlang.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy, czyli inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow :

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér koricowy,
- odbiér pogwarancyjny (ostateczny) najpézniej 2 dni przed uptywem gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentacja robot,
- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢é montazu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonanych robot
budowlanych.

Materiaty nie nadajgce sie do uzytku /odpady z demontazu/ Wykonawca robét zutylizuje we
wlasnym zakresie i na wiasny koszt, natomiast zdemontowane elementy stalowe przekaze
Zamawiajgcemu. Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposob
postepowania z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Is-1, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3.

3. Warunki szczegélne

- po zakorczeniu robdt miejsce prowadzonych robét nalezy uporzgdkowag;

- w czasie trwania robét Wykonawca zabezpieczy nadzér osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane, witasciwe dla zakresu wykonywanych czynnosci (kierownika robdt w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej);

- po zakonczeniu robét wykonawca zgtosi na pi$mie gotowos¢ do odbioru koricowego;

- materialy stalowe pochodzgce z demontazu Wykonawca robét przekaze do magazynu
ISE Olsztyn na st. Elblag

- Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spefniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;;

- w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia Harmonogram wykonania robét.

O/D racoua:/i '
04.08 2024 Ve




Zalacznik nr 2 do Informacji o postepowaniu — Oswiadczenie dot. sankcji
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.5383.2024

Nr postepowania: 0552/1212GM/05058/03041/24/P

NAZWA POSTEPOWANIA: ,Wykonanie robét remontowych elewacji budynku nastawni na
st. Elblag Zdroj”.

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5,
10-404 Olsztyn

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych

sie o udzielenie zamoéwienia)

OSWIADCZAM / -MY, ze:
nie zachodzg w stosunku do mnie / nas* przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa

narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).1

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

! Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona|1z2



Zatgcznik nr 2 do Informacji o postepowaniu — Oswiadczenie dot. sankcji

agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona|2z2



Zatacznik nr 3 do Informacji o postepowaniu — O$wiadczenie o akceptacji inf. 0 postepowaniu i zapiséw umowy
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.5383.2024
Nr postepowania: 0552/1212GM/05058/03041/24/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5

10-404 Olsztyn

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI INFORMACJI O POSTEPOWANIU
I ZAPISOW UMOWY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia na: ” Wykonanie robét
remontowych elewacji budynku nastawni na st. Elblag Zdréj”, prowadzonego zgodnie z
»,Regulaminem udzielania zamdwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczamly, ze

1.

Zapoznali$my sie z trescig Informacji o postepowaniu i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

Oferujemy wykonanie zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu

Zamdéwienia oraz zapisach Umowy.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Informacji o
postepowaniu.

Akceptujemy bez zastrzezen wzoér umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 6 do Informacji o
postepowaniu i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do
zawarcia umowy zgodnej z ofertg, na warunkach okreslonych w Informacji o postepowaniu w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zapoznalismy sie z klauzulg informacyjng RODO zawartg w Zatgczniku nr 5 do Informacji o

postepowaniu oraz zrealizowatem/zrealizowaliSmy obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3 Klauzuli

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy — Regulamin 3.1

Stronalz?2



Zatacznik nr 3 do Informacji o postepowaniu — O$wiadczenie o akceptacji inf. 0 postepowaniu i zapiséw umowy

RODO w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamowienia w niniejszym postepowaniu.!

7. Wdrozytem/-liSmy odpowiednie $rodki techniczne i organizacje, gwarantujgce, ze przetwarzanie
danych osobowych ktére zostang mi/nam powierzone na potrzeby realizacji Zamowienia, bedzie
spetnia¢ wymogi RODO oraz ochronito prawa osob, ktérych te dane dotycza.

8. Jako osobe uprawniong do kontaktow z Zamawiajacym wskazujemy:

9. Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie:
e e stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej oferty oraz
zalgcznikdw do niej sg jawne. (W przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy
dotgczy¢ uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa)

10. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

)

(migjscowos$c, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacjg wykonawcy)

LW przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do zapisow art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oswiadczenia przez jego przekreslenie).

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy — Regulamin 3.1
Strona2z2



Zatacznik nr 4 do Informacji o postepowaniu

KOSZTORYS OFERTOWY - REMONT ELEWACJI BUDYNKU NASTAWNI EzD NA ST. ELBLAG ZDRO)J

i Jedn. . . oz
Lp. Podstawa Opis ) Przedmiar Cena jedn. Wartos¢ netto
przedmiaru
PODNOSNIK KOSZOWY, DZWIG, RUSZTOWANIE

1 kalk. wiasna Koszt pracy podnosnika koszowego kpl. 1,000

2 kalk. wiasna Koszt pracy dZzwigu kpl. 1,000

3 NNRNKB 202 1621a-01 (z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci m2 81,000

do 10 m
4 KNR 2-02 r.16 z.s2.5.15 |Czas pracy rusztowan grupy 1 <w czesciowym zakresie dotyczacym pozycji> kol 1.000
analogia (poz.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 37, 39) Pl !

DEMONTAZ KONSTRUKCJI ZADASZENIA

Demontaz konstrukcji stalowej zadaszenia nastawnicowni - ciecie lekkich
KNR 4-06 0118-01 konstruk’cji stalowych, profil.i walcowanych, blach grubosci do 10 mm i -
5 analogia elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom wsadowy <prace na wysokosci z t 0,315

& wykorzystaniem podnosnika koszowego i dzwigu - konstrukcja zadaszenia o
wysokim stopniu korozji>

WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ | MALOWANIE KRAT DRZWIOWYCH

6 KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <demontaz m2 10,080
analogia drzwi o konstrukcji drewnianej - 100 x 240 -3 szt, 120 x 240 cm - 1 szt> !
7 KNR 4-01 0354-08 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 <demontaz m2 2050
analogia drzwi konstrukcji stalowej - 100 x 205 - 1 szt> ’
Stelaz konstrukcji drewnianej pod montaz nowych drzwi zewnetrznych z
3 kalk. wiasna uzpetnieniem dwus'tronnym z.abudowy ptyta OSB-3 gr.' 25 m'n'! i uzupetnieniem kpl. 4,000
wolnych przestrzeni wetng mineralng gr. 15 cm <stelaz w miejscu
zdemontowanych drzwi o konstrukcji drewnianej>
9 KNNR 2 1104-01 Montaz oscieznic stalowych <o$ciezniaca drzwi zewnetrznych "90" - 4 szt> szt. 4,000
10 KNNR 2 1104-01 Montaz oscieznic stalowych <o$ciezniaca drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych st 1,000
"120" - 1 szt>
Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykoriczonych petnych - 4 szt "90"
11 KNNR 2 1104-04 <drzwi zewnetrzne stalowe petne, ocieplone, wykonane z obustronnie m2 5535
analogia ocynkowanej blachty stalowej gr. min. 0,7 mm, kolor szary, z petnym !
osprzetem, dwa niezalezne zamki z wktadkami z 3 kluczami>
Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykoriczonych petnych - drzwi
12 KNNR 2 1104-04 dwuskrzydtowe 1 szt "120" <drzwi zewnetrzne stalowe petne, ocieplone, m2 2460
analogia wykonane z obustronnie ocynkowanej blachty stalowej gr. min. 0,7 mm, kolor !

szary, z petnym osprzetem, wktadka z 3 kluczami>




Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych
<malowanie krat drzwiowych w poziomie parteru budynku - farba do metalu

13 KNR 4-01 1212-05 i m?2 13,950
olejno-ftalowa; kolor: szary; kraty 1,25 x 2,20 m - 1 szt, 1,60 x 2,20 m - 1 szt,
1,60 x 2,40 m - 2 szt.>
MALOWANIE CZE§CI ELEWACJI WYKONCZONE)J BLACHA TRAPEZOWA
14 KNR 7-12 0102-07 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci m2 83693
analogia powierzchni elewacji z blachy trapezowej (stan wyjsciowy powierzchni B) !
KNR 7-12 0105-05
15 . Odttuszczanie elewacji z blachy trapezowe;j m?2 83,693
analogia
KNR 7-12 0206.07 Malow?nle pedzlem farbam} do gruntoY\/anla pol'lwmylowyml powlerzchnl
16 analogia elewacji z blachy trapezowej <malowanie gruntujgce, grunt przeciwrdzewny m2 83,693
i poliwinylowy>
17 KNR 7-12 0214-07 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi powierzchni zewnetrznych - m2 83693
analogia elewacji z blachy trapezowej <farba poliwinylowa, kolor: szary> !
KNR 7-12 0102-01 Czys-z-czenie przez szczotk(I)IV\{anie mechaniczn.e do trzeciego stopnia czystosci
18 analogia profili stalowych (stan wyjsciowy powierzchni B) <elementy zewnetrzne m2 21,944
g podkonstrukcji stalowych, katownik w poziomie okien nastawnicowni>
19 KNR 7-12 0105-01 Odttuszczanie profili stalowych <elementy zewnetrzne podkonstrukcji m2 21,944
analogia stalowych, katownik w poziomie okien nastawnicowni> !
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi profili stalowych
2 KNR 7-12 0206-01 <malowanie gruntujace, grunt przeciwrdzewny poliwinylowy- elementy m2 21.944
analogia zewnetrzne podkonstrukcji stalowych, katownik w poziomie okien !
nastawnicowni>
KNR 7-12 0214-01 Ma-IO\‘Nanie pedzlem emaliami poliwinylowymi profili stalowych“ <farba
21 analogia poliwinylowa, kolor: szary, elementy zewnetrzne podkonstrukcji stalowych, m2 21,944
i
g katownik w poziomie okien nastawnicowni>
Wykonanie i montaz tablic do oznakowania budynkéw zgodnie z przyjeta
kolorystyka budynkéw i budowli kolejowych. Tablice stalowe o
wyprofilowanych krawedziach o wym. ok. 2,50 x 0,50 m - 1 szt (tablica ze
22 kalk. wtasna znakiem firmowy), ok. 2,00 x 0,50 m - 1 szt (tablica z nazwa posterunku ruchu), kpl. 1,000
ok. 0,70 x 0,50 m - 1 szt (tablica ze skrétem nazwy posterunku ruchu) <ponadto
w zakresie demontaz istniejgcych tablic oznakowania budynku o wym. ok. 0,50
x 0,50 m - 3 szt>
MALOWANIE DRABINY ZEWNETRZNEJ Z KOSZEM OCHRONNYM
23 KNR 7-12 0102-03 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci m2 23 800
analogia konstrukgji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) !
KNR 7-12 0105-03
24 . Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2 23,800
analogia
2 KNR 7-12 0206-03 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji m2 23,800

analogia

szkieletowych <malowanie gruntujace, grunt przeciwrdzewny poliwinylowy>




% KNR 7-12 0214-03 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych <farba m2 23.800
analogia poliwinylowa, kolor: szary> !
MALOWANIE CZES'CI ELEWACJI WYKONCZONEJ PLYTAMI CEMENTOWO-AZBESTOWYMI | WYMIANA LISTW DREWNIANYCH
KNR 4-01 0901-08
27 . Wymiana listw drewnianych 45x10 mm m 107,200
analogia
KNR 4-01 0901-08
28 analogia Wymiana listw drewnianych naroznikowych 75x75x10 mm m 9,600
29 KNR 2-02 1509-04 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa drewnianych listw <farba do m 116,800
analogia drewna olejno-ftalowa, kolor: szary> !
KNR-W 4-01 1217-03 Dwukrotne malowanie farbg olejng Iut{'ftalowq.élementow stalowych - profili
30 . stalowych zewnetrznych podkonstrukgcji elewacji z ptyt cementowo- m 145,800
analogia .
azbestowych <farba do metalu olejno-ftalowa, kolor szary>
KNR 4-01 1105-06 z.sz. |Szklenie ram metalowych statych poliweglanem o powierzchni ponad 0.5 m2 -
31 5.3.9911-01 z.sz.5.3. |powierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym budynku <poliweglan lity bezbarwny m2 2,048
9911-05 analogia gr. 5 mm - oszklenie 3 szt. ram okiennych na klatce schodowej>
12 NNRNKB 202 1134-02  |(z.VIl) Gruntowanie ptyt cementowo-azbestowych pod malowanie farbami m2 150.120
analogia silikonowymi - powierzchnie pionowe !
33 ZKNR C-1 0114-04 Malowanie elewacji - dwukrotne malowanie ptyt cementowych-azbestowych m2 150.120
analogia farbg silikonowa <farba silikonowa w kolorze jasno szarym> !
ZABEZPIECZENIE OTWOROW STOLARKI OKIENNEJ
34 KNR 4-04 0506-04 Rozebranie zabezpieczenia otwordw okiennych z blachy nie nadajacej sie do m2 21.870
analogia uzytku <otwory okienne w poziomie parteru> !
Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych <
35 KNR 4-01 1111-02 rozszklenie otwordéw okiennych - otwory okienne w poziomie parteru budynku i m2 15,383
na klatce schodoweji>
KNR 4-01 1209-06 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o
36 2.52.4.5.4.9914-17 powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie o$cieznice <malowanie od zewnatrz m2 21,870
analogia metalowej stolarki okiennej - w poziomie parteru>
KNR 4-01 1209-06 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o
37 2.52.4.5.4. 9914-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta - jednostronnie oscieznice m2 13.090
2.52.4.5.4.9914-17 <malowanie od zewnatrz metalowej stolarki okiennej - klatka schodowa - pas ’
analogia zabudowy okien>
18 KNR 2-02 0410-04 Montaz list drewnianychdo 38x50 mm do elementéw stalowych w celu m2 32913
analogia wykorzystania jako stelaz do montazu blachy !
Zabezpieczenie blachg ocynkowana powierzchni otwordw okiennych <montaz
39 KNR 4-01 0532-09 blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm do uprzednio przygotowanych listw m2 32913
analogia montazowych - otwory okienne w poziomie parteru - komplet + otwory okienne ’
na klatce schodowej - 9 szt>
ULOZENIE PLYTEK NA SCHODACH PRZED WEJSCIEM GEOWNYM DO BUDYNKU ORAZ WYMIANA POKRYCIA Z BLACHY DASZKU
0 KNR W-01 0101-03 Ffez?wam'e.stary.ch pod’r.ozy betonowych <frezowanie minimalizujgce m2 2,860
nieréwnosci powierzchni betonu>




KNR W-01 0201-03

Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na podtozu

41 analogia cementowym, uktadany recznie o grubosci 10 mm <wyréwnanie podtoza pod m2 2,080
8 utozenie ptytek>
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa
P KNR AT-23 0101-06 podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 5 mm m2 0.780
0101-07 <szpachlowanie naprawcze powierzchni betonu na fragmencie stopni ’
schodowych>
Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na
3 KNR AT-23 0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm <zaprawa m2 1300
analogia klejowa do ptytek oraz zaprawa spoinujgca elastyczna, wodo- i mrozoodporna; !
gres techniczny gat. |, grubos¢ min. 7 mm, klasa antyposlizgowa min. R9>
Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
a KNR AT-23 0301-04 cienkowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o m 2600
analogia wymiarach 30x30 cm <stopnice ryflowane - wymagania materiatowe jak dla !
oktadzin podtogowych>
KNR AT-23 0303-05 Qkfadziny stopni z.kstaitek z kam’ileni sztl.chnych na‘zaprawie klejowe.j
45 analogia cienkowarstwowej - pionowa czesc stopnia; ksztattki o wys. do 20 cm i szer. 30 m 2,600
& cm <podstopnice - wymagania materiatowe jak dla oktadzin podtogowych>
6 KNR 4-04 0506-04 Rozebranlei pokrycia dachowego z bl?,Ch_y nie rTadanceJ sie do uzytku m2 1,800
<demontaz blachy na daszku nad wejsciem gtéwym do budynku>
KNR-W 4-01 1217-03 Dwukrotne malowanlg farba olejng Iub. lft.alowa ?Iementow stalowych - profili
47 analogia stalowych - konstrukcja daszka nad wejsciem gtéwnym do budynku <farba do m 7,800
8 metalu olejno-ftalowa, kolor szary>
48 KNR-W 2-02 0410-04 Otacenie Poiau dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 ¢cm z tarcicy m2 1,800
nasyconej <rozstaw fat do 30 cm>
KNR 0-1511 0522-01 Pokryue'e dachéw blachami trapezowymi o wysokosci profilu do 20 mm przy 5
49 analogia rozstawie fat do 30 cm <blacha trapezowa ocynkowana, gr. 0,5 mm, wysoko$¢ m2 1,800
8 profilu 15 - 20 mm>
TRANSPORT ZLOMU ORAZ WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW BUDOWLANYCH
KNR 4-04 1107-02 1107- Transport.zlomu samochodem skr’zyn|owym z zatadunkiem mechanicznym i
50 04 wytadunkiem recznym na odlegtosé 8 km <transport ztomu do magazynu ISE t 0,416
Olsztyn na st. Elblag>
51 KNR-W 4-01 0109-11 Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatéw z demontazu samochodami m3 0,708

0109-12 analogia

samowyfadowczymi na odlegtos¢ 15 km

Razem wartos¢ NETTO

Podatek VAT

Razem wartos¢ BRUTTO




Zatgcznik nr 5 do Informacji o postepowaniu — Wzér Umowy

UMOWA nr

zawarta w dniu w / zawarta z dniem ztozenia ostatniego

podpisu przez przedstawiciela Stron, (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod: 03-734) przy ul. Targowej
74, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci 33 335 532 000,00 ztotych, optaconym w
catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON 017319027,
w imieniu ktorej dziata Zakfad Linii Kolejowych w Olsztynie 10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5,
reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz
2. z siedzibg w przy ul. , wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
prowadzgcym indywidualng dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg z
siedzibg w przy ul. , ha podstawie wpisu do ewidenc;ji
dziatalnosci gospodarczej prowadzonej, posiadajgcg numer NIP , posiadajaca
numer REGON , reprezentowang przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji*/uprawnionych do fgcznej reprezentacji*
zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiebiorcéw KRS/wydrukiem z
CEIDG/petnomocnictwem, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej
~Wykonawcg” lub ,Konsorcjum”™ Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani
»otronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia w trybie zapytania
ofertowego otwartego, na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien logistycznych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (dalej: ,Regulamin”).

Strony postanawiajg, co nastepuje:
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§ 1

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania Roboty Budowlane polegajgce na: ,Wykonanie robo6t remontowych elewacii
budynku nastawni na st. Elblag Zdr¢j” (dalej ,Roboty”).

2. Szczegotowy wykaz i zakres wykonania poszczegodlnych Robdt, jak rowniez innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy zostaty okreslone w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (dalej
,OPZ”) stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy oraz Kosztorysie ofertowym, ktérego kopia
stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy

3. Poza Robotami w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
725 z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z
przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie
zabezpieczenie,

segregacja materiatbw i urzadzehn zdemontowanych w trakcie Robo6t zgodnie
wymaganiami Zamawiajgcego,

zagospodarowanie odpaddéw powstatych z materiatéw zdemontowanych w trakcie Robdt,
ktére nie zostaly zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego
uzycia — staro uzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz
wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;
wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z
wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

zainstalowanie licznikéw zuzycia mediéw wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym
Terenie Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak
réwniez odprowadzanie $ciekow z tych terenow,

sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzgodnienie z wilasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich
czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robot, zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze
administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone
przez ptatnika okreslonego w § 10 ust. 6 Umowy na podstawie wystawionych przez
Wykonawce not obcigzeniowych,

skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa
dokumentéw, ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentacji
powykonawczej, oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy
dokumentow,

10) oraz inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych Robdét.
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§ 2

Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie:

Rozpoczecie - w dniu zawarcia umowy,

Zakonczenie - w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Roboty bedg wykonywane w Budynku nastawni EzD, st. Elblag Zdr¢j, linia nr 254, km 5,772.
(dalej: ,Teren Robot”).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robdt lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt
przediuzeniu o ilos§¢ czasu, przez ktérg Wykonawca nie mégt wykonywaé Robdét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy.

§3

Wylaczenie czgsci Robot

Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robot lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowac
Wykonawce w formie pisemnej (dalej: ,Wytgczenie Robdét”). Wytgczenie Robdt jest skuteczne
wobec Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wytgczenie
jest mozliwe do czasu zakonczenia Robot lub innych czynno$ci objetych wytgczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynno$ci, ktére zostaty
wytgczone, lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytagczenia Robot wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
obnizeniu o kwote wtasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy okreslong na podstawie kosztorysu ofertowego, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 4
do niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia
za Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane
do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robdt. W przypadku gdy okreslenie
kwoty wiasciwej dla wytgczonych Robét lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy, wartosé wylgczonych Robét i czynnosci zostanie
okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia
rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzagdzenia zgodnie z
postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania Robot, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamowione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na
rzecz Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu
zamowionych materiatow i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z
Umowa.
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§4

Dokumentacja

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementow,
ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego z tytutu szkoéd wyniklych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich
Zamawiajgcego.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuije sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszag
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
ztozong ofertg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuije sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca skfadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z
obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w
wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i
wytycznymi zawartymi w ,Zasadach bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh -105”
dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl.

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
o$wiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy zatgcznik nr 8 do Umowy,
potwierdzajgcego kwalifikacje pracownikow Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka
zawodowego z uwzglednieniem zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob
przyjety u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow wiasnych,
Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach” zatgcznik nr
9 do Umowy, ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.
Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich pracownikéw Wykonawcy
uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw wytwarzanych w  wyniku wykonywania Robot
Budowalnych, przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego, za wyjgtkiem odpadow
w postaci ztomu, ktory pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym
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zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z p6zn. zm.).

9. Wykonawca, bedgc wytwoércg odpadow, jest obowigzany przekazaé odpady wylgcznie
podmiotom uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym
posiadajgcym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw.

5. 10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w Ssrodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w
tym ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych
lub naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (tj. Dz.U. z 2020r.,
po0z.2187).

10. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,

rowniez dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wiasciwymi
przepisami (w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki
wynika z Prawa Budowlanego - ze szczegélnym uwzglednieniem dziennika budowy lub
rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

2)w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powofania kierownika
budowy Iub kierownika Rob6ét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia
wykonywania obowigzkow kierownika budowy lub kierownika Roboét przez osobe
posiadajgcg niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zgdanie, informac;ji dotyczgcych
wykonywanych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, witgcznie z
okazaniem na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z
ich wykonywaniem,

4)wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem
warunkéw technicznych, technologicznych i jakosciowych,

5)wykonywania Robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenhstwo oraz
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako:
,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robdt Budowlanych,

6) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne. Gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym
zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwiocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu
konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

7)utrzymywania podczas wykonywania Robo6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w
nalezytym stanie, zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektéw
oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym
przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploataciji linii
kolejowe;j.

8)zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
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9)zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezgco
aktualizowa¢ liste oséb uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy w
szczegolnosci pracownikow wtasnych,

10) w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatébw, urzgdzen oraz odpadéw z
zachowaniem wymaganh bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego.

11) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych
odbioréw, na zasadach okreslonych w § 11 Umowy,

12) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Roboét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

13) zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu Terenu Budowy oraz innych terenow
Zamawiajgcego, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po
wykonaniu Robot, w terminie 3 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym z
wszelkich pozostatosci wykonanych Robdot, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie do natychmiastowego korzystania z tych
terendéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

14) przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego staro uzytecznych materiatéw i
urzadzen oraz odpadéw (w tym ztomu), ktérych wytwércg jest Spétka PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych
materiatow i urzgdzen powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych
w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materialy i urzadzenia do czasu przekazania bedg
ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatdw i urzgdzen
wiasnych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych
w ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-4” oraz w ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” — dostepne na stronie internetowej www.plk-
sa.pl.

15) w przypadku Robdt, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

16) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy,
ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania Robét oraz
innych czynno$ci wykonywanych w ramach Umowy,

17) stosowania postanowieh ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczehstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" zatgcznik nr 7 do Umowy, udostepnionych na stronie
internetowej www.plk-sa.pl;

18) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z
dziatania i zaniechania wilasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom
upowaznionym przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do skfadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie
zwalnia Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
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11. Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie udostepni¢ do wgladu Ministra
wiasciwego ds. Infrastruktury lub komérki w Ministerstwie, wiasciwej w sprawach realizaciji
budzetu panstwa lub Departamentu w Ministerstwie wtasciwego w zakresie sektora transportu
kolejowego, dokumenty Wykonawcy lub Podwykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej
Umowy, w tym dokumenty finansowe.

12. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie
wszystkim pracownikom pracujgcym przy realizacji przedmiotu umowy, karty wstepu oraz
zezwolenia na wjazd i poruszanie sie pojazdow drogowych na obszar kolejowy zarzgdzany
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Karty wstepu bedg wydawane na podstawie imiennych
wykaz pracownikow poinformowanych o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas
wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A. Wzdér Wniosku o wydanie karty wstepu
uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy stanowi zatgcznik nr 10 do niniejszej umowy.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdélnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych z
realizacjg Umowy, a takze do zaptaty umdéwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw,
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania Robdét. Wprowadzenie tych
regulamindw i zarzgdzenie ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie
obowigzujgcym przy organizacji zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane bedg w
godzinach najmniejszego ruchu pociggéw, miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy,
niedziele i Swieta,

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych
przez Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz,
atestbw i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy
przygotowanie lub uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek Wykonawcy
na podstawie Umowy,

4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, w
przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach, Inspektorem nadzoru robét ze strony Zamawiajgcego bedzie:

oraz

5) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzgdzanych
przez Zamawiajgcego oraz na potrzeby prowadzenia Robo6t mozliwosci poboru wody,
energii elektrycznej oraz miejsc skladowania materiatéw odpadowych, przy czym koszty
zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca ponosi na warunkach
wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych umaow,

6) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
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7) wyznaczenia terminéw odbiorow Robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

8) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Roboét, wstepu na obszar kolejowy
zarzgdzany przez Zamawiajgcego,

9) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania pozyskanych materiatéw i urzgdzen,

10) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w
przypadku gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkow
wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do wydania karty wstepu dla pracownikéw Wykonawcy

realizujgcego przedmiot umowy oraz wjazd i poruszanie sie pojazdéw drogowych, na obszarze

kolejowym zarzgdzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§7

Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie moze postugiwaé sie osobami trzecimi
(podwykonawcami).

§8

Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i
innymi przepisami prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynno$ciami,
Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkéw tych zjawisk oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robdt koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie do 7 dni przy czym uprawnienie
do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o
czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwoch egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy
Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym
przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat
sie z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuije je jako odpowiednie do wykonywania
danych Robdét.
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Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych

Robét lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz

terminowosci.

Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili

jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty iinne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Roboét oraz
ich efektow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,
w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i
urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem
Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za
wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych

pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedag

posiadaty aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Materiaty

Strony ustalajg, ze materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robdét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
Koszty zakupu materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg
Wykonawce.
Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzadzenia beda:

1) posiadac¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczehstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg
Umowe lub przepisy prawa,

2) dopuszczone przez witasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei)
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

3) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét beda
sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze
beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§10
Wynagrodzenie

Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje taczne ryczaltowe
wynagrodzenie (dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w
kwocie w nizej wymienionych wysokosciach:

Netto: PLN (stownie: )
VAT __ % PLN (stownie: )-
Brutto: PLN (stownie: )-

Zgodnie z kopig Kosztorysu ofertowego stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest state i nie bedzie podlegac
jakimkolwiek zmianom. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowa stanowi nalezyte
wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw
lub kosztéw, z zastrzezeniem § 1 ust. 3 pkt 8 Umowy. W szczegdlnosci Wynagrodzenie
zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania
Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorow, koszty zuzycia mediéw, wywozu lub
utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatdbw i urzgdzen, do ktorych
zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokdt z dokonanego
odbioru koncowego podpisany przez osoby, o ktéorych mowa w § 11 ust. 6 Umowy i
niestwierdzajgcy wad.

Faktury wystawiane bedg na PKP Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie 10-404 Olsztyn, ul.
Lubelska 5 i wysytane niezwiocznie na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro Rachunkowosci Wydziat

OCR i zarzagdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74,

03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej z dopiskiem ,, FAKTURA”

lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru, wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do
Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, na koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1637).
Wykonawca moze réwniez przesyla¢ faktury elektroniczne na dedykowany adres
efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 11 do
Umowy.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardow i ustug uprawniony do
wystawiania faktur.

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

Za termin dokonania zapfaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze dostawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnosc¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w ty wykazie. Jezeli
powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu pfatnos$ci, koszty odsetek z tego tytutu
nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 11 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na
fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie
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zostanie zrealizowany i srodki zostang zwrocone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje
opoOznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 11 i 12 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg

Oswiadczenie/Zadwiadczenie  wystawione przez bank lub  spdétdzielczg kase

oszczednosciowo-kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢é dokonana

ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw
lub ustugobiorcy za dostawe towarow lub Swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i
przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebedacy
rachunkiem rozliczeniowym.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do

Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

§11
Odbiory

Po catkowitym wykonaniu Robdét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Roboty i
inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzoér
protokotu odbioru kohcowego stanowi Zatgcznik nr 5a do niniejszej Umowy.

Gotowosé do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.

Z zastrzezeniem postanowieh ust. 14 niniejszego paragrafu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc
Roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem danego odbioru.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0
czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za
posrednictwem poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

Odbidr koncowy zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 15 niniejszego paragrafu odbiory bedg dokonywane
poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ile zostat ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne
upowaznione przez Wykonawce osoby, ktérzy brali udziat w realizacji Robét objetych danym
odbiorem. W odbiorze mogg rowniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu,
ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy
oraz do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej Umowy, w tym: dziennik
budowy, dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia
kierownika budowy.
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Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robot lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét, Zamawiajgcy moze odméwié
dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony
ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot odbioru zostanie sporzgdzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Protokdt odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego
tresci zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy
przyjecia Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowieh ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do
odmowy przyjecia Robét objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad, w tym nieprawidtowosci, ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci
uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze
wykonane Roboty nie sg zgodne z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robét
w ramach odbioru koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w
protokole okreslony zostanie powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz
wyznaczony termin usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin
przystgpienia Stron do ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 11
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na
mocy Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujac jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym
Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 10 oraz ust. 12 niniejszego paragrafu w trakcie
odbioru kohcowego dotyczg catosci Robét objetych odbiorem koncowym.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami

§ 12 Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) Robét. Konkretny
dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyzej (najpdzniej 2 dni robocze przed
uptywem terminu gwarancji).

Odbiér pogwarancyjny (ostateczny) zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie
protokotu odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) Strony potwierdzg dokonanie usuniecia
przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru
gwarancyjnego stanowi zatgcznik nr 5b do niniejszej Umowy.

§ 12

Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robdt przedtuza sie o okres 3 miesiecy ponad ponizej
okreslony okres gwaranciji.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robét oraz zastosowanych materiatow i urzgdzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw
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udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte
gwarancyjna.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie majg
przepisy kodeksu cywilnego o gwaranciji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszg Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robot z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robét.

Gwarancja za wady Robét, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie udzielona na okres 36
miesiecy. Bieg okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez
niego materiatow i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzeh bedzie dtuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisémie Wykonawcy o ujawnieniu wady w
terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzieh i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie
przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej
wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o
ktorym mowa w ust. 10 powyzej, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady,
stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez
Wykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktdorym byty prowadzone Roboty, chyba Zze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci
koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usunigecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
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§13

Ubezpieczenie

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie
polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (zarowno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez
niego dziatalnoscig (w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz
posiadanym mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 50 000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majatkowa.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacC ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania
Umowy, a wrazie jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przedtuzenia o brakujgcy okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiajgcemu na co
najmniej jeden miesigc przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umow

ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zmniejszong sume ubezpieczenia, w

terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem powyzej wskazanych umow

ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

W przypadku niewywigzania sie¢ przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego

w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy odpowiednich uméw ubezpieczenia zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu i potrgcenia kosztow zwigzanych z tymi umowami
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na postawie niniejszej Umowy, albo

2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej okreslonej w § 16 ust. 3
lit. f Umowy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy nie zgda zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§15
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 21 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego
ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Robot
lub przerwat realizacje Robot na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy
czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po
dniu, w ktorym uptyngt wskazany powyzej termin na podjecie Robdét lub w dniu
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nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji
Robdt,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdélnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po
uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkéw nieprawidtowosci w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 3 dni, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin
wskazany w wezwaniu,

3) opoznienie w wykonaniu Robo6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w
stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, przekracza 3 dni,

4) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
Z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w
szczegolnosci nie zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych,
technologicznych i jakosciowych.

5) Zamawiajgcy nie uzyskat innych wymaganych decyzji, wymaganych do rozpoczecia lub
kontynuowania okreslonych Robét, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od wiasciwego organu
administracji rozstrzygniecia odmownego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nhie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od

Umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

a. Zamawiajgcy pozostaje w zwitoce z przekazaniem Terenu Robdét co najmniej 3 dni,
pomimo wczeéniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 2-
dniowego terminu na jego przekazanie,

b. Zamawiajgcy pozostaje w zwitoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 2-dniowego terminu na jej przekazanie,

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca
jest zobowigzany do:

a. wydania catosci efektéow prawidlowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

b. wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Robot.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadzag protokot przejecia Terenu Robot oraz protokdt inwentaryzacji Robot i innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny

dzien i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit

sie w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego
bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia wymaganych
protokotéw. Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokdt wymaga doreczenia Wykonawcy.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze
Stron Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego
czes$¢ Roboét gwarancii zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidlowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego
Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,
z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie
przewyzszajgcym wysokos$¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter
zaliczeniowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:
1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych
przez Zamawiajacego Robdt i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w
Przedmiarze robét - kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktéry stanowi Zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy; rozliczenie bedzie rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych
materiatow i urzadzen; w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie
Przedmiaru robdét - kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartos¢ Robodt i czynnosci
zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,
2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Robét oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakohczeniem Robot na skutek odstgpienia od Umowy,
w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. a niniejszego paragrafu,
ponosi Strona, ktéra data powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli nastagpito to z przyczyn
niezaleznych od obu Stron lub lezgcych po obu Stronach, wéwczas koszty te ponoszg
Strony w czesciach rownych.
10. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowienh Umowy dotyczgcych warunkdéw przystugujgcej Zamawiajagcemu rekojmi oraz
gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu. Postanowienia
te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi i
udzielonej gwaranciji.
§ 16

Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie

Umowy.

Czlonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe

wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.*

(dotyczy konsorcjum)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte

w toku i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody

powstate w kazdej postaci winy.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar

umownych:

a. w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §10 ust.1 Umowy;

b. w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci
0,5 % Wynagrodzenia netto okreslonego w §10 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;
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c. w przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,3 % Wynagrodzenia netto okreslonego w §10 ust.1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

d. w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Robot lub z
zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktérych sie zobowigzat - w wysokosci
0,3 % Wynagrodzenia netto okreslonego w §10 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie
Wykonawcy Terenu Robot lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

e. w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cze$¢ Robét
w przypadku, o ktérym mowa § 15 ust. 7 Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
netto okreslonego w §10 ust.1 Umowy;

f. w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku
okreslonego w § 13 ust. 1-3 Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto
okreslonego w §10 ust.1 Umowy;

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu

odrebnie i podlegajg taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 3 lit.

a powyzej nie podlega tgczeniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych w ust. 3 lit. b —f,

powyzej jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest okolicznosé stanowigca

jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku

odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w §15 ust. 3 lit. a-b Umowy

- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto okreslonego w §10 ust.1 Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 7 ponizej, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia

przez Strone, ktora naliczyta nalezng jej kare umowng, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z

naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

W przypadku zwioki Zamawiajgcego w zapfacie Wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje

prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,

zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej,

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje

zadnych zdarzen, ktére wynikaja z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w

rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych

charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site wyzszg w szczegolnosci

uznajg nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

a. strajki lub inne formy protestu,

b. pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

c. powddz,
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d. katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktorg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci,

13. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomié niezwiocznie drugg Strone
na pismie, zarowno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za sit wyzszg oraz
do przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow
potwierdzajgcych ich wystgpienie.

§17

Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢é umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w
przypadku
1) gdy Wykonawca opo6znia sie z realizacjg Robét o wiecej niz 14 dni;
2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat Roboty w sposéb nienalezyty lub
niezgodny z Umowa;
3) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktorych realizacjia Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;
4) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;
5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robo6t bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni.
2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji,
gdy:
1) Zamawiajacy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.
2) W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy i
Wykonawca sporzgdzg Protokét odbioru kohcowego. Dokument ten bedzie jedng
z podstaw do rozliczenia Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie
bedzie przystugiwato wytgcznie za prawidtowo zrealizowane Roboty.

§18
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/oséb

podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich.

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych m w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig , ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spodtka
Akcyjna, zwana dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w spotce,. funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
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a. zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b. przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c. przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia); w zakresie: dane zwykte
— imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia
petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit.

c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie

koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom, na podstawie przepiséw prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

dane osobowe mogg byé przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych Iub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z
warunkow:

a. Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie Iub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie
z art. 45 RODO,

b. panstwo trzecie Iub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i
skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c. zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym
dane te zostang woéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma
prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji

Umowy oraz przez okres, w ktorym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z

prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane

przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych

oraz ich sprostowania, usunigecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;
w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby

niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania

dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w

tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji Umowy ze strony Wykonawcy oraz osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
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podwykonawca, a ktoérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy
oraz na etapie realizacji Umowy, o:

a. fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

b. przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tre$¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.
Kazda zmiana w zakresie os6b fizycznych, ktorych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2 3.

§19

Poufnos¢ informacji

Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, ktoérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode
majatkowg lub niemajgtkowa.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w
Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych
oraz udostepnienia informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje
sie ograniczy¢ dostep do Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw
lub wspotpracownikow, ktorym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie

jak i wszystkie osoby realizujgce w jego umieniu przedmiot umowy z dokumentem pn
,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow
Biznesowych Spotki  SZBI-1bi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

§20
Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy
nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego) ani nie mogg byc¢
przedstawione do potrgcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego z wierzytelnosciami
Zamawiajgcego.
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§ 21

Zmiany Umowy

Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytgcznie w przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SWZ
lub ogtoszeniu o zamowieniu i okreslit warunki oraz zakres takiej zmiany;

2) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania
Umowy;

3) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe.

§ 22
Przedstawiciele Stron

Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgce osoby:

, tel. , e-mail

Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi
zmiany Umowy. Zmiana nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 23

Adresy do Doreczen

Wszelkie o$swiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowa bedg sktadane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w
komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢
drugg Strone na pismie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej
zmiany, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za
skuteczne.

§ 24

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od
Umowy wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art.
781 Kodeksu cywilnego pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu
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unikniecia watpliwosci, strony uznaja, ze o$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej
jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla
zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen
woli przez Strony w tej samej formie.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania
wszelkich sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie
rozwigza¢ polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia
drugiej Strony o mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sgdu), beda rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Umowe sporzgadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektroniczne;j.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 - Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS Wykonawcy / Odpis z
Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej,

Zatgcznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami,

Zatgcznik nr 3 -  Kopia kosztorysu ofertowego,

Zatgcznik nr 4a-  Wzér protokotu odbioru koncowego,

Zatgcznik nr 4b - Wzor protokotu odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego),

Zatgcznik nr5-  Warunki udzielenia gwaranciji,

Zatgcznik nr 6 - Instrukcja IBH 105,

Zatgcznik nr 7 - Oswiadczenie o pracownikach Wykonawcy,

Zatgcznik nr 8 - Wykaz pracownikow Wykonawcy poinformowanych o zagrozeniach,

Zatgcznik nr 9 - Whniosek o wydanie karty wstepu na obszar kolejowy,

Zatgcznik nr 10 - Oswiadczenie do faktur elektronicznych.

za Zamawiajgcego: za Wykonawce:
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Zalgcznik nrdadoUmowy nr.............oceeeeenene.

PROTOKOL

Odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji (obiektu) zadania sporzadzony w dniu :

*/ DO UMOWY N .ottt e e et e s Z ANIA e
A. Sktad komisji odbioru

1. Przedstawiciele Zamawiajgcego :

I A =Yoo [ (-2 T oY/

1.2. Przedstawiciele uzytkownika:

1.3. Przy udziale INSPeKtOra NAUZOIU. ... ......ouie e
2.Przedstawiciele Wykonawcy :

2.1 Cztonkowie komisji ze strony Wykonawcy:

C. 1.Na podstawie przedstawionych dokumentéw i przegladu obiektu , komisja stwierdza:

*
1.1 zrealizowanie zakresu rzeczowego robét zgodnie z obmiarem roboét (projektem technicznymi )
*
i warunkami umownymi.
*
1.2 brak wykonania zakresu rzeczowego robét zgodnie z obmiarem robo6t (projektem technicznymi )

*
i warunkami umownymi.

Powdéd odmowy przyjecia Robét przez zamawiajgcego:

2. Zadanie remontowe zostato wykonane w okresie 0d ...........cccccceeiiiiininn o dO o
zgodnie z zapisami w dzienniku budowy
3. Odebrane zadanie posiada usterki dajgce sie usunaé , pozwalajgce na eksploatacje obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem :

4. Termin USUNIECIA USEEIEK. ... ... i ettt et e e et e e e e e e e e snbb et b eeaeaaaaaaaas
4.1 . Termin do ponownego odbioru kohcowego
D. Ustalenia dotyczace przekazanego obiektu do eksploataciji :
1.Komisja odbioru koncowego postanowita , uzna¢ wymienione zadanie za :
1/2



Zalgcznik nrdadoUmowy nr.............oceeeeenene.

1.1. Zakohczone bez usterek , odebrane i przekazane do eksploataciji

1.2. Zakonhczone , odebrane z usterkami dajacymi sie usung¢ i przekazane do eksploatacji
2. Jakos¢ wykonanych robot

E. Ustalenia dodatkowe

1.Uzytkownikem odebranego zadania jest

1.2. Okres gwarancji trva od dnia .........cccovviiieeniiieee e do dnia ..covvveeeeiiee

1.3. Inne wnioski i zastrzezenia stron:

Na tym protokét zakonczono i podpisano

PrzewodniCZaCy | e ——————

Czlonkowie komisji ze strony Zamawiajacego : ..........ccccccciiiiiiiiiiiiiiee e

Cztonkowie komisji ze strony Wykonawcey @ ...

INSPeKtor NAdZOIU:

* s
niepotrzebne skresli¢

Otrzymuija:

2/2



Zatgcznik nr4b do Umowy Nr.....ooiiiiiiiiiiiicii e

PROTOKOL

Z przegladu pogwarancyjnego obiektu sporzgdzony w dniu @ ...........cccooiiiiiiiii e

Zadanie zrealizowane zgodnie ze zleceniem/UMOWEG NI ...........ooiiiiiiiiiiiiiie e ciriies rvrrre e e e e e s snrenreeeee s
ZANIA e .
Komisja w skladzie

Przedstawiciele Zamawiajgcego :

Na podstawie dokumentéw i przegladu obiektu — urzgdzen , komisja stwierdza :
1. W okresie gwarancyjnym nie stwierdzono wystepowania usterek w obiekcie i urzgdzeniach.(*)
2. W okresie gwarancyjnym wystgpity usterki dajgce sie usungé¢, pozwalajgce na eksploatacje
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , nie pozwalajgce na eksploatacje obiektu: (*)
Powdd odmowy przyjecia przeglagdu pogwarancyjnego:

4. Termin USUNIECIA USEEIEK........uuuiiiiiiiiiiiie ittt e e e e e et e e e s s s e e e e eeeeeas
4.1 Termin do ponownego odbioru POGWaraNCYJNEGO. ... ...uuuueunee ettt ettt ettt e e ens

Inne wnioski i zastrzezenia stron:

Na tym protokét zakonczono i podpisano

Czionkowie komisji ze strony ZamawiajgCego e

Cztonkowie komisji ze strony WYKONAWCY et

INSPEKION NAGZOIU ... e e

11
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Zatgcznik nr5doUmowy Nr.....oooeeiiiiiiiiii e,

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCIJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robot wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia :

odebranych na podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjna, gwarancji jakosci na wykonane Roboty, w tym
na zastosowane materiaty i zamontowane urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353* kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujgcych
warunkach:

Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , Wtym

wykonane przez podwykonawcow®.
Okres gwarancji
Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robdét, podczas ktérego zostata wydana

karta gwarancyjna, tj. od dnia

Gwarancja zostaje udzielona na okres

Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarancji nie podlegaja:
wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,
wady powstate na skutek normalnego zuzycia,
wady materiatéw lub urzgdzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajgcego,
wady powstate z winy uzytkownika, w szczegélnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.

Przeglady gwarancyjne* (w zaleznosci od specyfiki zamowienia)

Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych nizco
miesigce w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity 2

osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

str. 1



Zatgcznik nr5doUmowy Nr.....oooeeiiiiiiiiii e,

Date, godzine i miejsce przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa.
Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
niezwlocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.
Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robot w okresie gwaranciji Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie ____ dni od dnia powziecia wiadomo$ci o jej ujawnieniu, z wyjatkiem przypadkéw gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego* (dostosowac, w zaleznosci od
tego, czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z
ktérej sporzgdzony zostanie protokét.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:
Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniecia wady,
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, lub
beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wdéwczas Wykonawca zobowigzany
jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usungé
wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu __dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

str. 2



Zatgcznik nr5doUmowy Nr.....oooeeiiiiiiiiii e,

nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajaca na przywréceniu przedmiotowi Robot (w tym
czesci, urzgdzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie ___ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego,*

nieodptatng wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) na wolny od
wad - w terminie __ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu
wady ,lub od dnia sporzadzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego®

nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu), dla
ktérego okres gwaranc;ji juz uptynat, w przypadku gdy wada zostata spowodowana ujawniong
wadg fizyczng innego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o dtuzszym okresie
gwarancji —w terminie _____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o
ujawnieniu wady, lub od dnia sporzgdzenia protokotu przegladu gwarancyjnego*

* (w razie potrzeby dostosowac do specyfiki

zamowienia poprzez wskazanie innych $wiadczen gwarancyjnych) - w terminie ____ dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzadzenia
protokotu przegladu gwarancyjnego*

Wybdr swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wiasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego
z wyzej wymienionych swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotne;j
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku z
usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielka literg, majg znaczenie

nadane im w Umowie Nr z dnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z

rekojmi.
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Zatgcznik nr5doUmowy Nr.....oooeeiiiiiiiiii e,

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
§ 12 Umowy Nr Z dnia oraz przepisy kodeksu

cywilnego o gwaranciji jakosci przy sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Zamawiajgcego:za Wykonawce:
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Zalgcznik nr 6 do UmMOWY NI ..cucvviiceciriecicrirccieneccieienes

Zatgcznik do uchwaty Nr 460/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 16 lipca 2019 .

= =
N —PLK/

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzgdca narodowej sieci linii kolejowych

Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujace na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac
Inwestycyjnych, utrzymaniowych

| remontowych
wykonywanych przez pracownikow
podmiotow zewnetrznych

Ibh-105



PLK016581
Tekst maszynowy
Załącznik nr 6 do Umowy  nr .................................................. 



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Regulacja wewnetrzna spethia wymagania okreslone w ustawie
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z p6zn. zm.) w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego*

Wiasciciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala Gtéwny Inspektorat Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy
03-734 Warszawa ul. Targowa 74
+48 22 47 333 24
www.plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzezone.
Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja
w celach komercyjnych, catosci lub czesci przepisu,
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — sg zabronione
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozdziat |

Podstawowe definicje

§1
Przyjete okreslenia

Uzyte w ,Zasadach bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych 1bh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spotki;

2) Kontrolujgcy — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne
upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostki/komorki
organizacyjnej Spotki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub petnigcy
czynnos$ci zgodnie z wymaganiami odrebnych przepisow;

3) Koordynator BHP — osoba wyznaczona na postawie porozumienia stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace w oparciu
o umowe cywilnoprawng, ktorg zawart z Wykonawcg Iub kolejnymi
podwykonawcami, w tym takze podwykonawca robdét, ustugodawca, dostawca;

5) Pracodawca — osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie ktorej bedg wykonywane prace;

7) Pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcoéw — pracownicy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. i jej spétek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,
Wykonawcow, Podwykonawcow jednoczesnie realizujgcych prace w tym samym
miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

8) Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujgca prace na rzecz Wykonawcy jak
rowniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy
o prace lub w oparciu o inng forme prawng;

9) Spodtka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okreslony w umowie,
oznaczajgcy miejsce, gdzie majg by¢ realizowane prace inwestycyjne,
utrzymaniowe i remontowe, do ktérego majg by¢ dostarczane lub sktadowane
urzgdzenia, materiaty, sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne
miejsca okreslone w umowie;

11) Wykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

12) Wykonywane prace — prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracownikéw innego pracodawcy
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

13) Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14) Zasady - ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
I remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105".
Rozdziat II

Wymagania bezpieczenstwa dla Wykonawcéw i Podwykonawcow
wykonujacych prace na terenie Spoftki

§ 2.

Obowiazki Wykonawcéw i Podwykonawcow

1. Wykonawca Iub Podwykonawca wykonujgcy prace inwestycyjne, utrzymaniowe
i remontowe na terenie Spotki zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych

podczas wykonywania prac objetych umowa;

wyposazania, nadzorowania | stosowania przez pracownikow odpowiednich do

zagrozen srodkow ochrony zbiorowej lub srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego uwzgledniajgc réwniez prace na terenie Spoétki;

uzywania w petni sprawnych maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu, odpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac oraz spetniajgcych wymagania stosownie do postanowien

odrebnych przepisow;

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczehstwa pracy oraz wewnetrznych instrukcji

i innych regulacji wydanych przez Spétke lub jej jednostke organizacyjnag;

stosownie do postanowien powszechnie obowigzujgcych przepiséw, sporzadzenia

przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spétki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sie rowniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumentowania codziennego instruktazu dla pracownikow
z zakresu bezpieczenstwa pracy na torach czynnych z uwzglednieniem
wewnetrznych regulacji obowigzujgcych w Spétce,

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robot sprzetu zmechanizowanego, w tym maszyn
budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowien wewnetrznych regulacji
wydanych przez Spotke lub jej jednostke organizacyjng,

c) rozwigzan dla drog dojazdowych i transportowych na terenie budowy, w tym
okredlenie zasad bezpieczenstwa podczas ich uzytkowania uwzgledniajgcych strefy

zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynowych.
sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego i udokumentowanego zapoznania

pracownikdw z powyzszg oceng uwzgledniajgcg zagrozenia i sposoby ochrony przed
zagrozeniami, w tym wynikajgce z realizacji prac na terenie Spotki;

7) zastosowania odpowiednich $rodkoéw technicznych, organizacyjnych oraz innych

8)
9)

rozwigzan uwzgledniajgcych zabezpieczenie przed wypadkami podczas wykonywania
prac objetych umowag;
uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiatdw oraz technologii wykonywania prac;
opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac;

5
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10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewnetrznych Spotki,
uprawniajgcych do wstepu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzgdzany przez jednostke
organizacyjng Spotki.

Przed rozpoczeciem prac na terenie Spotki wynikajgcych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowag, a w szczegdlnosci
w przypadkach jakichkolwiek zmian wsrod pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio
Podwykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego wniosku do wiasciwej terenowo
jednostki organizacyjnej Spofki, dotyczgcego udzielenia informacji o zagrozeniach dla
zdrowia i zycia oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami stosownie do
postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z p6zn.zm.).

Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien réwniez uwzgledniaé¢ pracownikow, ktdrzy na
mocy odrebnych przepiséw sg obowigzani do zapoznania sie z warunkami lokalnymi
z zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegdlnym
uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia rozjazddw, granic okregow nastawczych oraz
postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robat.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oraz
jednostce organizacyjnej Spotki na terenie ktérej bedg prowadzone prace oswiadczenie,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do Zasad.

. Za realizacje zapiséw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania

Podwykonawcow, odpowiedzialny jest Wykonawca.

§ 3.

Koordynator BHP

Zobowigzuje sie Wykonawcéw i Podwykonawcdéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, na zasadach okreslonych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach.

Koordynator BHP musi zosta¢ powotany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
0 wspotdziataniu stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrebnych
przepisow) przez kierownika budowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego 0 imiennym
ustanowieniu koordynatora BHP. Informacja powinna zawiera¢ réwniez sposéb kontaktu
z koordynatorem BHP.
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§4.

Zgtaszanie wypadkow

. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do niezwtocznego zgtaszania wypadkow
Smiertelnych, ciezkich i zbiorowych, ktére wydarzyty sie podczas wykonywania prac
remontowych, utrzymaniowych Ilub inwestycyjnych do wiasciwej terenowo jednostki
organizacyjnej Spoétki. Wzor zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do Zasad.

. Spétka ma prawo do obecnosci swojego przedstawiciela podczas ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow sSmiertelnych, ciezkich i zbiorowych. Jednoczesnie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokotu ustalajgcego przyczyny
i okolicznosci wypadku do witasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zagdanie innej dokumentacji dotgczonej do tego protokotu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ukonczenia postepowania
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkéw. Z dokumentacji powinny byc¢
usuniete dane osobowe poszkodowanego oraz innych o0séb uczestniczgcych
w postepowaniu.

. Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktorym mowa w ust. 2, mogg zostac

przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemnie zalecenia

dotyczgce profilaktyki powypadkowej.

Rozdziat lll
Kontrola i audyt wykonywanych prac

§ 5.

Wytyczne przeprowadzania audytu lub kontroli

. Audyt lub kontrole przeprowadza sie w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewnetrznych regulacji wydanych przez Spoétke lub jej
jednostke organizacyjng.

. Wykonawca Iub Podwykonawca jest zobowigzany udostepni¢ kontrolujgcemu lub
audytorowi do wglagdu dokumenty sporzgdzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracownikbw do obstugi maszyn, oraz inne wynikajgce z odrebnych
przepisow.

. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujgcego lub audytora wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewnetrznych regulacji wydanych przez
Spotke lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma prawo wystgpienia do
Wykonawcy z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez mozliwosci wyptaty
odszkodowania z tego tytutu.

. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach, z ktérych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi i zastrzezenia do protokotu.
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. Kontrolujgcy moze wnioskowa¢ o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary pienieznej
w wysokosci ustalonej na podstawie Taryfikatora, o ktérym mowa powyzej w ciggu 14 dni
od daty otrzymania noty ksiegowej, wystawionej przez Zamawiajgcego, na podstawie
protokotu z kontroli, stanowigcego podstawe do natozenia kary. W przypadku braku
zaptaty kary pienieznej wyszczegolnionej w nocie ksiegowej, kwota kary pienieznej
zostanie potrgcona z ptatnosci wynikajgcej z pierwszej faktury, wystawionej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, z tytutu realizacji wykonywanych prac i kazdej kolejnej
do uiszczenia natozonej kary w petnej wysokosci.

. Audyt przeprowadzany jest na podstawie odrebnych regulacji wewnetrznych Spotki.
Z audytu sporzgdza sie ,Raport z audytu” zgodny ze wzorem okreslonym w odrebnych
przepisach.

Rozdziat IV

§ 6.

Przepisy koncowe

. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzani sg do niezwtocznego wykonania
uwag i zalecen przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych
w tym samym miejscu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sposdb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i zobowigzany jest do umieszczenia
w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymagan okreslonych w Zasadach.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzgdzone na podstawie Zasad, dotgcza sie do umowy z Wykonawca.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wynikajgca z Zasad w szczegodlnosci
przesytana drogg elektroniczng, zawierajgca dane osobowe 0séb fizycznych, odbywacé sie
bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dostepem, ustalonych z Zamawiajgcym w odrebnym trybie.

. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy oraz regulacje wewnetrzne Spofki.
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Zatacznik nr 1
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh — 105"

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji okreslonych
w art. 207! Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym

Informacja o ktérej mowa w art. 207* Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust. 2
Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.) musi
zosta¢ przekazana przez pracownika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposob
udokumentowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie z dekretacja
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komoérka organizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedg prace. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg obowigzani
potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie sie z informacjg o ktdérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Zasad.

Zapisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawce lub Podwykonawce na terenie dziatania innej jednostki
organizacyjnej Spotki.

W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien by¢ przekazany do wiadomosci Wykonawcy lub Podwykonawcy. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.

W sytuacji zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany
jest zapewni¢ w razie potrzeby ttumacza, w przypadku informaciji przekazywanej
w formie ustnej lub zapewni¢ ttumaczenie przekazanego przez wyznaczonego
pracownika jednostki organizacyjnej Spoétki materialu w przypadku przekazania
informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Optata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali
szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawcow lub Podwykonawcéw realizujgcych
prace na rzecz Spoétki. W pozostatych przypadkach koszt przeprowadzenia
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej zostat wskazany
w regulacjach wewnetrznych Spoétki.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do Zamawiajgcego oraz jednostki
organizacyjnej Spoétki, na terenie ktorej wykonywane bedg prace, imienny wykaz
pracownikow, zgodny ze wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do Zasad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcéw dotyczgce
realizacji obowigzkow okreslonych w niniejszym Zatgczniku.

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zatgcznik nr 7 do Zasad.
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Zatacznik nr 2
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105.”

Protokot Nr .... [ ..........

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawce (Podwykonawce) postanowien Umowy
N ujetych w zatgczniku nr............... do w/w umowy*.

5. Pracownicy jednostek / komérek organizacyjnych PKP PLK S.A. bioracy udziat
W KO NEE O o
6. Wykonawcy (Podwykonawcy):

9. Whnioski oraz zalecenia pokontrolne:

10. Nieprawidtowosci stwierdzono/nie stwierdzono *

a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.

b) stwierdzone nieprawidiowosci, sa/nie sg * podstawg do naliczenia kar pienieznych
zgodnie z ,Taryfikatorem”.

c) wysoko$¢ ftgcznej kwoty kary pienieznej WynoSi ........cccccccovvviiiiiieiiiiiiieennnns zt

SHOW NI e , ZOstanie
umieszczona w nocie ksiegowej (obcigzeniowej)*.

Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono*)

Kontrolujgcy Przedstawiciel
Wykonawcy/Podwykonawcy

Do wiadomosci:
IBH,
IR*,

oA~ WNE
ﬁ
()]
*

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 3
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh — 105"

(nazwisko i imie zgtaszajacego, tel.) (miejscowos¢, data)

(stanowisko, miejsce pracy)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowychw .................c.ooini.

(adres)

ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO
PRZEZ WYKONAWCE (PODWYKONAWCE)

1. MiejSce pracy 0raz StANOWISKO. ... ....eiii et
2. Data i godzina ZAArZENIA. ... ....ocuiuiei e
3. Miejsce zdarzenia WypadKOWEGO .......cuiuiiiirii e e e e
4. Okolicznosci zdarzenia WypadKOWEGO. ........ouiuiie i e e

B SKULKI ZAArZENIA ...

(podpis osoby zgtaszajacej zdarzenie wypadkowe)
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Zatgcznik nr 4
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh-105"

PrACOWRNIKOW ......eiiiiiiiiieii e ir et e s e s s s s s r s san s s s nna e nns

zapoznanyCh w dniu ....cccevvnvnnnans z informacjami okreslonymi
w art. 207*Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktorych zostal spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 i 14 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Pania?!, ze:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Spétke;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zgtaszania nieprawidiowosci i prowadzenia dokumentacji na
wypadek zdarzeh w obszarze bhp;

b) przechowywania dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéow
wewnetrznych Zamawiajgcego;

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO - wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207* kp oraz 208 kp;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegolne tak

stanowig;

dane osobowe nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu

RODO;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania

0= L oraz

przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 2071 kp oraz 208 kp;

ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych

oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

10) Spétka nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

! dotyczy osoby fizycznej bedgcej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktérej dane osobowe sa zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad
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Podpis
Lp. Nazwisko i Imie Stanowisko pracownika

Informacji udzielit:

""""" (pieczec ipodpis) " (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 5

do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105"

Taryfikator kar

(dotyczy podmiotéw zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Spétki)

Lp. Uchybienia, nieprawidiowosci, niezgodnosci Decyzja
Brak oceny ryzyka zawodowego UV\{ng'e,dn.lajacego zagrozenia wstrzymanie prac
1 | oraz _spos_,_oby ochrony przed zagrozeniami w tym wynikajgce i kara
z realizacji prac. Brak zapoznania pracownikow z oceng ryzyka 1 000 =4
zawodowego.
Przebywanie pracownika Wykonawcy Iub Podwykonawcy na natyc_:hmlas_tov_ve
. " . L . . powiadomienie
5 ter.enlc_e Spotki w stanie po uzyciu alkoholu Iub zazyciu srodkov_\{ organéw $cigania
dziatajgcych podobnie do alkoholu Iub innych substancji .
psychoaktywnych i kara 30 000 zt
' za osobe
wniosek do
3 Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stosownie do postanowien wykonawcy
" | odrebnych przepisow. 0 wstrzymanie prac
i kara 1 500 zt
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie
4. | natychmiastowym, brak poinformowania pracownikow kara 10 000 zt
0 grozgcym im niebezpieczenstwie.
5 Brak stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej kara 1 000 zt
" | na terenie Spofki. za kazdg osobe
6 Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, kara 2 000 z
" | uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. za kazdy przypadek
Montaz Ilub demontaz rusztowania przez pracownikow
nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
7. | Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewtasciwie kara 1 000 zt
zmontowanego. Odbiér techniczny rusztowania przez osobe
nieuprawniong lub brak wpisu do dziennika budowy.
Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac kara 30 000 zt
8. | na terenie Spofki.
Nie dopetnienie obowigzku :
a) podjecia skutecznych $rodkéw ochronnych i zaradczych
w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac
wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa lub
nadzwyczajna moggca mie¢ negatywny wptyw na kara
9. bezpieczenstwo pracownikéw oraz mienie Spotki, 2 000 zt
b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, Smiertelnego, zbiorowego jednostce organizacyjnej
Spotki na terenie, ktorej zdarzyt sie wypadek
Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki
organizacyjnej Spotki na terenie, ktérej doszto do wypadku
(dotyczy wypadkow smiertelnych, ciezkich i zbiorowych) lub innej
10. " . ] SO . kara 1 000 zt
dokumentaciji z tym zwigzanej w przypadku wystgpienia jednostki
organizacyjnej Spoftki o jej udostepnienie.
odsuniecie
11 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego pracownika

zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP.

i kara 2 000 zt
za kazdg osobe
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego odsunlec_:ll(e
12. | zaswiadczenia z badan profilaktycznych 0 braku | bracownika
[ ! h do wykonania prac. ! kara_ 20002t za
przeciwwskazan zdrowotnyc wy p kazda osobe
13, Brak z_abezpieczenia miejsca robot w tym brak wyznaczenia kara 30 000 zt
sygnalisty.
kara 3 000 zt
14. | Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiajgcym. za kazdego
Podwykonawce
15 Uzytkowania maszyn, urzgdzen, narzedzi przez nieuprawnionych kara 2 000 zt za
" | pracownikow. kazdego pracownika
Brak udokumentowanego zapoznania pracownikéw z informacjg
o ktorej mowa w art. 207! lub zapoznania pracownikow odsuniecie
z warunkami lokalnymi z =zakresu znajomosci regulaminu pracow%ika
16. | technicznego posterunku ze szczegdélnym uwzglednieniem i kara 2 000 7t za
uktadu toréw i potozenia rozjazddéw, granic okregéw nastawczych Koz
o . . azda osobe
oraz postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu kolejowego na czas prowadzonych robét.
17 Brak dokumentéw/nie aktualne dokumenty potwierdzajgce | kara 100 zt za kazdg

mozliwos$¢ przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy.

osobe lub pojazd
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 6
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowag

Nr

.......................... zdnia ..o ZAWAMG Z

zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

sSg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczes$nie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego oswiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian ws$réd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzoér nad pracami bedg petnili: L. ..o,

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy sktadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajacej w jego imieniu)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatacznik nr 7
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105”

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami.

. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikow z zagrozeniami dla zdrowia

i zycia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrozeniami.

Pracownicy powinni:

1) posiada¢ aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujgcych przepiséw;

2) znac sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;

3) posiada¢ wiedze w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.

. Cel przekazania informaciji

Pracownik podejmujgcy prace zobowigzany jest:

1) poznac i zapamieta¢ wiadomosci w zakresie wystepujgcych zagrozen;

2) naby¢ wiedze i umiejetno$ci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych torow kolejowych i sieci trakcyjnej;

3) umie¢ analizowa¢ powstajgce zagrozenia oraz zadecydowa¢ o odpowiednich
dziataniach zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Zagrozenia oraz sposoby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy na

obszarze kolejowym:

1) zapoznanie pracownikdw z charakterystykg prac realizowanych przez Spétke oraz
z mozliwymi do wystgpienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczegolnos$ci zagrozenia:

a) wynikajgce z poruszania sie taboru kolejowego,

b) zwigzane z siecig trakcyjng, sieciag powrotng sieci trakcyjnej lub innymi
urzgdzeniami i liniami kablowymi,

c) wystepujgce w zwigzku z poruszaniem sie na obszarze kolejowym,

d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokosci,

e) z wciggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czesci maszyn i urzgdzen w tym
czesci ruchome rozjazdow,

oraz inne zagrozenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym

w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistniatymi na terenie

Spotki w aspekcie omawianych zagrozen.

2) omowienie wskazan dotyczgcych ograniczenia i eliminacji wystepujgcych zagrozen,
w tym:

a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spoéfki,

b) sygnaty stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z Instrukcjg
sygnalizacji le-1 (E-1) (np. Rp 1 "Bacznos$¢”, sygnaty stosowane na pociggach
i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czota pociggu innego
pojazdu kolejowego” oraz ,Oznaczenie konca pociggu i innego pojazdu
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kolejowego”, sygnat ,stéj” dawany recznie oraz , st6j — dzwiekowy”, sygnaty
alarmowe ogolne i pozarowe) i inne w zaleznosci od zakresu realizowanych prac,
bezpieczne poruszanie sie na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach,
wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na nizszy poziom, upadkiem
Z wysokosci,

zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

zasady bezpiecznego zachowania sie przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej i sieci powrotnej
sieci trakcyjnej, postepowanie w przypadku zerwania sie przewodow sieci trakcyjnej
w tym postanowien obowigzujgcych instrukcji w tym zakresie; bezpieczenstwo
pracy przy urzgdzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopdéw
ziemnych.

3) inne informacje wynikajgce z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajgce
z postanowien art. 207! Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacji prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem
towaréw niebezpiecznych.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 8
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

POROZUMIENIE

zawarte W dnil........cceeevvveeveevninnnnns W ittt dotyczace wspoétpracy
wszystkich pracodawcow, ktérych pracownicy wykonujg prace w tym samym
MIEJSCU NA LEreNIe .iuvueeieiirinereeeeeeeeeeeeeee e w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspétdziataniu pomiedzy
nastepujgcymi pracodawcami:

§1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednocze$nie prace w tym
SAMYIM IMIEJSCU Tf. Watttttieiiteieeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e s e s sttt ettt ea s bbbt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eanaa e bbbbbbe e e

§2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowaé ze sobg oraz informowaé siebie nawzajem oraz
pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikédw zatrudnionych w tym samym miejscu w o0sobie
.............................................................. , CO nie zwalnia poszczegdlnych Pracodawcow
z obowigzku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczenhstwa i higieny pracy.

§ 4.

Koordynator BHP ..., ma obowigzek wspoétdziataé z osobami
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy pracownikom uczestniczgcym w procesie realizowanych prac, jak réwniez zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrebie miejsca ich wykonywania.

§ 5.

Koordynator BHP ma prawo do:

1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracownikéw zgodnego z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

2) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepiséw
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej;

3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniem usuniecia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp;
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5)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystgpienia

bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika lub innej osoby, lub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

6)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach

wzbronionych;

7)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktoéry swoim zachowaniem lub

sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
wiasnego lub innych osob.

§ 6.

Pracodawcy ustalajg nastepujgce zasady wspotdziatania i sposoby postepowania, w tym
réwniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw:

1)

2)

3)

4)

przed nawigzaniem wspotpracy, a takze okresowo, wedtug ustalen stron, organizowane
bedg spotkania upowaznionych przedstawicieli pracodawcow, w celu omdwienia
zagadnien dotyczgcych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy;

podstawg dopuszczenia pracownikOw do prac NA tErenie ........cccceeeeeeeeeniiiiiiinciennnns jest:
zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadanie wymaganych uprawnien i kwalifikacji do wykonywania pracy,

posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

wyposazenie w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,

zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacjg umowy obowigzujgcymi
PP EUPPPPPPR ;

zapoznanie z informacjami wynikajgcymi z postanowien art. 207! Kodeksu pracy;

w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zespo6t powypadkowy powotany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

(inne zgodnie Z UStaleniami)...........cooririne i

Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci porozumienia wymagajg formy pisemne;j
w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.
Porozumienie sporzgdzono w ....... jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
L) e ———— 2) e
(pracodawca) (pracodawca)

20



Zatgeznik nr 7. do UmOWY NF ...,

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowa nr

.................................. z dnia ........................... zawartg z PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktad Linii kolejowych w Olsztynie,

zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczehstwa pracy, w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

sg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualne;j,

sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczesnie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego o$wiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac, w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian ws$réd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzér nad pracami bedg petnili: ...

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy skfadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajgcej w jego imieniu

1/1



Zatgcznik nr 8 do UmMowy Nr ..o,

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(o= o2 031,V 11 e 1,

zapoznanychwdniu ........................ z informacjami okreslonymi
w art. 2071 Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktérych zostat spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej
tresci:

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Paniag1, ze:

1 dotyczy osoby fizycznej bedgcej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktorej dane
osobowe sg zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spodtka Akcyjna,
zwana dalej Spoétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spétke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zgtaszania nieprawidtowosci i prowadzenia dokumentacji na wypadek zdarzen w
obszarze bhp;

b) przechowywania dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéw
wewnetrznych Zamawiajgcego;

¢) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i
zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO - wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 2071 kp oraz 208 kp;

5) dane osobowe beda udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak
stanowig;

6) dane osobowe nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO;
7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania
0] = o oraz przez
okres, w ktérym Spodtka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegolnosci z art. 2071 kp oraz 208 kp;

8) ma Pani/Pan prawo do zagdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;



Zatacznik nr 8 do UMOWY NI ..o

10) Spotka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. | Nazwisko i Imig

Stanowisko

Podpis
pracownika

1.

Informaciji udzielit:

(pieczec i podpis)

(podpis osoby upowaznionej przez
Wykonawce lub Podwykonawce)



Zatgcznik nr 9 do Umowy nr ..................

/piecze¢ firmowa lub petna nazwa

wnioskodawcy

l/jednostka/komoérka wystawiajgca/*

WNIOSEK

o0 wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy
zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prosze o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obrebie:

w terminie Od (o [o T

zgodnie z wykazem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego wniosku

Osoba do kontaktu:

-iMig I NAZWISKO: oo
-nrtel

- e-malll

/podpis i pieczeé/



Zatgcznik nr 9 do Umowy nr ..................

Oswiadczenia:

1. Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktéorych ma by¢é wydany dokument uprawniajgcy sa
poinformowani o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na
obszarze kolejowym.

2.  Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktérych ma by¢ wydana karta wstepu, podczas przebywania na
obszarze kolejowym bedg wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).

3. Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktérych ma byé wydany dokument uprawniajgcy do wstepu na
obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostali poinformowani, zgodnie
Z ponizsza trescig:

PKP Polskie Linie kolejowe S.A., dziatajgc na mocy art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej

RODO, informuje osoby uzyskujgce dokument uprawniajacy do wstepu na obszar kolejowy,

Ze:

1) administratorem danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spdtka Akcyjna,
zwana dalej Spotka, z siedziba pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spéice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sa
przetwarzane przez Spétke;

3) dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit ¢) RODO,
W zwigzku z ustawg o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U.2017.2117 t.
j-zdnia2017.11.16), w celu ochrony obszaru kolejowego i zapewnienia bezpieczeristwa
ruchu kolejowego, w zakresie:

a) imieinazwisko;
b) stanowisko;
c) nazwa firmy.

4) dane osobowe nie beda udostepniane innym odbiorcom, chyba, ze przepisy szczegélne
stanowig inaczej;

5) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO;

6) dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z przepisami przez okres 4 lat, zgodnie
z terminem wynikajgcym z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

7) przetwarzanie danych jest konieczne do uzyskania uprawnienia do wstepu na obszar
kolejowy;

8) osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do zgdania dostepu do dotyczacych jej
danych osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

9) Spobtka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

10) osobie ktérej dane dotycza przysiuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tzn. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spoétka pozyskata dane osobowe od podmiotu wnioskujacego.

/podpis i pieczgé/

Zataczniki:
1. Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania  prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zgodnie

z uregulowaniami obowigzujgcymi w Spotce.
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Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul.
Targowej 74, zarejestrowanej przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zakladowym w catosci wptaconym:
32 069 349 000,00 z, (dalej PLK) akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur,
faktur korygujgcych oraz duplikatow faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF

lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

PLK o$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu
adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt 2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie moga
zwierac¢ innych plikéw oprocz faktury, zwlaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG, PNG,
itp. umieszczanych w stopce e-maila.

Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury
muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25
MB.

Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture.
Tytutwiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”, ,Faktura
korygujgca nr...”, ,Duplikat fakturynr...”.

Faktury nie spetniajgce wymogdw opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako
niedostarczone do PLK.

PLK zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegdlnych
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przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy
faktury przestanie lub PLK odbiér dokumentéw elektronicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane bedg
na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem
FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PLK przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK adres e-mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK
i Wystawca faktury uznaja, ze terminem dostarczenia tych dokumentéw jest pierwszy dzien
roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e- mailowy wskazany przez
Wystawce faktur.

Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia sg: Ze strony
PLK:

Anna Wdjcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293

Ze strony Wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywa¢ od nastepnego dnia
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego O$wiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze byé wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron,
w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesylania faktur drogg
elektroniczng, poczawszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia

wycofujgcego zgode.

PLK Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢
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