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Rozdziat | — Informacje ogdlne

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zaktad
Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitébw 13, 50-525 Wroctaw zwana dalej
~<LZamawiajgcym” zaprasza do skfadania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego otwartego.

2. Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okreslonymi
w ,Regulaminie udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A.” (dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-

sa.pl w zakfadce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3. Postepowanie zakupowe prowadzone jest w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty i
o$wiadczenia sktadane w Postepowaniu zakupowym, ktére zostaty sporzadzone w
jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

4. Postepowanie prowadzone jest za pomoca Platformy Zakupowej Zamawiajgcego (dalej:
,Platforma” lub ,Platforma Zakupowa”) dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

5. Na Platformie Zakupowej w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego
dostepny jest Podrecznik dla Wykonawcéw wersja 1.4 (dalej: ,Podrecznik”)
zawierajgcy opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest postepowaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Podreczniku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z treScig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz innych Dokumentéw zamowienia i uznaje sie zwigzanym okreslonymi
w niej postanowieniami i zasadami Postepowania, co potwierdza poprzez ztozenie
podpisanego o$wiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ.

7.  Zamawiajgcy dopuszcza udziat w Postepowaniu zakupowym Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie Zamowienia (konsorcjum). Wykonawcy wystepujacy
wspolnie w Postepowaniu zobligowani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
ich w Postepowaniu zakupowym. Petnomocnictwo nalezy ztozyé wraz z oferta.

8.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnoéci wszelkich informacji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

9.  Jezeli koniec terminu do wykonania danej czynnosci przypada na dzieh ustawowo wolny
od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest dniem wolnym od

pracy ani sobota.

Rozdziat Il — Opis Przedmiotu Zamoéwienia i termin wykonania

1. Przedmiot niniejszego Zamodwienia stanowi zaprojektowanie wraz z wykonaniem robot
zabezpieczajacych nastepujgce obiekty inzynieryjne
1)  wiadukt kolejowy w km 159,428 linii kolejowej nr 143 nad ul. Rychtalskg we

Wroctawiu
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2)  wiadukt kolejowy w km 160,309 linii kolejowej nr 143 nad ul. Trzebnickg we
Wroctawiu

3) estakada w km 98,010-98,305 linii kolejowej nr 273 nad torem nr 2

(dalej: Zamoéwienie”). Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zatgcznik nr 1

do SWZ pn. ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” (dalej: PFU).

2. Termin realizacji Zamdwienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.10.2026 r. oraz
zgodnie z Harmonogramem realizacji zamowienia zgodnie z ust. 4 PFU.

Przedmiot Zamowienia nie jest podzielony.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 pkt 7

Regulaminu polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien.

5. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w oswiadczeniu o akceptacji SWZ
i zapisbw umowy czesci Zamowienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom.

Rozdziat Il — Warunki udzialu w postepowaniu i informacja o wymaganych

dokumentach

1. O udzielenie Zaméwienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktory:

1)  posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2) posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia;

4)  posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowa do wykonania Zaméwienia;

5)  ktérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu;

6) ktéry nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa
narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

2.  Zamawiajgcy ustala nastepujace szczegdtowe warunki udziatu w Postepowaniu:

1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowych warunkéw udziatu w Postepowaniu;

2) w zakresie posiadania uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, Zamawiajgcy hie wyznacza szczegotowych
warunkéw udziatu w Postepowaniu;

3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowaniu;

4) w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy uzna

warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
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a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie zrealizowat nalezycie
co najmniej jedng umowe/jedno zamowienie obejmujace
- roboty polegajgce na budowie Ilub przebudowie lub remoncie obiektu
inzynieryjnego (mostu lub wiaduktu lub przejscia pod torami/0 w ciggu
czynnej linii kolejowej o wartosci co najmniej 200 000,00 zt netto
lub
- montaz systemow zabezpieczajacych (np. z siatek zabezpieczajgcych) na
kolejowym obielcie inzynieryjnym o warto$ci co najmniej 200 000,00 zt netto
b) dysponuje osobami zdolnymi wykonaé¢ zaméwienie, zgodnie z ponizszym
wyszczegolnieniem:
Kierownik budowy: - 1 osaba, kidra posiada Uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci: iniynienyjnej mostowej
uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym lub

odpowiadajgee im waine uprawnienia wydane na podstawie wecredniej obowigzujgcych
przepisdw wystarczajgce do realizacji przed miotu zamdwienia.

Doswiadczenie: - posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie rawodowe, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt lub Inspektora Nadzoru [w rozumieniu ustawy - Prawo
budowlane) na robotach zwigzanych z robotami utrzymaniowymi, remontem, budows,
przebudowa (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane ) obiektow mostowych.

Projektant braniy mostowej: - 1 osoba, kitora posiada Uprawnienia do projektowania bez
cgraniczen w specjalnosici inzynieryjngj mostowe] lub odpowiadajgee Im waine uprawnienia
wydane na podstawie wczesnie] obowigzujgoych przepisow wystarczajgce do realizaci
przedmiotu zamdwienia,

Dodwiadczenie: - posiada co najmnig) 3 letnie doswiadczenie zawodows, na stanowisku
Projektanta braniy mostowej oraz opracowata co najmniej 1 dokumentacie projektowa
chejmujaca projekt budowlany lub projekt wykonaweczy w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu kolejowego obiektu inbynieryinego (most lub wiadukt)

Zamawiajgcy dopuszcza, aby jedna osoba posiadata wiscej niz jedne uprawienia.

3. Ocena spetniania wskazanych wyzej warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym
bedzie dokonana w oparciu 0 wymagane oswiadczenia i dokumenty, wymienione w ust.

4 metodg spetnia (1) — nie spetnia (0).

4, Na potwierdzenie spetniania warunkéw udzialu w Postepowaniu zakupowym,

Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

1)  na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4 lit. a — Wykaz
Robo6t budowlanych, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do SWZ, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych Roboty
te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te Roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
Roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego Roboty budowlane byty

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Regulamin logistyczny 4.8 Strona 5 z 20



Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem przyczyn braku mozliwosci pozyskania
referencji lub innych dokumentéw wystawionych przez podmiot, na rzecz ktérego
Roboty budowlane byty wykonywane;

oraz

na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4 lit. b — Wykaz
0s6b, skierowanych przez \Wykonawce do realizacji Zamoéwienia, w szczego6lnosci
odpowiedzialnych za kierowanie Robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia,
niezbednych do wykonania Zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z
zatgczeniem Kkopii decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopii

zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB.

5. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4, Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz z

ofertg sktadang na Platformie Zakupowej nastepujgce dokumenty:

1)

6)

aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralne;j
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru,
sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem, jezeli przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, ze osoba
dziatajagca w imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne oswiadczenia lub
dokumenty w Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w
Postepowaniu Zakupowym oraz;

Petnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w
imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne o$wiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
zakupowym, jezeli umocowanie tych os6b do skfadania o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentéw wymienionych w pkt 1;

o$wiadczenie o akceptacji SWZ i zapisow umowy (wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 2 do SW2Z);

o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 6 (wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SW2);

zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego Zamoéwienia
(wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 9 do SWZ);

Rozbicie Cenowe Oferty, zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do SWZ.

6. Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu

wymaganego przez Zamawiajacego, stosuje sie odpowiednio § 10 ust. 4-6 Regulaminu.
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10.

11.

W przypadku Wykonawcdéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie Zamowienia,
spetnianie warunkoéw udziatu w Postepowaniu moze zosta¢ wykazane wspodlnie przez
Wykonawcow.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1- 4 sktada sie w zakresie kazdego z

Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie.

Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zaméwienia lub jego czesci, polegac na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od

charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé na zdolnosciach podmiotdw

udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca polegajgcy na zasobach innych podmiotdw musi udowodnié

Zamawiajacemu, ze realizujac Zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami

tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji Zaméwienia.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa powyzej, potwierdza,

ze stosunek tgczgcy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okre$la w szczegolnosci:

1)  zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajacego zasoby;

2)  sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu Zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w Postepowaniu,
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wz6r zobowigzania stanowi Zatacznik nr 9 do SWZ.

Rozdziat IV — Sposéb sporzadzenia i zlozenia oferty oraz dokumentéw

wymaganych w postepowaniu

1.

Oferte nalezy przygotowaé i ztozyé scisle wedlug wymagan okreslonych w SWZ, za
posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajacego, dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Szczegdbtowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawcéw zawarty jest
w Podreczniku. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze sposobem
dziatania Platformy Zakupowej oraz z Podrecznikiem i postepowania zgodnie z jego

wytycznymi.
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3.  Zamawiajacy informuje, ze Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy Zakupowej
dostepna jest w dni robocze, w godz. 8:00 — 16:00, pod nr tel. +48 22 576 87 56 lub

adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl

4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawca zamierzajgcy ztozy¢ oferte w Postepowaniu musi posiada¢ konto na
Platformie Zakupowej. Szczegbétowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest
w Podreczniku. W przypadku, gdy Wykonawca chce mieé wiecej niz jednego
uzytkownika przypisanego do swojego konta w Platformie Zakupowej, to w takim
przypadku nalezy ztozy¢ oddzielny wniosek rejestracyjny — odpowiednio dla kazdego
nowego uzytkownika.

6. Majac na uwadze czas potrzebny na aktywacje konta (3 dni robocze), Zamawiajgcy
zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zostat uzupetniony i
wystany przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z
Platformy sa nieodptatne.

7.  Wykonawca skfada oferte po zalogowaniu sie na Platformie, poprzez:

1)  uzycie, w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu, akcji Przystap
do etapu skfadania ofert;

2)  uzupetnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza ztozenia oferty;

3) zataczenie do Formularza zlozenia oferty wymaganych os$wiadczen i
dokumentow;

4)  ustanowienie hasta do szyfrowania i zmiany oferty;

5)  wykonanie akcji Ztéz oferte.

8. Dokumenty i odwiadczenia, w tym petnomocnictwa, o ktérych mowa w roz. Il ust. 4 — 6

nalezy ztozy¢ w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu
sporzadzonego w formie pisemnej z zastrzezeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z reprezentacjg podmiotu, ktérego dokument
dotyczy lub — w przypadku petnomocnictw — przez wystawce petnomocnictwa, jako
zatgczniki do Formularza zlozenia oferty poprzez uzycie opcji Dodaj dokument.
UWAGA!
W  przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, przekazuje
sie ten dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotéw, o ktorych mowa
powyzej

9.  Oswiadczenia, dokumenty, wyjasnienia Ilub zawiadomienia przekazane Droga
elektroniczng uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed

uptywem terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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10. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$swiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy ztozone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne
lub budzi watpliwoéci co do jej prawdziwosci.

11. Potwierdzeniem prawidtowego ztozenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawce
stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, ktéry Wykonawca moze
wygenerowac na Platformie po prawidtowym ztozeniu oferty za pomoca akcji Wygeneru;j
raport:

1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca moze zweryfikowaé poprawno$é
danych wprowadzonych na Formularzu ztozenia oferty, w tym cene oferty;

2) w przypadku proby wygenerowania raportu w nowej sesji przegladarki
internetowej, niezbednym jest podanie hasta, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 4.

UWAGA! Zamawiajagcy zaleca weryfikacje danych ztozonej oferty w sposéb podany

wyzej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie wystepuja w niej btedy.

12. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zamierzajgcy ztozyé oferte w Postepowaniu
przystapit do jej przygotowania i ztozenia, uwzgledniajgc czas niezbedny do
prawidtowego wykonania wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej SWZ.

13.  Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic¢ lub wycofac oferte.
Szczegbdtowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty zostat przedstawiony
w Podreczniku.

14. Wykonawca zobowigzany jest korzystaé¢ z form komunikacji dostepnych na Platformie
Zakupowej w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu. Dostepne sg dwie
akcje:

1)  akcja Zadaj pytanie, ktora jest aktywna wytgcznie do momentu zakonczenia
postepowania zakupowego i umozliwia wysytanie korespondencji do
Zamawiajgcego (np.. wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, Ssrodkéw ochrony
prawnej) bez koniecznosci posiadania konta na Platformie Zakupowej lub
uprzedniego logowania sie na utworzone konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umozliwia sktadnia ofert w niniejszym
Postepowaniu.

2) Przystap do etapu skiadania ofert, ktéra posiada szerszg funkcjonalno$¢
korespondencji z Zamawiajgcym niz akcja wskazana w pkt 1 i umozliwia m.in.
przygotowanie i sktadnie oferty, w sposob opisany w ust. 1 — 12 oraz prowadzenie
korespondencji z Zamawiajgcym (za pomocg modutu Korespondencja), jednakze
wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania sie.

UWAGA! Wskazana akcja jako jedyna umozliwia sktadnie ofert w niniejszym
Postepowaniu.

Korespondencja kierowana od Zamawiajgcego do Wykonawcy réwniez

przekazywana bedzie za pomocag Platformy Zakupowej i dostepna bedzie w

module Korespondencja.
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15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze zastrzec, nie pdzniej niz do uptywu terminu sktadania ofert, ze
Zamawiajacy nie bedzie mogt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowne
uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzajace, ze zastrzezone informacje stanowiag
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

W przypadku zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowigzany jest
wydzieli¢ dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa do odrebnego
pliku w taki sposob, aby fragmenty objete tajemnica przedsiebiorstwa byty odtgczone od
pozostatej czesci oferty. Zamawiajacy zaleca nazwac plik zawierajacy tajemnice nazwa
,rajemnica przedsiebiorstwa”’. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsiebiorstwa w polu Typ
dokumentu na etapie zatgczania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku,
gdy Wykonawca nie zastosuje sie do zapiséw niniejszego ustepu w zakresie wydzielenia
czesci objetych tajemnica przedsiebiorstwa od pozostatej czesci oferty, Zamawiajacy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych
np. podczas dokonywania wgladu do ofert przez osoby trzecie.

Wykonawca nie moze zastrzec jako tajemnicy przedsiebiorstwa nastepujacych
informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamdwienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Zapisy ust. 16 oraz ust. 17 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa stosuje sie odpowiednio do dokumentéw

przekazywanych zgodnie z ust. 14.

Rozdziat V — Wadium

Zamawiajacy nie zgda od Wykonawcéw zabezpieczenia oferty wadium.

Rozdzial VI — Termin zwiazania oferta

1.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 60 dni liczgc od terminu otwarcia ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

Przed uptywem terminu zwigzania ofertg okreslonego w Dokumentach zamoéwienia,
Zamawiajacy moze jednokrotnie zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg co najmniej na 2 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, na oznaczony okres nie dtuzszy niz 30 dni. Wraz z przedtuzeniem
terminu zwigzania ofertg, Wykonawca przedtuza okres waznosci wadium.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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Rozdziat VII — Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN, z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.

Ceng oferty jest kwota catkowita za realizacje Zaméwienia wymieniona w Formularzu
ztozenia oferty. Cena oferty winna wynika¢é z sumowania cen jednostkowych
wskazanych w Rozbiciu Cenowym Oferty (RCO), ktéry stanowi Zatgcznik nr 6 do SWZ.
UWAGA !!l — niezlozenie RCO wraz z ofertg na Platformie Zakupowej stanowi¢
bedzie podstawe do odrzucenia oferty na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminy,
jako oferta jest niezgodna z wymaganiami wynikajacymi z Dokumentéw
zamdwienia lub Regulaminu, z zastrzezeniem § 27 ust. 4 Regulaminu;

UWAGA !l! — niewycenienie ktorejkolwiek pozycji w zakresie ceny jednostkowej
stanowi¢ bedzie podstawe do odrzucenia oferty na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1
Regulaminy, jako oferta jest niezgodna z wymaganiami wynikajacymi z
Dokumentéw zaméwienia lub Regulaminu, z zastrzezeniem § 27 ust. 4
Regulaminu.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia oraz obejmowac wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
Zamoéwienia (cena ryczattowa).

Podstawg obliczenia ceny jest Opis Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowi program
funkcjonalno-uzytkowy.

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje Zamoéwienia, okreslone zostaty we wzorze
umowy, stanowigcym zatacznik do SWZ.

Cena ofertowa wskazana w Formularzu ztozenia oferty jest ostateczna i nie podlega
zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamowienia, z zastrzezeniem § 34 ust. 1
Regulaminu.

W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptacié

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rozdziat VIIl - Opis kryteriéw i sposéb oceny ofert

1.
2.

Zamawiajacy oceni i porowna jedynie te oferty, ktére nie bedg podlegaé odrzuceniu.

O Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone z Postepowania, Zamawiajgcy
informuje jednoczes$nie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o jedyne kryterium ,Cena
100%”, co oznacza, ze najwyzszg liczbe punktéw otrzyma Wykonawca, ktory zaoferuje

najnizszg cene za realizacje Zamowienia.
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4.  Oferta moze otrzymaé maksymalnie 100 pkt. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ust. 6 i 7,
udzieli Zamowienia temu Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzsza liczbe punktéw,
zgodnie z przyjetymi kryteriami oceny.

5.  Zamawiajgcy obliczy punktacje oferty zgodnie z ponizszym wzorem:

P Cn 100
b= = °
Cp

gdzie:

Py, — liczba punktoéw oferty badanej
C» — cena oferty badanej

Cn — cena oferty najkorzystniejszej

6. Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow,
ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia — w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego — ofert
dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektroniczne;j.

7. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé warunkéw mnigj
korzystnych niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

8. Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ kolejng Runde zapytania ofertowego
otwartego/zamknietego w przypadku:

1)  gdy do uptywu terminu sktadania ofert nie wptyneta zadna oferta;

2)  wszystkie ztozone oferty podlegajg odrzuceniu;

3) wartos¢ oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zaméwienia;

4) niemozliwe byto ztozenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

5)  wystgpita istotna zmiana SWZ lub OPZ,

6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Dokumentéw zamoéwienia roéwniez przed
uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego.

10. O uruchomieniu kolejnej Rundy =zapytania ofertowego Zamawiajgcy powiadomi
wszystkich wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem
informacji odnosnie do mozliwosci ponownego ztozenia oferty w celu dalszego ubiegania
sie 0 udzielenie tego zamoéwienia lub modyfikacji lub wycofania oferty ztozonej w
poprzedniej rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zaméwienia, jezeli
zostaty wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub

wycofania pierwotnie ztozonej oferty, oferta ta pozostaje wigzaca w nowej rundzie.

Rozdziat IX — Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1.  Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie Zakupowej do
dnia: 22.05.2026 r. do godziny 10:00.
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Adres strony internetowej, na ktérej nalezy ztozy¢ oferte:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 22.05.2026 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nie jest jawne. Z trescig ztozonych ofert Wykonawcy moga zapoznac sie
na zasadach okreslonych w § 38 Regulaminu.

Rozdziat X — Odwrécona ocena ofert

Zamawiajacy informuje, ze do wyboru oferty Wykonawcy nie zostanie zastosowana

odwrécona ocena ofert, zgodnie z § 28 Regulaminu.

Rozdziat Xl — Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

1.

Zamawiajacy po ztozeniu ofert moze przeprowadzi¢ dodatkowo Negocjacje handlowe,
do ktérych zaproszeni zostang Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegajg odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu.

Negocjacje handlowe mogg dotyczyé ceny lub kosztu oraz parametréw odnoszacych sie
do przedmiotu i warunkow realizacji Zamowienia.

Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji handlowych poprzez mozliwe dostepne $rodki
elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.

Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajacy zaprasza \Wykonawcow
biorgcych udziat w negocjacjach do ztozenia oferty po negocjacjach, a takze przekaze
im aktualne brzmienie Dokumentéw zamowienia w przypadku, gdy ulegty one zmianom
w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednocze$nie informujgc o zakresie
wprowadzonych zmian. Gdy przeprowadzone negocjacje handlowe nie przyniosty
zaktadanych przez Zamawiajgcego rezultatéw Zamawiajgcy zastrzega, ze moze podjgc
decyzje o przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.

Wykonawca sktadajac oferte po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany
wprowadzone do przedmiotu lub warunkow realizacji Zamowienia/Umowy zakupowe;j
przekazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do ztozenia oferty po negocjacjach.
Ztozenie oferty po negocjacjach handlowych nie wptywa na bieg terminu zwigzania
oferta.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadzit zmian
w przedmiocie lub warunkach realizacji Zaméwienia, Wykonawce, ktory nie przystapit
do negocjacji handlowych lub nie ztozyt oferty ostatecznej, obowigzuje oferta sprzed
negocjacji handlowych.

Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8 nie moze byé mniej
korzystna dla Zamawiajgcego od tej, ktérg ztozyt przed negocjacjami handlowymi.

W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunkéw realizacji Zamowienia po
przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajacy odrzuca oferte Wykonawcy,
ktory nie ztozyt oferty po negocjacjach.
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9.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjaciji.

Rozdziat XIl — Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektroniczne;j.

Rozdziat Xlll — Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej

1.

Zamawiajacy zawrze umowe zakupowg hie poézniej niz przed uptywem terminu
zwigzania oferta. Umowa zakupowa moze zostac¢ zawarta po uptywie terminu zwigzania
ofertg, jezeli Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych
w ztozonej ofercie.
Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krétszym niz 4 dni kalendarzowe od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku wptywu tylko jednej oferty.
Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w Rozdziale XIV SWZ.
Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodzg przestanki
uniewaznienia Postepowania zakupowego, o ktérych mowa w § 32 Regulaminu.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie Zamoéwienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed zawarciem umowy zakupowej zobowigzani s3g
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe, o ktérej mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu:
1)  odpis z KRS lub wypis z ewidencji dziatalnosci gospodarczej (jezeli dane w nim
zawarte ulegty zmianie po dacie sktadania ofert);

2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oryginale.

Rozdziat XIV — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% Ceny catkowitej podanej
w ofercie, w formie przewidzianej w § 35 ust. 6 Regulaminu.

W przypadku wnoszenia przez \Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg bezwarunkowsa,

nieodwotalng, ptatng na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, dokonane w formie pisemnej
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3.1.

lub o$wiadczenia woli ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, do ktorej zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci
gwarancji nie mogg by¢ wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajace
roszczenie. Tres¢ gwarancji powinna byé zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatagcznik nr 8 do SWZ. Przed ziozeniem gwarancji Wykonawca uzyska od
Zamawiajacego akceptacje jej tresci.

Gwarancja wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen nienadzorowanych przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej: ,KNF”) albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowg lub ubezpieczeniowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania
regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytuciji
kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zaktadka podmioty sektora
bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF

https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie moze by¢é wystawiona przez banki lub zaktady

ubezpieczenh objete postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadto$ciowym
lub likwidacyjnym.

Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktérego
dziatalno$¢ jest prowadzona w sposob prawidtowy, ostrozny oraz stabilny. Pochodzace
z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwos¢, co do tego, ze dziatalnos¢ tych
podmiotéw spetnia ww. wymég. W konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uznaje, ze w postepowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego, wystawienie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy przez bank lub
zaktad ubezpieczen pochodzacy z ww. obszaru, nie stanowi zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Gwarancje muszg zawiera¢ (oprocz elementow wiasciwych dla kazdej formy,
okreslonych przepisami prawa) nazwe iadres Zamawiajgcego i oznaczenie (numer
i nazwa) umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na
nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:

Nazwa banku: PKO BP

Nr konta: 84 1020 1026 0000 1002 0287 4790

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW.

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje sie termin zaksiegowania na rachunku
Zamawiajgcego. Na przelewie nalezy podac¢ nastepujaca tresc:. ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (wpisa¢ wiasciwy numer umowy)”.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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10.

11.

W przypadku oferty wspodlnej dopuszcza sie podziat zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pomiedzy Wykonawcow skfadajgcych oferte, przy czym suma jego
wszystkich czesci nie moze by¢ nizsza od wymienionej w ust. 1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej
dopuszczalnej przez Zamawiajacego formie innej niz pieniadz, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia bezposrednio do Zamawiajgcego (osobie wyznaczonej do
kontaktow dla przedmiotowego Zamoéwienia) albo oryginatu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci zadanej przez Zamawiajgcego, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia osdb do reprezentowania wystawcy
zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci zadanej przez Zamawiajgcego w formie elektronicznej
podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrze$nia 2016
r. oustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia oséb do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np.
petnomocnictwo, KRS).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
dtuzszym od dnia wykonania Zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i
rekojmi bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin gwarancji lub
rekojmi w zaleznosci od tego, ktéry z tych terminéw uptynie péznie;j.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
w wykonaniu Zamowienia wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.

Zapisy dotyczace zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, zostaty zawarte w Warunkach

Umowy.

Rozdziat XV — Pouczenie o srodkach odwotawczych

1.

W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien Regulaminu lub SWZ,
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na wynik Postepowania zakupowego, Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zamoéwienia, przystuguje prawo do wniesienia
skargi do Kierownika Zamawiajgcego.

Whniesienie skargi jest dopuszczalne na czynno$é ogtoszenia o Zamowieniu,
zaproszenia do sktadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.
Skarga winna wskazywaé zaskarzong czynno$¢ lub zaniechanie, zawiera¢ zwiezte
zarzuty i okolicznosci faktyczne uzasadniajgce wniesienie skargi oraz precyzowac
zadanie Wykonawcy.

O wniesieniu skargi oraz o jej tresci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcow

uczestniczacych w Postepowaniu zakupowym.
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11.

12.

Skarge mozna wnie§¢ w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jej wniesienia, z zastrzezeniem § 38 ust. 3
Regulaminu. Zamawiajgcy odrzuca skarge wniesiong po terminie.

Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.
Skarga jest ostatecznie rozstrzygnieta z dniem powziecia decyzji przez Zamawiajgcego.
Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 5
dni roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygniecia skargi w tym terminie uznaje
sie za jej oddalenie.

Skarge uwaza sie za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposob,
Zze mogt zapoznac sie z jej trescia.

Kierownik Zamawiajgcego oddala skarge lub jg uwzglednia.

W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajgcy powtarza zaskarzone czynnosci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

O fakcie rozstrzygniecia skargi Zamawiajacy powiadamia wszystkich Wykonawcow

uczestniczacych w Postepowaniu zakupowym.

Rozdziat XVI — Zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert,

zmodyfikowacé tre$é niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Dokonang w ten sposob

modyfikacje Zamawiajgcy niezwtocznie zamieszcza na Platformie Zakupowe;.

Rozdziat XVII — Zamkniecie i uniewaznienie Postepowania

1.

Zamawiajacy uniewaznia Postepowanie zakupowe, jezeli:

1)  nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

2) nie wplyneta zadna oferta;

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamoéwienia, chyba ze Zamawiajgcy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4) dalsze prowadzenie Postepowania zakupowego lub wykonanie Zaméwienia nie
lezy w interesie Zamawiajgcego;

5) Postepowanie zakupowe obarczone jest wada uniemozliwiajgcg udzielenie
Zamowienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad
okreslonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogg mie¢ wptyw na wynik
Postepowania;

6) w Postepowaniu ztozono jedng oferte niepodlegajacg odrzuceniu, a Wykonawca,
ktory ja ztozyt uchyla sie od zawarcia umowy;

Postepowanie moze zosta¢ zamkniete na kazdym etapie, jak réwniez po wyborze oferty

najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowe;j.

O uniewaznieniu lub zamknieciu Postepowania zakupowego Ilub jego czesci

Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty
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w postepowaniu lub zostali zaproszeni do udziatu w Postepowaniu. W przypadku
uniewaznienia Postepowania Zamawiajacy podaje uzasadnienia faktyczne i prawne

uniewaznienia.

Rozdziat XVIIlI — Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajacy dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO’, informuje
Pana/Panial, ze:

1)  Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka
Akcyjna, zwana dalej Spotkg, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2)  w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe
sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

b)  wylonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamowienia poprzez zawarcie
Umowy;

c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do
archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykfe — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkdw

udziatlu w postepowaniu/realizacji Umowy, atakze w przypadku ziozenia

petnomocnictwa, os$wiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim

zawarte;

4)  podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ if RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
koniecznos$¢ przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamaéwienia;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséow
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych

umow;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika
Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng lub
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Regulamin logistyczny 4.8 Strona 18 z 20




6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych
lub udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu
jednego z warunkdw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopieh ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane
dotycza i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang woéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone,

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod

wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia, realizacji Umowy oraz
przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata cele wynikajace z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo
zUmowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, atakze prawo do
przenoszenia danych;

9)  w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajagcy moze Zzadaé od Pani/Pana
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spétka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zaméwienia oraz osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub
jakimkolwiek zatgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie
Zamowienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;
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2)  przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonac¢ w imieniu
Zamawiajacego obowigzek informacyjny wobec osoéb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa wust. 1, wskazujac
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych,

ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik nr 2 — OsSwiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507)

Zatgcznik nr 4 — Wykaz robét

Zatgcznik nr 5 — Wykaz oséb

Zatacznik nr 6 — Rozbicie Cenowe Oferty

Zatacznik nr 7 — Umowa

Zatacznik nr 8 — Wzér gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 9 — Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
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PLK -4

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu
ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
www.plk-sa.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1Z14DKO0.514.8.2026.AM.1
Nazwa zamdwienia: Zaprojektowanie i wykonanie robét zabezpieczajgcych obiektdw inzynieryjnych w ramach
biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr
0000037568 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy, NIP: 113-23-
16-427, REGON 017319027 reprezentowany przez: Zakiad Linii Kolejowych we Wroctawiu, ul. Joannitow 13,
50-525 Wroctaw.
Nazwy i Kody robot:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j

2 up. 7
lidlfy,
R .":“S}EW'K":!I"(WS‘;' ...............
(Data, podpis Kieryjeéegozorgarizacjq menjtoryczng)

SRS ;z/

Opracowat/a:
Adam Mielnicki _

Tel. +48 788087 557,
M0l 400

Data, podpis

PFU
Spoika wpicana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Kiajoweyo Rejestru Sadowego pod numerem KRE 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017316027, Wysoko$é kapitatu zekladowego w calodcl wplaconego. € 481 10€ 000.00 zt



{strona celowo pusta)

PFU
Spotka wpisana do rejestiu przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia 11 st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017318027 Wysoko$¢ kapitals zaktadowego w calosci wptacenego: 36 461 109 000.00 zt
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1. Informacje podstawowe
Zamawiajacy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
w imieniu, ktorej dziata:
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu
ul. Joannitow 13, 50-525 Wroctaw

Wykaz uzytych pojeé:
Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych we Wroctawiu, ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajac
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sig 0 udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowgq lub Umowe centralng
IZ — Zaktad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka zamawiajgcego odpowiadajgca
za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury.
Dokumentacja projektowa — projekty budowlane, projekty wykonawcze i technologiczne, oraz
uzgodnienia branzowe stanowigce podstawe realizacji robot.
Regulacje Zamawiajacego — instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spotce PKP PLK S.A.,
ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw
i kontrahentow
PFU — niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedy”, ,nalezy”, ,powinny” lub
odpowiadajgce im formy uznaje sig, iz pojecia te s tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych
zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wykonaj”, polegajacego na
zaprojektowaniu oraz wykonaniu robét zabezpieczajacych obiekty inzynieryjne w ramach biezgcego
utrzymania na terenie Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu.

Zamowienie obejmuje wykonanie robét zabezpieczajgcych dla nastepujacych obiektéw inzynieryjnych:
e  Wiadukt kolejowy w km 159,428 linii kolejowe] nr 143 nad ul. Rychtalska,
e  Wiadukt kolejowy w km 160,309 linii kolejowej nr 143 nad ul. Trzebnicka,
e Estakada w km 98,010-98,305 linii kolejowej nr 273 nad torem nr 2.

Catos¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania wszystkich rob6t budowlanych i
uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnieri, dopuszczen, warunkéw, decyzji i
pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;
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2) wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ww.
pkt 1, oraz wszystkich robot przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz
wykonania wszelkich czynnoséci wymaganych Prawem;

3) opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentac;ji
powykonawczej.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem zostang przez Wykonawce uwzglednione w cenie.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamodwienia powinna by¢ wykonana zgodnie z PFU,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

2.1.1. Orientacja na mapie Polski
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2.1.2. Orientacja w regionie
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2.1.3. Lokalizacja obiektu

Zakres robot objety zamdwieniem znajduje si¢ na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu.

Obiekty objete zakresem niniejszego zaméwienia zlokalizowane sg na terenie dziatania Zaktadu Linii
Kolejowych we Wroctawiu.

1. Wiadukt kolejowy w km 159,428 linii kolejowej nr 143
Obiekt zlokalizowany jest nad ul. Rychtalskg we Wroctawiu i znajduje sig w ciggu linii kolejowej
nr 143 relacji Kalety — Wroctaw Popowice (WP2). Pod obiektem prowadzony jest ruch drogowy
oraz pieszy.

2. Wiadukt kolejowy w km 160,309 linii kolejowej nr 143
Obiekt zlokalizowany jest nad ul. Trzebnickg we Wroctawiu i znajduje sie w ciggu linii kolejowej
nr 143 relacji Kalety — Wroctaw Popowice (WP2). Pod obiektem prowadzony jest ruch drogowy
oraz pieszy.

3. Estakada w km 98,010-98,305 linii kolejowej nr 273
Obiekt zlokalizowany jest nad torem nr 2 i znajduje sie w ciagu linii kolejowej nr 273 relacji
Wroctaw Glowny — Szczecin Gldwny. Przestrzen pod estakadg wykorzystywana jest do
prowadzenia ruchu kolejowego.
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2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1. Koordynacja z innymi inwestycjami

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia rob6t w sposéb skoordynowany z innymi inwestycjami
oraz robotami budowlanymi realizowanymi na obszarze objetym zamdéwieniem lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, zardwno przez Zamawiajgcego, jak i przez inne podmioty.

W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prowadzonych robét z robotami
realizowanymi przez zarzadcow drog publicznych, w tym drég przebiegajacych pod obiektami objetymi
zamowieniem, a takze z robotami prowadzonymi w pasach drogowych oraz w przestrzeni pod obiektami
inzynieryjnymi.

W rejonie wiaduktu kolejowego w km 160,309 linii kolejowej nr 143 nad ul. Trzebnickg planowane sg
roboty prowadzone przez MPK Wroctaw w ramach modernizacji torowiska tramwajowego w ciggu ul.
Trzebnickiej.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w notatce stuzbowej z dnia 20.02.2026 r. roboty prowadzone przez
Wykonawce PKP PLK w obrebie przedmiotowego wiaduktu bedg realizowane w koordynacji z robotami
prowadzonymi przez MPK Wroctaw oraz z wykorzystaniem organizacji ruchu wprowadzonej na potrzeby
rob6t MPK.

Zaktada sie mozliwo$¢ prowadzenia robdt przez Wykonawce PKP PLK w dwdch etapach roboczych po 7
dni kazdy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét MPK, bez ciggtosci pomiedzy etapami.

Szczegbtowy harmonogram oraz organizacja prowadzenia robét zostang uzgodnione z wykonawcg robét
MPK na etapie realizacji zadania.

2.2.2. Opis stanu istniejacego

2.2.2.1.  Wiadukt w km 159,428 LK 143

Metryka obiektu:

Schemat statyczna belkowy

Konstrukcja ustroju nosnego przesta ptytowe

llo$¢ przeset 3

Rodzaj dzwigaréw dzwigary obetonowane
llos¢ torow 7

Rozpietos¢ teoretyczna 2,7+11,2+2,7
Dtugosé obiektu 21,00m

Rok budowy 1868

Przedmiotowy obiekt to wiadukt kolejowy w km 159.428 linii kolejowej 143 Kalety — Wroctaw Mikotajow
WP2. Wiadukt zlokalizowany jest nad ul. Rychtalskg we Wroctawiu. Konstrukcja to obiekt tréjprzestowy,
z przestami plytowym z diwigaréw obetonowanych. Na obiekcie znajduje sie rozbudowany uktad
wielotorowy (7 torow/rozjazdéw). Jazda odbywa sie gora po torach we wspolnym korycie balastowym.
Ustréj nosny oparty jest na masywnych betonowych przyczétkach i dwéch rzedach stalowych stupéw
wahaczowych.
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2.2,.2.2. Wiadukt w km 160,309 LK 143
Metryka obiektu:

Schemat statyczna belkowy

Konstrukcja ustroju nosnego przesta ptytowe

lloé¢ przeset 3

Rodzaj dZwigarow dzwigary obetonowane
llo$¢ toréw 7

Rozpietosc teoretyczna 2,7+11,2+2,7
Dtugos¢ obiektu 21,00m

Rok budowy 1868

Przedmiotowy obiekt to wiadukt kolejowy w km 160.309 linii kolejowej 143 Kalety — Wroctaw Mikotajéw
WP2. Wiadukt zlokalizowany jest nad ul. Trzebnicka we Wroctawiu. Analizowana konstrukcja to obiekt
tréjprzestowy, z przestami ptytowym z dZzwigaréw obetonowanych. Na obiekcie znajduje sie rozbudowany
uktad wielotorowy (10 toréw/rozjazdow). Jazda odbywa sie gdéra po torach we wspélnym korycie
balastowym. Ustroj nosny oparty jest na masywnych betonowych przyczétkach i dwéch rzedach stalowych
stupow wahaczowych.

2.2.2.3. Estakada w km 98,010~-98,305 linii kolejowej nr 273 nad torem nr 2.

Przedmiotowy obiekt jest estakada drogowa o ustroju no$nym jednoprzestowym, opartym na
zelbetowej, masywnej $cianie oporowej, ograniczajacej teren przy Zamku Ksigzat Gtogowskich
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spetniajacej jednoczesnie role przyczotka oraz na przeciwleglym filarze, skonstruowanym w formie
azurowej Sciany. Obie podpory biegna wzdtuz toréw kolejowych. Na obiekcie uktad komunikacyjny
przebiega nietypowo w poprzek osi podpar¢ ustroju nosnego oraz jednocze$nie wzdtuz podpér.

Konstrukcja przgset sktada sie z 6 segmentéw jednoprzestowych, usytuowanych poprzecznie do siebie i
zdylatowanych miedzy sobg. Pojedynczy segment to konstrukcja z dzwigaréw stalowych
obetonowanych, z szerokostopowych dwuteownikéw niemieckich, walcowanych o symbolu IP400.
Ksztattowniki o wysokosci 40 cm i szerokosci stopki 30 cm, wzmocnione obustronnie potréjnymi
naktadkami nitowanymi o tgcznej grubosci 4,4 cm, rozmieszczone poprzecznie w rozstawie osiowym co
2,50-3,27 m. W strefach dylatacyjnych belki utozone podwdjnie w odstepie osiowym 0,42 m. Dzwigary
gtéwne obetonowane, oparte sg na $cianie oporowej przyczétka na stalowych tozyskach, a po
przeciwlegtej stronie na filarze w sposéb bezposredni, zakoriczenia belek zabetonowano w konstrukgji
podpory. Uktad belek gtéwnych stezono zelbetowymi podtuznicami o wysokosci 0,46 m,
rozmieszczonymi w rozstawie osiowym co 1,0 m. Pomost stanowi zelbetowa plyta o grubosci 16 cm.
Belki podtuzne rozmieszczono tylko pod jezdnia, w strefach pochodnikowych wykonano tylko ptyte
pomostowa.

Jedng z podpdr jest éciana oporowa, ktéra jest podzielona dylatacjami na 6 niezaleznych segmentéw o
dtugosciach od 13 do 21 m. W scianie korpusu, w rozstawie co 12m wykonano wneki dla obstugi
technicznej kolei. W potowie odleglosci miedzy wnekami znajdujg sie wyloty drenazu, odwadniajgcego
grunt za przyczétkiem. Przednie lico Sciany oporowej od goéry przebiega w pionie, od wysokosci ok. 1,20
od poziomu konstrukcji nawierzchni kolejowej w dot przebiega w skosie, rozszerzajgc korpus $ciany
przyczotka. W gérnej czesci korpusu uksztattowana jest $cianka zwirowa i nisza fozyskowa. Przesto
ustroju no$nego oparte jest za pomoca stalowych tozysk zakotwionych w ciosach podtozyskowych. O$
podparcia usytuowana jest ok. 0,5 m od lica $ciany korpusu.

Po przeciwlegtej stronie, na miedzytorzu, ustrdj nosny oparty jest na filarze ktéry ma charakter liniowej
podpory. Sciana, wykonana z betonu zbrojonego, podzielona jest na niezaleine, zdylatowane miedzy
soba konstrukcje, sktadajace sie z dwdch stupow i rygla z obustronnymi wspornikami o dtugosci 13,30 m.
Skrajne elementy, ktore skonstruowane sg z dwdch stupow i rygla z jednostronnym wspornikiem,
wypetnione sg Sciang betonowa z trzema otworami okiennymi. Poszczegolne segmenty oparte na
wspolnej tawie fundamentowej o szerokosci 1,70 m, w miejscach gdzie wystepujg stupy rozszerzajace sie
na dtugosci 2,40 m. Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym co 6,65 o wymiarach w przekroju
podtuznym 1,30 m, w przekroju poprzecznym wymiar 0,50 m rozszerza sie do 0,70 m przy tawie
fundamentowej. Miedzy stupami wyksztaltowane sg sklepienia, co wraz z odsadzkami w poziomie
ustroju nos$nego oraz masywng balustradg betonowa tworzy azurowg elewacje do strony pétnocne;j
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3. Zakres roboét

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w ofercie wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zamowienia. Wszelkie parametry, dane oraz informacje zawarte w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym w szczegolnosci kilometraze, diugosci, wielkosci powierzchni,
szerokosci, odlegtosci, ilosci robét oraz zakresy i lokalizacje robdt, majg charakter orientacyjny i stanowia
wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej, a nie wartoéci sztywno obowiazujace.

Rzeczywisty zakres rob6t oraz wartosci poszczegdlnych parametréw zostang doprecyzowane na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, w oparciu o wyniki wizji lokalnych, inwentaryzacj,
rozpoznania stanu technicznego oraz przyjete rozwigzania projektowe. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia réznic pomiedzy danymi orientacyjnymi wskazanymi w PFU a danymi
wynikajacymi z dokumentacji projektowej przy kalkulacji ceny ofertowe;.

Przygotowujac oferte, Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ catoéé prac i robét budowlanych
niezbgdnych do osiggniecia celéw i wymagan funkcjonalno-uzytkowych okreélonych w punkcie 3.1 PFU
oraz wynikajgcych z zakresu robdt okreslonego w punkcie 3.4 PFU.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji wszystkich rob6t przewidzianych w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i wykonawczej, niezbednych do osiggniecia wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek uzyskania niezbednych informacji dotyczacych przebiegu
infrastruktury kolidujacej oraz, w przypadku stwierdzenia kolizji, uwzglednienia ich usuniecia lub
zabezpieczenia w ramach realizacji zaméwienia.

3.1. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem realizacji zamdwienia jest wykonanie robot zabezpieczajacych obiekty inzynieryjne w sposob
zapewniajacy eliminacje zagrozer dla bezpieczeristwa uzytkownikéw infrastruktury kolejowej, drogowej i
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pieszej, wynikajacych z mozliwosci odpadania fragmentéw elementdéw konstrukcyjnych, w szczegélnosci
otuliny betonowej.

Zastosowane rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ skuteczne i trwate zabezpieczenie spodnich
powierzchni konstrukcji w strefach newralgicznych pod obiektami, bez ingerencji w uklad konstrukcyjny
obiektéw oraz bez zmiany ich parametréw technicznych.

3.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza kompletng dokumentacje, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
decyzji i pozwolen, wymaganych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, tj. zapewnienia ogdlnych
wihasciwosci  funkcjonalno-uzytkowych. W sklad dokumentacji projektowej wchodza wszystkie
opracowania projektowe niezbedne do wykonania zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej z nalezytg starannosciq oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i przepisami prawa.

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja byta wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym,
jak i redakcyjnym.

3.2.1. Zakres dokumentacji Projektowej

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac:

1) wykonanie inwentaryzacji istniejgcego wiaduktu (geometryczna i materiatowa),

2) wykonanie programu prac konserwatorskich (o ile bedzie wymagany),

3) Wykonanie badan konserwatorskich (o ile bedg wymagane),

4) uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku (o ile bedzie
wymagana),

5) opracowanie projektéw budowlanego i wykonawczego,

6) opracowanie projektéw branzowych (o ile bedzie to konieczne) ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie
bad? w przypadku braku koniecznosci wykonania projektéw — uzyskanie uzgodnien branzowych,

7) projekt organizacji ruchu zastepczego na czas rob6t budowlanych wraz z jego zatwierdzeniem,

8) uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robdt,
9) uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego w stosunku do wykonywanych projektéw oraz wszelkich

opracowan zwigzanych z realizacjg niniejszego zamdwienia,
10) projekt wykonawczy

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne projekty, dokumenty, uzgodnienia,
badania i analizy, ktére umozliwig prawidtowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz z niniejszym Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym.

PFU
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Jezeli prawo lub inne wzgledy wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji
badZ sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucji, to
przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzenn badz uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia nalezy dotaczyé do dokumentacji
projektowej.

3.2.2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposéb:

1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;
2) Poszczegblne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

a) tytutdokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajacego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

i) na koricu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w
dokumencie;

k) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem wersji;

I) stopka na kaidej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek powinna by¢
oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zataczniku;

o) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegéine branze;

p) Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwoler nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposéb:
i) 4 egz. kopie w formie papierowej
i) 4 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ w format A4
ioprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony projektéw powinny by¢
ponumerowane.

3.2.3. Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez Wykonawce
robot w celu ich przekazania Zamawiajagcemu, stanowigcy podstawe odbioru ioceny zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

PFU
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Na zakonczenie rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem potwierdzong
przez Kierownika budowyy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatacznikiem nr ... do
niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje naleiy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4 i oprawi¢ w
spos6b uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac oraz zatgczy¢ szczegdtowy
spis zawartosci.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla potrzeb Zaktadu Linii
Kolejowych aktualizacje kart ewidencyjnych obiektu inzynieryjnego.

3.3. Roboty budowlane

Zakres robot na obiektach obejmuje:

3.3.1. Wiadukt kolejowy w km 159,428 linii kolejowej nr 143 nad ul. Rychtalska,

e Uzgodnienie i wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu kotowego i pieszego,

e Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru robét,

e Usuniecie z zabezpieczanych powierzchni zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych,

e Zabezpieczenie urzagdzen obcych i wyposazenia (elementy o$wietlenia i inne) lub demontaz i ich
ponowny montaz po wykonaniu zabezpieczen,

e Ostukanie miotkiem gumowym i usuniecie wszystkich luZznych i niezwigzanych fragmentéw
betonu piyty przeset okoto 1005m?,

e Montaz od spodu i z bokdéw przeset siatek zabezpieczajacych z tworzywa sztucznego (zgodnie ze
szkicem okoto 315m?),

¢ Uporzadkowanie terenu prac,

e Przywrécenie pierwotnej organizacji ruchu.

3.3.2. Wiadukt kolejowy w km 160,309 linii kolejowej nr 143 nad ul. Trzebnicka,

e Uzgodnienie i wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu kotowego i pieszego,

e Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru robét,

e Usuniecie z zabezpieczanych powierzchni zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych,

e Zabezpieczenie urzadzen obcych i wyposazenia (elementy oswietlenia i inne) lub demontaz i ich
ponowny montaz po wykonaniu zabezpieczen,

e Ostukanie miotkiem gumowym i usuniecie wszystkich luinych i niezwigzanych fragmentéw
betonu plyty przeset, okoto 1425m?

e Montaz od spodu i z bokdw przeset siatek zabezpieczajacych z tworzywa sztucznego (zgodnie ze
szkicem okoto 241,5m?),

e Uporzadkowanie terenu prac,
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Przywrécenie pierwotnej organizacji ruchu.

3.3.3. Estakada w km 98,010-98,305 linii kolejowej nr 273

Zabezpieczenie urzadzen obcych i wyposazenia (elementy oswietlenia i inne) lub demontaz i ich
ponowny montaz po wykonaniu zabezpieczen,

Ostukanie miotkiem gumowym i usunigcie wszystkich luinych i niezwigzanych fragmentéw
betonu w obrebie dylatacji

Uszczelnienie przestrzeni pomigdzy belkami przy dylatacjach (5 sztuk) na dtugosci 5,50m tgcznie
27,5m biezacego (zaktada sie wcisniecie pomiedzy belki sznura polipropylenowego
uniemozliwiajgcego wysypywanie sie drobnego gruzu z dylatacji przy jednoczesnym umozliwieniu
odptywu wody).

Montaz w obrebie belek przy dylatacjach na dtugosci 8,00m (5 sztuk) siatek uniemozliwiajacych
spadanie wiekszych fragmentéw. Szacowana szerokos¢ siatek 2,00m facznie okoto 80m?

Montaz na stupach nr 6 i 7 oraz w obrebie portalu nr 6 zabezpieczenia z siatki z tworzywa
sztucznego (zgodnie ze szkicem) fgcznie okoto 70m?

Uporzadkowanie terenu prac,

Przywrocenie pierwotnej organizacji ruchu.

3.3.4. Wymagania techniczne:
Siatki zabezpieczajgce:

o Material: poliester (PES) powlekany PCV, przeznaczony do stosowania zewnetrznego
odpornos¢ na promieniowanie UV, odpornos¢ na wilgo¢, mréz i zmienne temperatur,
materiat trudno zapalny o wielkosci oczka nie wiekszej niz 5x5cm

o Parametry wytrzymatosciowe:

» Gramatura: nie mniejsza niz 450 g/m?
= Wytrzymatos¢ na rozrywanie siatki:
e nie mniejsza niz 2000 N / 5 cm w kierunku podtuznym,
* nie mniejsza niz 2000 N / 5 cm w kierunku poprzecznym.
o Zasady montazu siatki
* Siatke montowa¢ od spodu oraz z bokéw przeset, zgodnie z dokumentacja
projektowgq i wymaganiami PFU.
= Siatka musi tworzy¢ ciagly ptaszczyzne zabezpieczenia, bez przerw, nacieé i
nieoslonietych stref
= Siatke nalezy naciggna¢ przed zamocowaniem koricowym
*  Maksymalny dopuszczalny zwis siatki pomiedzy punktami docisku: € 15 mm.
= Siatka musi by¢ dociskana do powierzchni konstrukgji przy uzyciu linek stalowych
— poza strefg sieci trakcyjnej, linek poliestrowych (nieprzewodzgcych) — w strefie
zawieszenia sieci trakcyjnej i urzadzen elektroenergetycznych.
= Potgczenia pasoéw siatki wykonywac na zaktad min. 100 mm.
= Kotwienie nalezy wykona¢ jako system kotew dopuszczonych do stosowania w
betonie, przeznaczonych do pracy na zewnatrz.

PFU
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Dopuszcza sie kotwy mechaniczne lub chemiczne (wklejane), dobér rozwigzania
dokonuje Wykonawca na etapie projektu, z uwzglednieniem warunkéw podtoza
oraz obcigzen od systemu siatek.

Elementy kotwigce i osprzet metalowy (Sruby, prety, obejmy, ucha, podkiadki)
muszg by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane ze stali nierdzewnej,

W strefie sieci trakcyjnej i urzadzen elektroenergetycznych elementy metalowe
nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum, lokalizowa¢ poza strefg zagrozenia
lub stosowac rozwigzania zapewniajgce brak ryzyka zblizenia do urzadzen pod
napieciem

Minimalna nosno$¢ pojedynczego punktu kotwigcego dla punktéw
prowadzenia/zakotwienia linek: > 5,0 kN (w kierunku wyrywajgcym), dla punktéw
mocowania siatki i elementéw pomocniczych: = 2,0 kN,

4. Harmonogram realizacji zamoéwienia

Ustala sie nastepujacy harmonogram realizacji zadania w terminie w tym

1)
2)

3)

4)

Opracowanie dokumentacji projektowej — do O6czerwca 2026 r.

Wiadukt kolejowy w km 159,428 linii kolejowej nr 143 nad ul. Rychtalska — od 26 czerwca 2026 r.
do 28 sierpnia 2026 r. (zgodnie z wytycznym WIM).

Wiadukt kolejowy w km 160,309 linii kolejowej nr 143 nad ul. Trzebnicka — od 06 czerwca 2026 .
do 30 sierpnia 2026 r. (zgodnie z wytycznym WIM i koordynacja z robotami MPK).

Estakada w km 98,010-98,305 linii kolejowej nr 273 — od 31 sierpnia 2026 r. do 23 pazZdziernika

Przed przystgpieniem do robd6t, Wykonawca opracuje szczegétowy Harmonogram robdt uwzgledniajacy
terminy realizacji poszczegdlnych prac i robét objetych zamdwieniem oraz powyisze zatozenia.
Harmonogram nalezy opracowa¢ w MS Project i przekaza¢ w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruku
zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Harmonogram robot podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na biezgco podczas postepu prac i robét i
przekazywany Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruku.

5. Pozostate wymagania Zamawiajgcego

5.1. Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji i technologii robét;

2) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

PFU
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1)
2)

3)
4)

5)

6)

5.1.1. Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane w projekcie

budowlanym, wynikajace z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn i zaplecza socjalno-

technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajgcym oraz wtasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w

miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegltych do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu nalezy mie¢

szczegblny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, magazyndw, skiadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakorczeniu prac - porzagdkowanie terenu;

b) zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczenh powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji  podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie
terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoriczenia
budowy;

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow;

e) nalezy przygotowaé odpowiednia do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektéw i urzadzen
zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowad, o ile to mozliwe, poza obszarami witgczonymi lub
projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w
bezpiecznej odlegtosci od ciekdw i zbiornikéw wodnych;

f) organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowaé iloéé powstajgcych odpadow
budowlanych;

g) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

h) przygotowanie pomieszczeri sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwosci czasowego podtaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie $ciekéw
bytowych do tymczasowych zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do
oczyszczalni sciekéw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

i) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robé6t przenosnych toalet oraz konteneréw
umozliwiajacych segregacje odpadow;
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7)

8)

9)

j) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu lub ciekéw wodnych
(nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sasiedztwie).

Nalezy unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajacych

z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania

robot.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-

sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow

bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych

podmiotow.

10) Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym

stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot.

5.1.2. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy, nalezy
uwzglednic koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drdg w zakresie niezbednym do realizacji
zamdwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o
ktorych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

uzyskaniem i realizacja obowigzkdéw wynikajagcych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestordw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j;

zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby zapewnienia
sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu budowy;
dokonaniem usuniecia drzew i krzewéw oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach;
wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania budowy;

usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, oraz
usunieciem drzew i krzewéw kolidujacych z realizowang inwestycja wtym realizacja pasow
przeciwpozarowych.

5.1.3. Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robdt

Wiadukt w km 160,309 LK 143 nad ul. Trzebnicka

Roboty prowadzone bedg w koordynacji z robotami realizowanymi przez MPK Wroctaw w ramach
modernizacji torowiska tramwajowego w ciggu ul. Trzebnickiej.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z organizacja ruchu wprowadzong na
potrzeby robét MPK oraz w uzgodnieniu z wykonawca robdt MPK i Zamawiajgcym.

PFU
Epotka wpisana do rejectiu przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego pod numerem KRS 0G00037868&, NIP 113-23-16-427,
REGOM 017318027, Wysokosé kapitatu zakiadowego w calodci wplaconego 38 461 109 GGO .00
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Wiadukt w km 159,428 LK 143 nad ul. Rychtalska

Projekt czasowej organizacji ruchu opracowywany jest przez Zamawiajgcego zgodnie z wytycznymi
Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia. Po uzyskaniu wymaganych opinii i
zatwierdzen projekt zostanie przekazany Wykonawcy do realizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia, utrzymania oraz demontazu czasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét zgodnie z przekazanym projektem.
Projekt organizacji ruchu dla ul. Rychtalskiej uwzglednia w szczegdInosci nastepujace wytyczne:
e prowadzenie robdt wylgcznie w porze nocnej, tj. w godzinach 21:00-5:00, w tym wprowadzenie
i demontaz oznakowania,
e etapowanie robdt w uktadzie asymetrycznym:
o etap | — czasowe unieczynnienie dwukierunkowego ciggu rowerowego po stronie
wschodniej oraz potowy jezdni,
o etap Il — ograniczenie ruchu wyltgcznie do zachodniej potowy jezdni,
e brak stosowania sygnalizacji wahadtowej,
e wskazanie w projekcie sposobu codziennego zastaniania oznakowania pionowego po godz. 5:00
oraz odsuwania zapoér drogowych na powierzchnie neutralne ruchowo,
e jednoznaczne okreslenie w czesci opisowej planowanych godzin prowadzenia robot,
e uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzen, w szczeg6lnosci ZDiUM oraz WIM UMW.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania przez Wykonawce odmiennej technologii prowadzenia robét lub
innego rozwigzania w zakresie czasowej organizacji ruchu dla obu obiektow objetych zamoéwieniem.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do opracowania nowego projektu czasowej organizacji
ruchu oraz uzyskania wszystkich wymaganych opinii i zatwierdzen wtasciwych organéw.

Wprowadzenie przez Wykonawce odmiennego rozwigzania technologicznego lub organizacyjnego nie
moze powodowac zmiany wynagrodzenia umownego ani stanowi¢ podstawy do wystepowania przez
Wykonawce z roszczeniami finansowymi wobec Zamawiajgcego.

5.1.4. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji rob6t

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw
na warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociaggdw po torze czynnym zgodnie z
Id-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego terminéw okreslonych w PFU Wykonawca opracuje
harmonogram zamknig¢ torowych na caly okres prowadzenia robdt, ktéry takze podlega akceptacji
Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpic¢ do komorki prowadzacej projekt w PLK
SA z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robdt w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi do wiasciwego zaktadu PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A., 0 opracowanie Regulaminu
wylaczenia napiecia/ Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robét). Powyzisze regulaminy

PFU
Spolka wpisana do rejestiu przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Waiszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027, Wysokoé¢ kapiialu zaktadowego w catosci wplaconego: 38 109 000.00
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zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powofanie komisji Wykonawca dotagczy harmonogram zamknie¢ torowych uwzgledniajacy
zakres robot wszystkich branz facznie z graficznym przedstawieniem zakresu fazowania prac.
Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Opracowany i zatwierdzony przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robot bedzie podstawg do ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie
zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o udzielenie zamknied
torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec.

Sposéb wykonania robét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggéw, nalezy dazyé
do utrzymania predkosci biegu pociggdw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in.
poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgoda Dyrektora Zakfadu Linii Kolejowych wtasciwego dla lokalizacji
prowadzonych prac.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robét, wynikajacego z Umowy, udzieli zamkniec
torowych zgodnie z wczesniej opracowanymi izatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

5.2. Wymagania dotyczace robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za:

+ prowadzenie robdt zgodnie z umowa,

+ jakos¢ zastosowanych wyrobow i wykonywanych robot,

+ zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, wymaganiami projektu organizacji
robét i poleceniami Zamawiajgcego.

+ zastosowang technologie wykonania rob6t budowlanych,

+ zastosowanga technologie zabezpieczenia czynnych toréw kolejowych.

2) W przypadku prowadzenia robét w obrebie czynnych toréw kolejowych, wszelkie roboty beda
wykonywane w porozumieniu z Zamawiajacym; dotyczy to w szczegdlnosci zasad ruchu pojazdéw i
maszyn budowlanych oraz pracownikéw Wykonawcy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania zapisow ujetych w ,Zasady
bezpieczestwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh—=105".

4) Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania oraz usuniecia wszystkich kolizji tj. wszystkich
przeszkéd, ktére moga wystapi¢ przy realizacji zadania; dotyczy to urzadzern podziemnych
i nadziemnych, poprzecznych i wzdtuznych, ktére nie zostaty lub nie mogly by¢ zainwentaryzowane
na etapie prac projektowych.

PFU
Spotha wpisana do rejestiu przedeickiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego pod numerem KRS 0C0003756€. NIF 113-23-16-427,
KEGONM 017319027, Wysokos$¢ kapitalu zakiadowego w calodci wplaconego: 38 481 109 000.00 24
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonawca przed przystapieniem do robot zlokalizuje istniejace kable i przewody
telekomunikacyjne, energetyczne, DSS i gazowe. W trakcie prowadzenia robét kable narazone na
uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielna.

Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy uszkodzonych w trakcie robot, kabli i przewodow,
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, DSS i gazowych oraz innych elementéw tych urzadzen
i naprawy innych uszkodzonych obiektow.

Wykonawca wznowi uszkodzone podczas prac znaki regulacji osi toru oraz punkty osnowy
geodezyjnej.
Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych oraz urzadzen pod napieciem, muszg by¢
prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci istosownie do wymagarn przepisow BHP
obowigzujgcych w Spétkach Grupy PKP i w budownictwie.
Organizacja pracy i dobdr sprzetu musza zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pociggédw oraz oséb
znajdujacych sie na terenie budowy.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych musza by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.
Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie technicznym.
Elektronarzedzia muszg posiada¢ elementy izolacyjne oraz przewody przytaczeniowe i wtyki w
nienagannym stanie.
Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji, a co najmniej
uwierzytelnienia.
Pracownicy powinni stosowac przewidziane do okreslonych prac $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.
Podczas realizowanych robét na terenie budowy nalezy zachowa¢ porzadek. Po zakoriczeniu robét
nalezy przywrdcic¢ stan pierwotny. Jako$¢ wykonywanych robét powinna by¢ najwyzsza.
Wykonane prace powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym oraz uwzglednia¢ uwagi i polecenia
Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
*  Prawem Budowlanym.
*  Przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
*  Przepisami BHP obowigzujacymi w spétkach grupy PKP.
* Harmonogramem robét.
* Uzgodnieniem z Naczelnikiem wtasciwej terytorialnie Sekcji Eksploatacji lub osobg przez niego
wyznaczong oraz Inspektorem Nadzoru.
* Przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska, réwniez z regulacjami wewnetrznymi
Zamawiajgcego w tym zakresie.
*  Uzgodnieniami/warunkami technicznymi otrzymanymi od wiascicieli obcych sieci, urzadzen i
obiektow.
Realizacja zadania winna by¢ prowadzona wraz z wymagang prawem obstugg geodezyjng w zakresie
niezbednym dla witasciwego wykonania tych robét. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete oraz
dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz Prawa
Geodezyjno Kartograficznego.

PFU
Spolka wpisana do rejestru przedsiebicrcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla 11 st. Warszawy
XV Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16- 44«
REGON 017319027, Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego w catoéci wplaconego 38 481 109
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Przyjmuje sie, ze catos¢ kosztdw zaplecza, jego budowa, eksploatacja irozbiorka, miesci sie
w kosztach ogélnych, a tym samym ujeta jest w cenie jednostkowej robét. Jednoczesnie Wykonawca
ponosi koszty zwigzane z przytgczeniem energii elektrycznej i innych medidéw oraz koszty zwigzane z
ich eksploatacjg. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dokona uzgodnieri w zakresie
korzystania z sieci drég kotowych oraz terendéw przyleglych do celéow dojazdowych, poniesie
wszystkie koszty z tym zwigzane oraz doprowadzi je do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami irzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
roboét zostana, jesli wymagac bedzie tego Zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na jego koszt.
W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w srodowisku powstate
wskutek prowadzenia robdt budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku
wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatah naprawczych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia robét lub  wyznaczenia wysokosci przez  Zamawiajgcego
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw ielementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z:

e przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbioréw obiektéw infrastruktury kolejowej PLK

SA pod nadzorem uprawnionych pracownikéw,

¢ warunkami technicznymi, przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbioréow obiektéw

26)

27)

infrastruktury, sieci i urzadzen ,,obcych” wydanymi przez ich wiascicieli.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia, we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, nadzoru ze
strony energetyki kolejowej nad czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezgcymi do PLK
SA jak i innych podmiotow.
Ogdlne wymagania dotyczace opracowania , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”:
Przed przystagpieniem do robét, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane Wykonawca
opracuje ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” i przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy.
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Kodeksem pracy.
Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia musi uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy na czynnych
torach, na torach zamknietych i obok (wzdtuz) czynnych toréw oraz warunki bezpieczeristwa pracy
na liniach zelektryfikowanych, wynikajace m.in. z przepiséw spétek kolejowych.

PFU
Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego pizez Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejeciru Sadowego pod numerem KRS 000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027, Wysokeéc kapitatu zakiadowego w calosci wplaconiege: 38 461 100 000.00 z4
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28)

29)

30)

31)

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenistwa pracy i bezpieczeristwa ruchu pociggéw dla danego rodzaju
robot. Za wybodr systemu ostrzegania i jego ewentualne skutki, odpowiedzialnoé¢ spoczywa na
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw
na warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci pociggdw po torze czynnym zgodnie
z |d-18 oraz Id-1 w sposob bezpieczny.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych zabezpieczenia
miejsca rob6t wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw
kolejowych po torze czynnym z predkosciag V 2 100 km/h (1d-18). System zabezpieczenia miejsca
rob6t nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu
kolejowego na sasiednich torach czynnych z dopuszczaing predkosécia maksymalng. Ostrzeganie
przed nadjezdzajacymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi najwigkszy stopien
bezpieczenstwa pracy i bezpieczeristwa ruchu pociggow dla danego rodzaju robét wedtug
obowigzujacych w Spétce przepisow.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t usunigcia kolizji z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. nalezy
opracowac regulamin prowadzenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych wyrobéw.
Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
wyrobow oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania wyrobéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badar wyrobdw i rob6t ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyrdb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wilasciwosci wptywaja na
wiasciwosci uzytkowe obiektéow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadaja si¢ do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych, jezeli
spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materialy budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane zostang
ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego oraz zapisy dokumentacji
projektowe].

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami
budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej.

Nie dopuszcza sie zabudowy materialdw starouzytecznych nie pochodzacych z przedmiotowej
inwestycji (z zewnatrz).

Miejsca magazynowania wyrobdw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami budowlanymi,
urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza by¢ zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz wlasciwym terenowo Zaktadem Linii
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Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia planowane
do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy o wyrobach budowlanych,
Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, Regulacji wewngtrznych, STWIORB oraz
Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych
zastosowanie wyrobéw budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u
Zamawiajacego procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsystemdw oraz technologii, ktére majg wptyw na bezpieczenistwo.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materialy nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do wbudowania i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia musza posiada¢
wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki badan.
Potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawca ma
dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed wbudowaniem. W przypadku wyrobdéw
budowlanych jednostkowego stosowania wniosek zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje
projektowg, materialowa oraz funkcjonalno-uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia, ktére nie
spetniaja powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw badawczych udostepnionych
zgodnie z SMS-PW-17.

1)

2)

3)

4)

5)

5.4. Transport, przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Materialy i urzadzenia na budowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego lub
kolejowego w sposéb gwarantujacy nie uszkodzenie przewozonych materiatéw i nie obnizenie ich
parametrow jakosciowych. Nalezy takie stosowac sie do szczegdtowych zalecen producentéw
dotyczacych transportu materiatow.

Transport materiatdw musi sie odbywac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub kolejowym
i zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez zamawiajgcego.

Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce. Zdemontowany materiat do ponownego zabudowania wykonawca zabezpieczy przed
kradzieia.

Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport naleza do Wykonawcy.

5.5. Gospodarka materiatami i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania z materiatami z
demontazu reguluje Instrukcja gospodarki cdpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcja PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3, wprowadzona Uchwatg nr
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439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postepowania ze
ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robét Im-4.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Strony maja obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow , Instrukcji kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot Im-4” (www.plk-
sa.pl).

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow , Instrukcji gospodarki odpadami dla
Wykonawcéw Is-3” (www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Rob6t Strony przeprowadzg przeglad obiektu i dokonajg kwalifikacji materiatow
i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzié.
Materialy i urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajagcemu stajg sie wlasnosciag Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzagdzenia pochodzgce z demontazu do czasu,
gdy beda one potrzebne do wykonania Robét, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ oraz wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatéw lub urzadzen
istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostad
usunigte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrécenie tych materiatéw lub urzgdzen do
stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatléw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajagcemu stanowia, zgodnie z Instrukcjg kwalifikowania
materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-
4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegdlnosci:

a) materialy starouzyteczne — s3 to materiaty, ktdére kwalifikuja sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b) materiaty starouiyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — s3 to materiaty kwalifikujace sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

c) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;

d) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materialy i urzadzenia z demontazu stajg sie¢ nieprzydatne Zamawiajagcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatacznik nr 4 do ,Instrukcji kwalifikowania
materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-
4” j stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytworcg odpadoéw, o ktérych mowa w ust. 7, i jest obowigzany do gospodarki
odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbidrki, remontu obiektéw,
czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicjg
wytwdrcy z Ustawy o odpadach, za wyjatkiem odpadéw z konstrukcji, przedmiotow i wyrobéw
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stalowych i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktérych wytworcy
jest Zamawiajgcy.

9) Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi
oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

a)
b)
c)

powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

wywotywac¢ niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

10) Podczas realizacji Robé6t odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej
aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegdlnych rodzajéw odpaddw oraz sposobéw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do
srodowiska, kierujac sie wtasciwoéciami odpadoéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi,
wymaganiami  przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

11) Wykonawca, bedac wytwdrca odpadéw moze zleci¢é wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadajg:

a)
b)

zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub

koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajagcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci, lub

c) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
12) Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

a)

b)

prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji
odpadow; oraz

sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

13) Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych odpadach i
sposobie zagospodarowania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi na etapie zawarcia Umowy
Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie ze stanem faktycznym i
przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem
przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku umoéw trwajacych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku
kalendarzowego.
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14) Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego
zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytworcy jest Wykonawca, s3 ponoszone
przez Wykonawce.

15) Wykonawca jako wytwdrca odpadéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z Ustawg o
odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku lub
ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw prowadzacego taki proces.
Powyisze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

16) Wykonawca, ktory jest wytwdrcg odpadéw, zobowigzany jest do:

a) regularnego uprzatania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

b) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania uméw/oswiadczen z podmiotami
posiadajacymi zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, w szczeg6inosci odpadéw w postaci
zuzytych drewnianych podktadéw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie
ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Ustawy o
odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania  (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
do Ustawy o odpadach).

17) Powyzisze wymagania w  zakresie gospodarowania odpadami i materiatami
oraz urzgdzeniami obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcoéw.

6. Odbior robot

Odbiér robét jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Sprzet do prac odbiorowych oraz srodki transportu, zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbiorowi dokumentacji projektowej,
b) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
c) odbidr czesciowy,
d) odbiorowi koricowemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.1. Odbior dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego kompletnosci oraz
zgodnosci opracowanej dokumentacji z wymaganiami okre$lonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zadania.

Dokumentacja projektowa podlega przekazaniu Zamawiajacemu w formie i liczbie egzemplarzy okre$lonej
w PFU. Zamawiajacy dokonuje jej oceny pod wzgledem formalnym i merytorycznym oraz potwierdza
przyjecie dokumentacji.
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6.2. Dokumenty do odbioru czesciowego robét

e Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czesciowego robét jest protokét odbioru
czesciowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

¢ Do odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER) sporzadzong na podstawie Rozbicia Ceny Ofertowe;j
(RCO) ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg, stanowigcg narastajgce zestawienie pozycji i
wartosci robdt wykonanych i zgtoszonych do odbioru czesciowego,

6.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

¢ Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

e Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

o Przyjeta do realizacji dokumentacjg projektowa z naniesionymi, przyjetymi do realizacji zmianami
i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy.

o Protokoty odbioréw czes$ciowych oraz protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wyniki kontroli jakoéci, atesty na wbudowane wyroby, prefabrykaty i urzadzenia, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

o Harmonogram wykonanych robét.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych wraz z potwierdzeniami ich
usuniecia.

Korespondencje i inne dokumenty, moggce miec¢ istotny wplyw na przebieg odbioru.

Inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio do zakresu
wykonywanych robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

e Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Warunkiem udzialu w postepowaniu jest posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz
dysponowania potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. Zamawiajacy
uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze:

1) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Wykonawca wykonat w okresie ostatnich 5 (stownie: pieciu) lat przed dniem skfadania ofert (a
jezeli okres dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) co najmniej 1 (stownie: jedno) zamoéwienie
obejmujgce roboty polegajgce na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu inzynieryjnego
(mostu lub wiaduktu lub przejscie pod torami) w ciggu czynnej linii kolejowe] lub montazu
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systemow zabezpieczajacych (np. siatek zabezpieczajacych) na kolejowym obiekcie inzynieryjnym,
o wartosci co najmniej 200 000 zt netto dla jednego zaméwienia.

2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamodwienia, zgodnie z ponizszym
wyszczegélnieniem:

Kierownik budowy: - 1 osoba, ktéra posiada Uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci: inzynieryjnej mostowej
uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepiséw wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Doswiadczenie: - posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy - Prawo
budowlane) na robotach zwigzanych z robotami utrzymaniowymi, remontem, budowa,
przebudowg (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) obiektéw mostowych.

Projektant branizy mostowej: - 1 osoba, ktéra posiada Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej lub odpowiadajace im waine uprawnienia
wydane na podstawie wczedniej obowigzujacych przepiséw wystarczajgce do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Doswiadczenie: - posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe, na stanowisku
Projektanta branzy mostowej oraz opracowata co najmniej 1 dokumentacje projektowaq
obejmujgca projekt budowlany lub projekt wykonawczy w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu kolejowego obiektu inzynieryjnego (most lub wiadukt)

Zamawiajacy dopuszcza, aby jedna osoba posiadata wiecej niz jedne uprawienia.

Na potwierdzenie spetniania warunkéw Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty nastepujace
dokumenty:

3} na potwierdzenie spetnienia warunku okreslonego w p. 7.1:
o  Wykaz nalezycie wykonanych robét potwierdzonych listami referencyjnymi lub protokotami
odbioru koricowego niezawierajgcymi uwag co do jakosci wykonanych robot.

4) na potwierdzenie spetnienia warunku okreslonego w p. 7.2:
o Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zadania zawierajgcy kwalifikacje i
doswiadczenie,
Kopie Decyzji nadania uprawnien budowlanych,
Kopie zaswiadczen przynaleznosci do OIIB,

8. Termin wykonania zamoéwienia

Termin realizacji: Do 30.10.2026

PFU
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg z dniem podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego

protokotu odbioru koricowego.

Sposadb ptatnosci

Zgodnie z warunkami okreslonymi we wzorze Umowy

Kary umowne

Zgodnie z warunkami okreslonymi we wzorze Umowy

Prawo opgcji

Nie przewiduje sie.

Podwykonawcy

Zamawiajacy wyraza zgode na postugiwanie sie podwykonawcami.

Zamowienia podobne

Nie przewiduje sig.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uwagi koncowe

Odbioréw koncowych dokonajg wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy. Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu zamodwienia jest protokdét odbioru
koricowego wykonania przedmiotu zamdwienia bez uwag podpisany przez przedstawicieli obu
Stron.

Wady, usterki i braki w wykonanym zamdwieniu, stwierdzone podczas odbioru korncowego,
Wykonawca usunie na wilasny koszt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Dopiero po
ich usunieciu moze nastgpic¢ odbidr ustugi przez Zamawiajgcego. Wady i usterki w wykonanym
zamowieniu, stwierdzone po odbiorze, Wykonawca usunie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie w ramach gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji i wspoétpracy w realizacji rob6t z Wykonawcg
realizujgcym roboty torowe.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do Wytycznych Ibh-105 ,Zasady bezpieczenistwa
pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczenia informacji
i poinformowania pracownikow innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczeristwa
i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dostepne na
stronie internetowej: www.plk-sa.pl.)

Wykonawca przed przekazaniem terenu rob6t ztozy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych we Wroclawiu pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca
poinformowania swoich pracownikdéw o wystepujgcych zagrozeniach dla bezpieczenstwa

PFU
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i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A. w zwigzku z realizacjg umowy, oraz
przedtozy liste pracownikdw do przeszkolenia zgodnie z postanowieniami wytycznych Ibh-105.
Ztozenie imiennego wykazu pracownikdéw, ktorzy zostali poinformowani o zagrozeniach dla
zdrowia i zycia jest warunkiem dopuszczenia pracownikdw Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa.

7) W celu uzyskania wszystkich niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego
przygotowania oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawce. Koszt wizji
lokalnej oraz odpowiedzialno$¢ za tres¢ uzyskanych informacji i inne skutki wizji ponosi
Wykonawca.

8) Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg posiadaé zezwolenia do wstepu na teren kolejowy.
Koszty wymaganego szkolenia oraz uzyskanie zezwolen ponosi Wykonawca.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zabezpieczenia i oznakowania miejsca
prowadzenia prac.

10) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad okreslonych w Instrukcji kwalifikacji
materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3 oraz Instrukg;ji
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 — dostgpne na stronie internetowe;j:
www.plk-sa.pl

11) Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamoéwienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

16. Przepisy zwigzane

Przedmiot Zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania zapisane w normach, aktach prawnych, regulacjach
Zamawiajgcego itp. obowigzujgcych na dzien sktadania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z regulacjami Zamawiajacego, tj. instrukcjami, wytycznymi, standardami
technicznymi, dokumentami normatywnymi, warunkami technicznymi, zasadami i procedurami
obowigzujacymi w spotce PKP PLK S.A., ktorych wykaz oraz tekst znajduje sie na stronie internetowej
http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajacego w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Powyisze nie wylgcza, jednakze koniecznosci przestrzegania przepiséw prawa, ktére wejdg w zycie po
dniu podpisania Zamowienia oraz nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych
przepisow prawa, o ile w trakcie realizacji Zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania przepisbw prawa (ustaw, rozporzadzen, przepisdéw, norm, itp.)
obowigzujacych w trakcie realizacji Zamoéwienia.

17. Zataczniki

Zat. 1 - RCO

Zal. 2, Zat. 3 — Zakres robét wiadukt w km 159,428 LK 143 nad ul. Rychtalska
Zal. 4, Zat. 5 — Zakres robét wiadukt w km 160,309 LK 143 nad ul. Trzebnicka
Zat. 6 — Zakres robdt estakada w km 98,010-98,305 linii kolejowej nr 273
Zat. 7 — Notatka MPK- PKP PLK S.A.

PFU
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
== Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu

POLSKIE LINIE KOLEJOWE ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
Zestawienie szczegétowe

Rozbicie Ceny Ofertowej dla Zadania: ": Zaprojektowanie i wykonanie robot zabezpieczajacych
obiektow inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii Kolejowych we

Wroctawiu"
Forma rozliczenia
/Maksymalna
A . wartosé Wartos¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementdw zryczattowanych ) .
zobowigzania [PLN NETTO]
wzgledem catosci
kontraktu [%] *)
A B C D
1. KOSZTY OGOLNE
Organizacja zaplecza i zabezpieczenie terenu robét, Wprowadzenie, utrzymanie i
1 . . L ryczatt 0,00 zt
demontaz czasowej organizacji ruchu

Razem "I. Koszty ogdlne":| ryczait / do 10% 0,00 zt

Il. DOKUEMNTACJA PROJEKTOWA

Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia elementdéw konstrukcyjnych
2. ) . S . i ryczatt 0,00 zt
siatkami wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzen

Razem "Il. Dokumentacja projektowa": ryczatt / do 5% 0,00 zt

11l. ROBOTY BUDOWLANE
3 |Wiadukt kolejowy w km 159,428 LK 143 nad ul. Rychtalska ryczatt 0,00 zt
4 |Wiadukt kolejowy w km 160,309 LK 143 nad ul. Trzebnicka ryczatt 0,00 zt
5 |Estakada w km 98,010-98,305 LK 273 ryczatt 0,00 zt
Razem "lll. Roboty budowlane": 0,00 zt
Suma 0,00 zt
podatek VAT (23%): 0,00 zt
OGOLEM brutto: 0,00 zt

(*) Wartos¢ poszczegdlnych czesci z kolumny 2 nie moze przekroczy¢ maksymalnej wartosci zobowigzania z kolumny 3 wzgledem catosci
"Ogotem netto".

dnia ___ 2026 roku

( podpis Wykonawcy / Petnomocnika )




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

w Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu

POLSKIE LINIE KOLEJOWE ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
Zestawienie szczegotowe

Rozbicie Ceny Ofertowej dla Zadania: ": Zaprojektowanie i wykonanie roboét zabezpieczajacych
obiektow inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii Kolejowych we

Wroctawiu"
Forma rozliczenia
/Maksymalna
Lp. Opis warFoéé ‘ Wartos¢ [PLN
zobowigzania NETTO]
wzgledem catosci
kontraktu [%] *)
A B C D
1 [I. KOSZTY OGOLNE ryczatt / do 10% 0,00 zt
2 (Il. DOKUEMNTACIA PROJEKTOWA ryczatt / do 5% 0,00 zt
3 (IlIl. ROBOTY BUDOWLANE 0,00 zt
OGOLEM netto: 0,00 zt
podatek VAT (23%): 0,00 zt
OGOLEM brutto: 0,00 zt

(*) Wartos$¢ poszczegdlnych czesci z kolumny 2 nie moze przekroczy¢ maksymalnej wartosci zobowigzania z kolumny 3 wzgledem catosci
"Ogdbtem netto".

dnia ___ 2026 roku

( podpis Wykonawcy / Petnomocnika )
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= MPK vrocin

@® O Tworzymy krwiobieg miasta

Wroctaw, dn. 20.02.2026 r.

NOTATKA SLUZBOWA

Dot;yézyi \koordyn“écjl prac w ciggu ul. Trzebnickiej przy wiadukcie kolejowym pomiedzy
MPK Wroctaw wykonujacym prace modernizacyjne torowiska tramwajowego i PKP PLK
wykonujgcym prace w obrebie wiaduktu

W zwigzku z zaplanowanym przez MPK Wroctaw (inwestor: Gmina Wroctaw) remontem
torowiska: tramwajowego w ciggu ul. Trzebnickiej oraz pod wiaduktem kolejowym,
wyznaczonym na termin od 06.06.2026 r. do 28.08.2026 r. (termin wyfaczenia komunikacji
tramwajowej) zaistniata mozliwos¢ wykorzystania powyzszego do przeprowadzenia prac,
przez wykonawce wylonionego przez PKP PLK, polegajacych na zabezpieczeniu dolnej
powierzchni ptyty obiektu kolejowego.

Wykonawca wytoniony przez MPK udostepni Wykonawcy PKP obszar pod obiektem (odcinek
ul. Trzebnickiej od ul. Debickiego do ul. Ofbinskiej), ktory przedstawiony jest
w dokumentacji remontu torowiska tramwajowego w koncepcji czasowej organizacji ruchu
jako etapy 3 i 4. W kazdym z tych etapéw (od ich poczatkéw) Wykonawca PKP bedzie
prowadzit prace pod obiektem przez 7 dni co Wykonawca MPK uwzgledni w swojej
organizacji robot i ruchu. kacznie Wykonawcy PKP przystuguje 14 dni pracy w podziale na
etapy bez ciggtosci pomiedzy nimi.

Wykonawca MPK przedstawi harmonogram robot (zgodnie z umowg miedzy nim a MPK),
w ktérym zawrze powyzsze wytyczne i wskaze terminy, w ktérych Wykonawca PKP bedzie
mogt prowadzié prace.

MPK zastrzega prawo do zmiany w powyzszych ustaleniach zgodnie z okolicznosciami
wskazanymi we wzorze umowy zawartym w postepowaniu przetargowym na modernizacje
torowiska (np. koniecznos$¢ koordynacji z innymi zadaniami miejskimi itp. Wykonawcy).
Wykonawcy zobowigzani sq do zastosowania sie do zmian.

Podpisano: REKTOR
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Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0. www.mpkwroc.pl, biuro@mpkwroc.pl | ul. B. Prusa
75-79, 50-316 Wroctaw | tel. +48 71308 50 70, fax: +48 71 308 50 79 | NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788,
KRS: 0000027173 | Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego | Kapitat zaktadowy: 318 184 875 PLN.




Zatgcznik nr 2 do SWZ

Nr sprawy: PZ.294.6071.2026
Nr postepowania: 0661/1214GM/01235/01222/26/P
ZAMAWIAJACY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
Nazwa postepowania: Zaprojektowanie i wykonanie robdt zabezpieczajacych obiektéw
inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych we Wroctawiu

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ | ZAPISOW UMOWY
Przystepujac do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia na: ,,Zaprojektowanie
i wykonanie robét zabezpieczajacych obiektéw inzynieryjnych w ramach biezacego
utrzymania na terenie Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu”, prowadzonego zgodnie z
,Regulaminem udzielania zaméwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”,
w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcéw wspélnie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia)

Oswiadczamly, ze

1.  Zapoznalismy sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

2. Oferujemy wykonanie zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz zapisach Umowy.

Zamierzamy powierzy¢ do podwykonania nastepujgce elementy zaméwienia: .....................
Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta przez okres wskazany w Specyfikacji Warunkow
Zamdébwienia.

5.  Akceptujemy bez zastrzezen wzér umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 7 do Specyfikacji
Warunkéw Zamdéwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

6. ZapoznaliSmy sie z klauzula informacyjng zawarta w Rozdziale XVIII SWZ oraz
zrealizowatem/zrealizowaliSmy obowigzek, o ktérym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 i 3 SWZ
w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamoéwienia w niniejszym postepowaniu.’

7.  Jako osobe uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym wskazujemy:

"W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do zapiséw art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci o$wiadczenia przez jego przekreslenie).
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10.

Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie:
Pt e e e e e e ” stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej oferty oraz
zatgcznikéw do niej sg jawne. (W przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy
dofgczy¢ uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa).

Jednoczes$nie dziatajgc w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/ Wykonawcdw* niniejszym

udzielam petnomochnictwa Panu/ Pani* ..........cccocoieiiiiiiiiiiiiiiiinneeee. (ti. osobie posiadajacej

login na Platformie Zakupowej) do ziozenia oferty za pomoca Platformy Zakupowej ({j.

uzupetnienia wszystkich wymaganych pozycji Formularza ztozenia oferty wraz z zataczeniem

wymaganych o$wiadczenn i dokumentéw oraz podpisywania wszelkich dokumentéw,

os$wiadczen i wyjasnien*), *niepotrzebne skreslié.

UWAGA: pelnomocnictwo dla oséb skladajacych w imieniu Wykonawcy oferte za

pomoca Platformy Zakupowej moze by¢ odrebnym dokumentem (lub moze wynika¢ z

dokumentéw rejestrowych itp.) i wtedy nie ma koniecznosci wypetniania punktu 9 —

mozna qo usunag).
Zatgcznikami do oferty sa:

1) e,

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacjg wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do SWZ

Nr sprawy: PZ.294.6071.2026
Nr postepowania: 0661/1Z14GM/01235/01222/26/P
ZAMAWIAJACY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

Nazwa postepowania: Zaprojektowanie i wykonanie robét zabezpieczajgcych obiektow
inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii
Kolejowych we Wroctawiu

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

W imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspolnie ubiegajgcych

sie o udzielenie zamdwienia)

OSWIADCZAM / -MY, ze:

nie zachodzg w stosunku do mnie / nas™* przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa

narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514)."

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacjg wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

! Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
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Nr sprawy: PZ.294.6071.2026
Nr postepowania: 0661/1Z14GM/01235/01222/26/P
ZAMAWIAJACY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

Zatacznik nr 4 do SWZ

Nazwa postepowania: Zaprojektowanie i wykonanie robét zabezpieczajgcych obiektéw inzynieryjnych w ramach biezacego utrzymania na

terenie Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu

(nazwa i adres wykonawcy/ wykonawcow

wystepujgcych wspolnie)

WYKAZ ROBOT

Lp.

Odbiorca
(Zamawiajacy)

Przedmiot
umowy

Wartos¢ umowy

Okres realizacji umowy
od-do
DD/MM/RRRR

Do Wykazu nalezy dotaczyé dowody okreslajgce czy Roboty z wykazu zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie

miejscowo$c, data

imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego/ych
przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawcow

wystepujgcych wspdlnie
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

Nr sprawy: PZ.294.6071.2026
Nr postepowania: 0661/1Z14GM/01235/01222/26/P
ZAMAWIAJACY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

Nazwa postepowania: Zaprojektowanie i wykonanie robét zabezpieczajgcych obiektéow inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na
terenie Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu

(nazwa i adres wykonawcy/ wykonawcow

wystepujgcych wspolnie)
WYKAZ 0SOB

Kwalifikacje zawodowe

(numer posiadanych . Qpls po§|adanego
L doswiadczenia zawodowego . .
uprawnien potwierdzajacego spelnianie Informacja o prawie do Zakres wykonywanych
+

. nowani zynnosci
warunku udziatu w dysponowania osoba czynnosc
postepowaniu

Lp. Imie i nazwisko

opis w jakim zakresie zostaty
wydane)

Kierownik budowy

1

Projektant branzy mostowej

2

Do niniejszego Wykazu zatgczamy

1. kopie uprawnien budowlanych w specjalnosci inzynieryjnej mostowej uprawniajgcej do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do okregowej izby inzynierow budownictwa

2. kopie uprawnien budowlanych w specjalnoéci inzynieryjnej mostowej uprawniajgcej do projektowania wraz z zaswiadczeniem o przynaleznoéci do okregowej
izby inzynierow budownictwa

miejscowosc, data imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego/ych

przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawcow
wystepujgcych wspdinie



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
== Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu

POLSKIE LINIE KOLEJOWE ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
Zestawienie szczegétowe

Rozbicie Ceny Ofertowej dla Zadania: ": Zaprojektowanie i wykonanie robot zabezpieczajacych
obiektow inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii Kolejowych we

Wroctawiu"
Forma rozliczenia
/Maksymalna
A . wartosé Wartos¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementdw zryczattowanych ) .
zobowigzania [PLN NETTO]
wzgledem catosci
kontraktu [%] *)
A B C D
1. KOSZTY OGOLNE
Organizacja zaplecza i zabezpieczenie terenu robét, Wprowadzenie, utrzymanie i
1 . . L ryczatt 0,00 zt
demontaz czasowej organizacji ruchu

Razem "I. Koszty ogdlne":| ryczait / do 10% 0,00 zt

Il. DOKUEMNTACJA PROJEKTOWA

Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia elementdéw konstrukcyjnych
2. ) . S . i ryczatt 0,00 zt
siatkami wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzen

Razem "Il. Dokumentacja projektowa": ryczatt / do 5% 0,00 zt

11l. ROBOTY BUDOWLANE
3 |Wiadukt kolejowy w km 159,428 LK 143 nad ul. Rychtalska ryczatt 0,00 zt
4 |Wiadukt kolejowy w km 160,309 LK 143 nad ul. Trzebnicka ryczatt 0,00 zt
5 |Estakada w km 98,010-98,305 LK 273 ryczatt 0,00 zt
Razem "lll. Roboty budowlane": 0,00 zt
Suma 0,00 zt
podatek VAT (23%): 0,00 zt
OGOLEM brutto: 0,00 zt

(*) Wartos¢ poszczegdlnych czesci z kolumny 2 nie moze przekroczy¢ maksymalnej wartosci zobowigzania z kolumny 3 wzgledem catosci
"Ogotem netto".

dnia ___ 2026 roku

( podpis Wykonawcy / Petnomocnika )




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

w Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu

POLSKIE LINIE KOLEJOWE ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
Zestawienie szczegotowe

Rozbicie Ceny Ofertowej dla Zadania: ": Zaprojektowanie i wykonanie roboét zabezpieczajacych
obiektow inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii Kolejowych we

Wroctawiu"
Forma rozliczenia
/Maksymalna
Lp. Opis warFoéé ‘ Wartos¢ [PLN
zobowigzania NETTO]
wzgledem catosci
kontraktu [%] *)
A B C D
1 [I. KOSZTY OGOLNE ryczatt / do 10% 0,00 zt
2 (Il. DOKUEMNTACIA PROJEKTOWA ryczatt / do 5% 0,00 zt
3 (IlIl. ROBOTY BUDOWLANE 0,00 zt
OGOLEM netto: 0,00 zt
podatek VAT (23%): 0,00 zt
OGOLEM brutto: 0,00 zt

(*) Wartos$¢ poszczegdlnych czesci z kolumny 2 nie moze przekroczy¢ maksymalnej wartosci zobowigzania z kolumny 3 wzgledem catosci
"Ogdbtem netto".

dnia ___ 2026 roku

( podpis Wykonawcy / Petnomocnika )



Zatgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA nr
zawarta w dniu we Wroctawiu / zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu
przez przedstawiciela Stron (zapis bedzie mial zastosowanie w przypadku uméw
zawieranych w formie elektronicznej) (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 38.481.109.000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajacy
numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktorej
dziata Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

reprezentowang przez:

uprawnionych do tacznej reprezentacji, zwang dalej ,Zamawiajacym”

oraz

uprawnionego do jednoosobowej reprezentaciji / uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zgodnie z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG /

pethomocnictwem / (inny rejestr lub rownowazny dokument, w przypadku

wykonawcy zagranicznego), stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej
,Wykonawcg’ lub ,Konsorcjum”™
Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

,Strong’”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A”, Strony postanawiajg co nastepuije:
§1
Przedmiot Umowy
1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania prace polegajace na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robét zabezpieczajacych
nastepujace obiekty inzynieryjne
1) wiadukt kolejowy w km 159,428 linii kolejowej nr 143 nad ul. Rychtalskg we Wroctawiu
2) wiadukt kolejowy w km 160,309 linii kolejowej nr 143 nad ul. Trzebnicka we Wroctawiu
3) estakada w km 98,010-98,305 linii kolejowej nr 273 nad torem nr 2
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(dalej: ,Roboty”), a takze wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, a takze
odpowiednio dokonaniu zgtoszen Ilub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem
Budowlanym i realizacje wynikajacych z nich nakazéw i zalecen.

2.  Szczego6towy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegélnych Robot, jak rowniez
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zostaty okreslone w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej: PFU) stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.

3.  Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1)  zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz
Z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy
(dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatdw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robdt zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatdw zdemontowanych w trakcie
Robét, ktére nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty
do ponownego uzycia — starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcja
Im-4, 1s-3;

4)  wywoz z terenu wykonywania Robét wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z
wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

5)  sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) uzgodnienie z witasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

7) uzgodnienie z wiasciwymi organami wykonywanie Robo6t na gruntach pokrytych
wodami na podstawie uméw i porozumien, ktérych tres¢ i zakres bedzie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, o ile realizacji Robét tego wymaga,

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich dokumentow oraz dokonanie
wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania Roboét, zgodnie
z przepisami obowigzujgcego prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty
o charakterze administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynnosci
bedg ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 9 ust. 7 Umowy na podstawie
wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

9) w przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w obrebie siedlisk przyrodniczych lub
stanowisk chronionych gatunkéw roslin, grzybéw lub zwierzat, Wykonawca uzyska
niezbedne zezwolenie na czynnosci podlegajgce zakazom okreslonym w stosunku
do gatunkdéw chronionych,

10) w przypadku, gdy zakres Robot wymagat bedzie uzyskania zgody wodnoprawnej,
Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne lub dokona zgtoszenia

zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
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11) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa
dokumentow, ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, w tym w szczegoélnosci dokumentac;ji
powykonawczej oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych
egzemplarzy dokumentow,

12) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych Robét.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

1.  Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie oferta, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi, wykona Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia 30.10.2026 r. zgodnie
z harmonogramem realizacji zamoéwienia zawartym w ust. 4 PFU.

2. Roboty bedg wykonywane na terenie dziatania Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu:

4) wiadukt kolejowy w km 159,428 linii kolejowej nr 143 nad ul. Rychtalska we Wroctawiu

5) wiadukt kolejowy w km 160,309 linii kolejowej nr 143 nad ul. Trzebnickg we Wroctawiu

6) estakada w km 98,010-98,305 linii kolejowej nr 273 nad torem nr 2

zgodnie z pkt 2.1.3 PFU (dalej: ,Teren Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego
o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie Robo6t lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu
o ilo§¢ czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywaé Roboét lub innych czynnoéci
objetych przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie czgsci Robot

1.  Zamawiajacy jest uprawniony do wytgczenia cze$ci Robot lub innych czynnosci
z przedmiotu Umowy bez Zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien
poinformowaé Wykonawce w formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Roboét”). Wytaczenie
Robdt jest skuteczne wobec Wykonawcy z chwila doreczenia mu zawiadomienia
Zamawiajgcego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy
w odpowiednim zakresie. Wytaczenie jest mozliwe do czasu zakonczenia Robo6t lub innych
czynnosci objetych wytaczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robo6t lub czynnosci, ktére zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytaczenia Robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
obnizeniu o kwote wtasciwg dla danych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy okreslong na podstawie Rozbicia Cenowego Oferty, ktérego kopia stanowi
Zatgcznik nr 4 do Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania
wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty
prawidlowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robét.

W przypadku, gdy okreslenie kwoty wtasciwej dla wytaczonych Robét lub innych czynnoéci
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nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, warto$¢ wytaczonych
Robdét i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez
Zamawiajacego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materiaty i urzgdzenia konieczne do wykonania Robét, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamdwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na
rzecz Wykonawcy za te materiaty i urzadzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu
zamowionych materiatéw i urzadzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich
zgodnosci z Umowa.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzsza
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
ze ztozong ofertg, Specyfikacjg Warunkdéw Zaméwienia oraz Umowa, a takze zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

2. Wykonawca sktadajgc os$wiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie
z obowigzujacymi wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujacych
oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami
i wytycznymi zawartymi w , Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych Ibh-105" dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

3. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia
pisemnego o$wiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy,
potwierdzajgcego kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng
ryzyka zawodowego z uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy.

4. Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb
przyjety u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzgdza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o
zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajacy.

5.  Zapisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz pracownikow
Wykonawcy uczestniczacych w procesie realizacji Umowy.

6. Wykonawca jest wytwérca odpaddéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robot
Budowalnych, przez ktére nalezy rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, za wyjgtkiem
odpadoéw w postaci ztomu, ktéry pozostaje wlasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki, na
terenie ktorej prowadzone sg w/w dziatania.

7. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami

wytworzonymi podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich
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transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczego6lnosci

ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8.  Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw, jest obowigzany przekaza¢ odpady wytacznie
podmiotom uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego, w tym
posiadajgcym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia $Srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystapienia szkody w srodowisku, w
tym ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych
lub naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie.

10. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie
do:

1)  przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robdt, opracowanego
zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada
2012r. w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do
monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i
zarzadcédw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji
bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem Rob6t budowlanych (z uwzglednieniem ich
oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby
odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien byé zgodny
z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg

na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/requlacje-wewnetrzne.

2)  w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé
$rodki kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktorym mowa w pkt 1, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie
podejmowacC dziatania korygujace izapobiegawcze. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z
realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych
dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

3) prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju
czynnos$ci, réwniez dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z
wiasciwymi przepisami (w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika
budowy Iub rozbioérki wynika z Prawa Budowlanego - ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentac;ji

na kazde zadanie Zamawiajgcego,
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6)

7)

8)

10)

11)

w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika
budowy lub kierownika Robdt w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia
wykonywania obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika Robo6t przez osobe
posiadajgcg niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajacemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informaciji
dotyczacych wykonywanych Robét lub innych czynnoéci objetych przedmiotem
Umowy oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania, wigcznie z okazaniem na zadanie Zamawiajgcego wszelkich
posiadanych dokumentdéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z witasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez
z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych i jakosciowych
okreslonych w wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego wymienionych w PFU oraz
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego www.plk-sa.pl,

wykonywania Robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych w wewnetrznych regulacjach
Zamawiajacego wymienionych w PFU oraz dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajacego www.plk-sa.pl oraz zgodnie z witasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy
wykonywaniu Robét Budowlanych,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne okre$lone w wewnetrznych
regulacjach Zamawiajgcego wymienionych w PFU oraz dostepnych na stronie
internetowej Zamawiajgcego www.plk-sa.pl, w przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu Kkonieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy,

utrzymywania podczas wykonywania Robo6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego
korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajacym Zamawiajacemu dojscia i dojazdy do
urzgdzen i obiektow oraz mozliwo$s¢ wykonywania przez Zamawiajgcego jego
normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez
Zamawiajacego zadan w zakresie eksploataciji linii kolejowe;j,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem
0s6b trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
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biezgco aktualizowac¢ liste oséb uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy (w szczegélnosci pracownikow wiasnych i podwykonawcéw),

12) w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony
jest ruch kolejowy — skfadowania i magazynowania materiatdw, urzadzen oraz
odpaddéw z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego
zgodnie z zasadami okre$lonymi w wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego
wymienionych w PFU oraz dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.plk-sa.pl,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym rowniez odbiorow Robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu) wykonanych Rob6ét oraz przystapienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 10 Umowy,

14) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét
lub ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

15) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terendw

Zamawiajacego, o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robdét, po
wykonaniu Robét, w terminie 14 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym
z wszelkich pozostatosci wykonanych Robét, nie gorszym niz przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym  przystgpienie do
natychmiastowego korzystania z tych terendw zgodnie z ich przeznaczeniem,
16) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzadzeniami w trakcie Robét
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzonag
wedtug wytycznych Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona na
stronie internetowej Zamawiajacego www.plk-sa.pl,

17) przekazania Zamawiajagcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw
i urzgdzen oraz odpaddéw (w tym ztomu), ktérych wytworca jest Spotka PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., pozyskanych w czasie Roboét, jak réowniez przekazania
niezabudowanych materiatow i urzgdzen powierzonych mu przez Zamawiajacego na
warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane
oddzielnie od materiatéw i urzgdzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje
sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukciji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw
Is-3” —dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl,

18) uzyskania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen
wynikajacych z przepisow prawa, kitére sg wymagane, a nie byly przekazane lub
uzyskane przez Zamawiajacego,

19) w przypadku koniecznosci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wod
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20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez
Zamawiajacego,

w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru
inwestorskiego, stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego
wydawanych przy ich wykonywaniu,

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach
realizacji Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezyta jako$¢ i terminowosé
wykonania Robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,
dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzeh zgodnie z postanowieniami § 8
Umowy,

zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcom, jezeli Wykonawca  korzysta
z podwykonawcow,

ubezpieczenia budowy,

stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujacych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" (Zatacznik nr
3 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl;

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
dziatania i zaniechania wtasne oraz podwykonawcéw i oséb trzecich, ktérymi sie
postuguje, za nalezyte gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany
umozliwi¢ instytucjom upowaznionym przeprowadzenie kontroli gospodarowania
wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wszelkich wymaganych
wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci

zgodnie z Umowa.

11.  Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie

numeru rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

15.  Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajacego o postepach prac

budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportow z realizacji

zamowienia w trakcie obowigzywania Umowy.

16. Raporty o postepach prac beda przedktadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej postaci oraz

terminach:

1)

miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej
za nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie,
wedtug wzoréw uzgodnionych z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego
raportu —w terminie do 5 dnia kazdego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego

dotyczy raport.

17. Raporty, o ktérych mowa w ust. 16, powinny zawiera¢ w szczegoélnosci:

1)

Opis wykonanych prac z informacjg o uzytych materiatach i sprzecie;
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2) Informacje o decyzjach administracyjnych/$rodowiskowych pozyskanych przez
Wykonawce w danym okresie lub o ktérych pozyskanie Wykonawca wystagpit;

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdznieniach oraz podjetych dziataniach
naprawczych;

4)  Zdjecia dokumentujgce postep prac;

5)  Plan prac na kolejny miesigc;

6) Informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w harmonogramie prac przyjetym
przez \Wykonawce.

18. W terminie 14 dni od dnia zakonczenia robdét budowlanych, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu raport koncowy, w ktérym zawrze:

1)  Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacjg o uzytych
materiatach i sprzecie;

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem
sposobow ich rozwigzania;

3) Dokumentacje fotograficzng z procesu budowlanego.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1.  Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspétdziata¢ z Wykonawcag w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdélnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji
zwigzanych z realizacja Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z
Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowienr Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu
pociggdw, konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania Rob6t. Wprowadzenie
tych regulamindw i zarzgdzenie ograniczeh eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w
trybie obowigzujgcym przy organizacji zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane beda
w godzinach najmniejszego ruchu pociggéw, miedzy innymi w nocy, w dni wolne od
pracy, niedziele i Swieta,

3) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu
na budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru
w pozostatych przypadkach,

4)  nieodptatnego udostepnienia WWykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

5)  wyznaczenia termindw odbiorow Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 10 Umowy,

6) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy
zarzadzany przez Zamawiajgcego,

7)  wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,
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8) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach
w przypadku, gdy okazag sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

§6
Podwykonawcy

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:
,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

2. Zawarcie przez \Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia
podwykonawcy wykonywania Robot wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe z podwykonawcg lub
jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania Robét okreslonych w tej
umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy
nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezenh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy z danym podwykonawca.

3.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w
przypadku braku zgody Zamawiajgcego.

4. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zgtosi w terminie 7 dni okre$lonym zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

7.  Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia
wymaga zachowania trybu okreslonego w ust. 2.

8. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany
odstgpi¢ od umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym
podwykonawcg lub przepisow kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsungc
danego podwykonawce od dalszego wykonywania Robat.

9.  Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury o$wiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcdéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne
faktury Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang faktura,
zostaty zaptacone.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty

wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcow (podpisanych
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zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy
zostaty zaptacone.

11.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

12. Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno&ci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

13. W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego
dang fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wlasciwych oswiadczen lub wyjasnien
wraz z dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato
zapfacone albo, ze zobowigzanie do zapfaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate.
Za opoznienie w ptatnosci faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§7
Zasady wykonywania Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym
i innymi przepisami prawa, a takze ze szczegélnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.  Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposéb
niepowodujacy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petne;j
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami,
Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajgce zakres
skutkdéw tych zjawisk oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym
poprzez wykonanie Robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenhstwo ruchu pociagéw lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny
przekazania przystuguje Zamawiajacemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania, sporzadzonego w dwoéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Zwrotne przekazanie przez \Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgcemu zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzadzonym przez obie Strony.

4, Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze
zapoznat sie z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do

wykonywania danych Robét.
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5. Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli
prowadzanych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem
ich jakosci oraz terminowosci.

6. Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1)  Roboty i inne czynnoéci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét
oraz ich efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie ha nim
przedmioty, w szczegdlnosci na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z
materiatami i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby
trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatah
lub zaniechahn Wykonawcy lub jego podwykonawcéw.

7.  Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy
nie beda zatrudnia¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy/podwykonawcy.

8.  Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét beda
posiadaty aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§8
Materiaty

1.  Strony ustalaja, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostana
zapewnione przez Wykonawce.

2.  Strony ustalaja, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.

3. Koszty zakupu materiatébw i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg
Wykonawce.

4.  Zastosowane do wykonywania Robét materiaty i urzadzenia beda:

1)  odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowe;,

2) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez
Umowe lub przepisy prawa,

3) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*)
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

4)  spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy
Robotach danego rodzaju.

5.  Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot beda
sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a
takze bedg posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§9

Wynagrodzenie
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1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe
wynagrodzenie (dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez \Wykonawce ofertg w
kwocie w nizej wymienionych wysokosciach:

1) netto: ....... PLN (stownie: ..... )
2) VAT .. % ........ PLN (stownie:...... )
3) brutto:....... PLN (stownie:....)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztéw, z zastrzezeniem
§ 1 ust. 3 pkt 8 Umowy. W szczegdélnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz
jego likwidaciji, koszty odbioréw, koszty zuzycia medidéw, wywozu lub utylizacji odpadow,
ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatéw i urzadzen, do ktérych zapewnienia
zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia itransportu, jak réwniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy.

4.  Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach w wysokosci okre$lonej w zatgczonym do
Umowy Rozbiciu Cenowym Oferty (dalej: RCO) stanowigcym Zatacznik nr 4 do Umowy, na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury, obejmujacej transze wynagrodzenia za dany
Etap.

5. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu z
dokonanego odbioru czesciowego danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie Robot
podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 10 ust. 8 Umowy i niestwierdzajgcy wad.

6. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze oryginat protokotu odbioru Robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego
nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do =zapfaty
transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

7. Faktury wystawiane beda na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw.
Wykonawca, ktéry nie ma obowigzku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z
zatgcznikami w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spofki
Biuro Rachunkowos$ci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zmiany adresu do doreczeh faktur) lub wysle e-fakture na adres efakiura@plk-
sa.pl, lub wys$le ustrukturyzowang fakture elektroniczng wraz z zatgcznikami do

Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada
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2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed wystaniem pierwsze;j
e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu podpisane
o$wiadczenie, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 5a do Umowy, ktére zostanie
potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w okresie kiedy system
KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca chciat dostarcza¢ faktury poprzez ten system
wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, Wykonawca podpisat i przekazat do potwierdzenia Zamawiajgcego
oSwiadczanie, ktérego wzér stanowi Zatgcznik 5b do Umowy. W okresie, gdy KSeF jest
obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie oswiadczenia, o ktéorym mowa w
poprzednim zdaniu.

7a. llekro¢ Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikdéw do faktury
a Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur
ustrukturyzowanych, ktére nie mogg byé przestane w strukturze faktury, papierowo lub
elektronicznie do wtasciwej komérki merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub
dostarczy zatagczniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Spétki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem ,ZAtACZNIKI DO
FAKTURY” (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub
wys$le zatgczniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podajgc w tytule wiadomosci numer

ID KSeF dla danej faktury, ktérej dotycza, lub wysle do Zamawiajacego zatgczniki za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

8.  Witresci faktur nalezy wskazaé numer Umowy oraz numer zamoéwienia wystawionego przez
Zamawiajgcego, a takze numer protokotu odbioru, ktéry dotyczy $wiadczenia objetego
wystawiong faktura.

9.  Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug
(VAT), uprawnionym do wystawiania faktur.

10. Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata naleznej transzy Wynagrodzenia nastapi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej
fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu
w ust. 7*.

11. Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo
wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 7.* (dotyczy konsorcjum)

12. Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi

spetnienie Swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)
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13. Zatermin dokonania zaptaty transzy Wynagrodzenia uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego pfatnika wskazanego w ust. 7.

14. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatno$¢ faktury
bedzie odroczona do momentu pojawienia sie¢ wskazanego rachunku bankowego w tym
wykazie, z zastrzezeniem ust. 15 i 16 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w
dokonaniu pfatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

*(ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem

podatku od towarow i ustug)

15. Postanowienia ust. 14 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony
na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten
nie zostanie zrealizowany i $rodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to
spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego.

*(ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca os$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem

podatku od towaréw i ustug)

16. Postanowienia ust. 14 i 15 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z
fakturg Os$wiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase
oszczednosciowo-kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢é dokonana
ptatnosc¢ jest rachunkiem:

1)  stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2)  wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy
towarow lub ustugobiorcy za dostawe towaréw lub $wiadczenie ustug, potwierdzone
faktura, i przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy,
lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy
rachunkiem rozliczeniowym.

* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem

podatku od towarow i ustug)

17. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robét postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatno$¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej
transzy Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez \WWykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury
wystawionej przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcdéw wykonujgcych
dane Roboty, potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia.

18. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatacznika nr | do

Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego nhiektore
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rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
§ 10
Odbiory

1. Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy, Roboty
i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzor
Protokotu odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 8 do Umowy.

2.  Roboty bedg odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegoélnych
Etapdw (odbiory czeSciowe) szczegotowo opisanych w ust. 4 PFU, ktéry stanowi Zatgcznik
nr 2 do Umowy. Po wykonaniu wszystkich Etapéw dokonany zostanie ich odbiér koncowy,
o ktorym mowa w ust. 1. Wz6r Protokotu odbioru czesciowego stanowi Zatgcznik nr 7 do
Umowy.

3. Gotowos¢ do odbioru kohcowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez \Wykonawce
wszystkich Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos$é do
odbioru czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich
Robét oraz innych czynnosci objetych danym Etapem.

4.  Odbiory czesciowe nie bedg stanowity przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie beda stanowity
potwierdzenie prawidtowosci ijakosci wykonanych elementéw bedacych przedmiotem
danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.

5.  Z zastrzezeniem postanowien ust. 17, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie o
gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére
beda przedmiotem danego odbioru.

6. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za
posrednictwem poczty e-mail, z zastrzezeniem ust. 5i ust. 7.

7.  Odbiory czesciowe oraz odbioér korncowy zostang dokonane w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowos$ci do odbioru.

8.  Z zastrzezeniem postanowien ust. 18 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i
podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktérzy brali
udziat w realizacji Robét objetych danym odbiorem. W odbiorze moga réwniez uczestniczy¢
przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedace przedmiotem
odbioru.

9. Do protokotu odbioru zostanie zataczona lista podwykonawcéw, ktoérzy brali udziat
w realizacji Roboét lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem

Robét i czynnosci, ktdre zostaty przez nich wykonane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W trakcie odbioru koncowego, WWykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy
oraz do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia
kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegolnosci z powodu niezakonczenia wszystkich
Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robdt lub
czynnosci danego Etapu, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajagc w
protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia
odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego
treSci zostanie zawarte osSwiadczenie Zamawiajgcego odno$nie przyjecia lub odmowy
przyjecia Robét lub innych czynnoséci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia
Robét objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego
elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie
sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy
przyjecia Robét w ramach odbioru koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 13, w protokole okreslony
zostanie powdd odmowy przyjecia Robo6t przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin
usuniecia wad przez Wykonawce, stanowiacy jednoczes$nie termin przystgpienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez WWykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust.
14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy
oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt
iryzyko  Wykonawcy, dokonujac jednoczes$nie potrgcenia uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o
tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 13 oraz ust. 15 w trakcie odbioru koncowego
dotyczg catosci objetych odbiorem kohcowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego
dotycza Robot, ktore stanowity wezesniej przedmiot odbioréw czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 11
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzieh i godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami ust. 6.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu

odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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19. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez
Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia
zatrzymanego Zabezpieczenia. Wz6r Protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zatacznik
nr 9 do Umowy.

§11
Rekojmia i gwarancja

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robét wynosi 5 lat.

2. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co
do jakosci Robot oraz zastosowanych materiatdw i urzadzen, zgodnie ze wzorem
Warunkéw udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 10 do Umowy i wyda wystawiony
dokument Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednocze$nie
karte gwarancyjna.

3.  Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowieh zawartych w Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z udzielonych gwarancji.

5.  Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

6. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robot z tytutu rekojmi i gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od dnia dokonania odbioru koricowego Robot.

7. Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 m-cy.
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru korcowego i wydania karty gwarancyjnej,
o ktérej mowa w ust. 2.

8.  Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych
przez niego materiatow i urzadzen.

9.  Jezeli okres gwarancji udzielonej WWykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania Roboét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzen bedzie
dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez \Wykonawce, woéwczas
Wykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku,
gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska
prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie

ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zawiadomienia na piSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzienh i godzine)
i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokét.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji,
a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji WWykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w
protokole, o ktérym mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady,
stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez
Wykonawce.
Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci
koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.
Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia
innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia
wad przewyzszac¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
§12

Odpowiedzialnos¢
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie
Umowy.
Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym
terminowe wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.* (dotyczy konsorcjum)
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego
wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje
szkody powstate w kazdej postaci winy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz
za jakosc¢ zastosowanych do Robot materiatow.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca
postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne

dziatania lub zaniechania.
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5. Zamawiajgcy bedzie miat prawo Zzagdania od Wykonawcy zaptaty nastepujacych kar

umownych:

1)

4)

7)

10)

11)

w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
pkt. 1 Umowy,

w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw
okreslonych w ust. 4 PFU — kare umowng w wysoko$ci 2% transzy Wynagrodzenia
netto naleznej za wykonanie danego Etapu za kazdy dzieh zwtoki,

w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy
w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki,

w przypadku zwioki VWykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym lub cze$ciowym —w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym w wysokoséci 5% Wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1
Umowy, a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosSci
2% transzy Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy — kare umowng w wysokoéci 10 000,00 PLN,

w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktorych sie zobowigzat — kare
umowng w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu
odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie
materiatéw lub urzadzen,

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen wszystkich
podwykonawcéw dotyczgcych =zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez
Wykonawce, o ktérych mowa w § 9 ust. 17 Umowy — kare umowng w wysokosci
10 000,00 PLN,

w przypadku odmowy przez \Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cze$é
Robot w przypadku, o ktorym mowa § 19 ust. 8 Umowy kare umowng w wysokosci
50 000,00 PLN,

w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktoregokolwiek obowigzku
okreslonego w § 13 ust. 1-4 Umowy — kare umowng w wysokosci 10 000,00 PLN,

w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 9i 10 Umowy — kare
umowng w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1
Umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany — kare umowng w
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wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt

Umowy lub jej zmiany,

12) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare umowng w wysokosci 10 000,00 ztotych za
kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

13) zadopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa — w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1
Umowy,

14) za niezgodne 2z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia Robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig — kare umowng w wysokosci 5 000,00
ztotych za kazdy dzieh nieprawidtowosci,

15) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni —
kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
pkt 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu Robdt,

16) W przypadku 2-krotnego niewywigzania sie z obowigzku terminowego ztozenia
raportéw z postepu prac, o ktérych mowa w § 4 ust. 16-18 — kare umowng wysokosci
10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy:

a) natozona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ztozenia zalegtych
raportdw w nowym terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

b)  kara, o ktérej mowa w niniejszym punkcie zostanie natozona na Wykonawce za
kazde zaniechanie w ztozeniu raportéw w terminie pierwotnym jaki i w terminie
nowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z lit. a powyzej.

5a. Niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 5 powyzej, w przypadku, gdy dziatania
lub zaniechania Wykonawcy zwigzane z realizacjg Zaméwienia, spowodujg niedostepnosé

infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznienia przewoznikdédw kolejowych korzystajgcych z

infrastruktury zarzgdzanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie obcigzony

odpowiednio:

1)  kazdorazowo przy zmianie terminéw zamkniecia torowego w stosunku do terminu
pierwotnego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, optatg za opracowanie
regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot wraz z
organizacjg zamkniecia torowego,

2)  karg za spowodowane opOznienia pociggoéw przewoznikéw kolejowych na poziomie
kosztu petnego PLK [zt/min.],

zgodnie z ,Zasadami rozliczania opdznien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury

kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi’, stanowigcymi zatgcznik nr 6 do

Umowy.

6. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego moga by¢ dochodzone z kazdego

tytutu odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 5 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng

karg umowng sposréd zastrzezonych w ust. 5 pkt 2-16, jezeli podstawa do zadania tej innej

kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez

Zamawiajacego od Umowy.

Wykonawca bedzie miat prawo Zzgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej

w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 19 ust.

4 Umowy w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto.

Z zastrzezeniem ust. 9, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia

przez Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych

z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$é kar umownych do wysokos$ci petne;j

szkody, na zasadach ogdinych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, VWykonawcy

przystuguje prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opédznienie

w transakcjach handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013

r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,

pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do

przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych

zdarzen, ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art.

355 § 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych

charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegodlnosci uznajg

nastepujace zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1)  strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

3) powddz,

4)  katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérag zadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Strona powotujaca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie druga

Strone na pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za site

wyzszg oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustapieniu stanu sity wyzszej dowoddw

potwierdzajacych ich wystapienie.
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16. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

przekroczy 30% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie
polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (zarowno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong
przez niego dziatalnoscig (w szczegdlnoéci dziatalno$cig zwigzang z przedmiotem Umowy)
oraz posiadanym mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 300 000,00
zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100).

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez \Wykonawce

spowodowanie Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkows.
Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 2 000 PLN lub 10% wartosci szkody.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania
Umowy, a wrazie jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przediuzenia o brakujacy okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego ubezpieczenie Zamawiajacemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym
terminem jej wygasniecia.

5.  Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1 - 4
Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1)  do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potragcenia
kosztow zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizaciji
Umowy, albo

2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa
w § 12 ust. 5 pkt 9 Umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokos$ci 2% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest
mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy, czylikwote: __ PLN, (stownie: ____ zitotych).
Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik
nr 11 do Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi
zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia

wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
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Zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni
dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci od tego, ktéry z tych
terminéw nastapi péznie;.

3. W przypadku przedtuzania przez \Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajac jego ciggtos¢, waznosé i
wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyzej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy
zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

4.  Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% w ciagu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
koncowego bez wad). Pozostata czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji i zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktoéry z tych terminéw uptynie po6zniej, pod
warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy, warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktorym mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§ 15
Wiasnos¢ intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwor ,Dokumentacja projektowa
dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robét zabezpieczajgcych obiektow
inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii Kolejowych we
Wroctawiu” (dalej: ,Utwor”) w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, z chwilg przekazania tego Utworu, w ramach
Wynagrodzenia, \Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe do tego utworu,
w petnym zakresie i na caly okres trwania majgtkowej ochrony prawnej tych praw na
Zamawiajacego, ktére moze korzystaé¢ z nich w kraju i za granicg we wtasnym zakresie jak
i na uzytek osob trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na
wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczegdlnosci
takich jak:
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1)  utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub
jego dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, fotograficzng, cyfrowa i zapisu magnetycznego, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy na wszelkiego rodzaju no$nikach i urzadzeniach,
przepisanie utrwaleh na inng technike, rodzaj zapisu, system, nosnik oraz wymiana
nos$nikow;

2)  wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego
elementu do pamieci komputeréw lub innych urzadzen czytajgcych lub serwerdw sieci
komputerowych, takze ogolnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci
telefonii komérkowej i inne sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci
lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu uzytkownikom takich
komputerow, urzadzen, serwerdw, sieci na catym Swiecie;

3)  wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego
dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wysSwietlanie, odtworzenie, nadawanie
i reemitowanie utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze
publiczne udostepnianie utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w
taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych
elementéw dla celéw marketingowych lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz
dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptac;ji, modyfikacji utworu lub jego czesci
lub dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporzadzanie takimi opracowaniami,
zmianami, adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w
dniu zawarcia umowy, w tym w szczegolnosci okreslonych w pkt 1-5.

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworu, o ktérym mowa
w ust. 1, powoduje przejscie wtasnosci nosnikéw i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwér
ten zostat utrwalony.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzieh ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska
zapewnienie twoércéw Utworu, ze twércy ci nie bedg wykonywali w stosunku do
Zamawiajacego ani jego nastepcéw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego
Utworu. Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska
upowaznienie twércow do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do
wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego
prawa na osoby trzecie.

4.  Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego do Utworu.
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6. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz
wykorzystywania opracowan Utworu.

7.  Odstagpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu
cywilnego albo w trybie przewidzianym w § 19 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na
skutecznos$¢ nabycia przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

8.  Zawierajgc Umowe Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje Zamawiajagcemu na zasadzie
ryzyka, ze z chwilg przekazania Utworu:

1)  bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne autorskie prawa majatkowe do Utworu,

2)  bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do
Utworu,

3)  bedzie wytacznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu
oraz bedzie wytacznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich
praw zaleznych,

4)  Utwoér nie bedzie w zaden sposob naruszaé praw oséb trzecich lub obowigzujgcych
przepisow prawa,

5) autorskie prawa majatkowe do Utworu przystugiwaé mu bedg samodzielnie, nie bedag
w zaden sposoéb obcigzone prawami osbb trzecich, a w szczegdlnoséci dla eksploatacji
Utworu w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzecie;.

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajagcego od odpowiedzialnosci wobec oso6b
trzecich z tytutu naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wiasnosci
intelektualnej przystugujgcych osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu, Wykonawca zobowigzany bedzie pokryé prawomocnie zasgdzone koszty
zastepstwa procesowego, koszty sadowe oraz zapfaci¢ prawomochie zasgdzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.

10. Niezaleznie od postanowien ustepéw powyzszych w przypadku powziecia przez
Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosci
naruszenia praw wtasnosci intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacii
Utworu, Ilub w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji dotyczacych
zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia, Zamawiajgcemu, wedle witasnego wyboru,
przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy:

1)  zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktorej dotyczy naruszenie,
w taki sposob, by eksploatacja Utworu w sposdb opisany w Umowie nie naruszata
jakichkolwiek praw osob trzecich,

2) uzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej
dalsze korzystanie z Utworu w sposob opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny
przewidziany prawem sposob.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem
upowaznien, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach
eksploatacji.

§ 16
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Poufnos¢ informacji

1.  Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawniaé osobom trzecim
wszelkich dokumentéw, materiatow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w
zwigzku z realizacja Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ druga Strone na szkode
majatkowa lub niemajatkowa.

2. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych
w Umowie, jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

4.  Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z Informacji Zamawiajgacego podlegajgcych ochronie. Wykonawca
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do
tych pracownikéw lub wspotpracownikow, ktorym Informacje te sg niezbedne do wykonania
czynnoS$ci na rzecz Zamawiajgcego i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w spos6b udokumentowany zaréwno siebie
jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn.
,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw
Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.

§17
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/osé6b

podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich
1.  Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz.

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO’, informuje Pana/Panig’, ze:

1)  Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka
Akcyjna, zwana dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy oraz biezacego
kontaktu zwigzanego z jej wykonywaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobows dziatalnos¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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b)  przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. wykonania obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze;

c) realizacji obowigzkéw podatkowych i rachunkowych, w tym wystawiania,
otrzymywania, przechowywania i rozliczania faktur, réwniez za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na podstawie art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO, tj. wykonania obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze;

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczen Iub obrony przed
roszczeniami, w tym sprzedazy wierzytelnosci na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora
danych;

e) archiwizacji dokumentacji oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. wykonania obowigzku prawnego
cigzgcego na administratorze;

4) dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie: imie, nazwisko, zajmowane
stanowisko, miejsce pracy, adres e-mail, numer telefonu, atakze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim
zawarte;

5) dane osobowe mogg byé udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego
Z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposOb odpowiedni zabezpieczone,

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczehn pod

wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7)  dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizaciji
Umowy oraz przez okres, w ktérym Zabawiajacy bedzie realizowata cele wynikajgce

z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sa zwigzane

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.14 Strona 28 z 34



przedmiotowo z Umowg Ilub obowigzkami wynikajagcymi z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, atakze prawo do
przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadac¢ od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania,

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas podpisania Umowy
oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1)  fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2)  przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osoéb, o ktérych mowa wust. 2,
przekazujagc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa wust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako ZzZrodio pochodzenia danych osobowych,
ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

4, Kazda zmiana w zakresie oso6b fizycznych, ktérych dane osobowe beda przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia
obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 2 3.

§18
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelno$ci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie moga by¢ przedstawiane do
potrgcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.
§19
Odstapienie od Umowy

1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej,

jezeli:
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3)

4)

5)

6)

7)

10)

Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 10 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajacego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio:
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie
Robot lub w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji Robot,

Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty
w sposéb wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkéw
nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni, przy czym
okreslony powyzej termin na odstapienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym
po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

opo6znienie w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przekracza 14 dni,

Wykonawca powierzyt wykonywanie Robo6t lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowieh Umowy,
Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, w szczegdlnosci nie zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm
technicznych, technologicznych i jakosciowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 10 pkt 6
Umowy,

Zamawiajacy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji,
wymaganych do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych Robét, przy czym
okreslony powyzej termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym
po dacie otrzymania od wtasciwego organu administracji rozstrzygniecia odmownego,
Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat Robot, albo pozostaje w zwitoce z realizacjg Robét tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

Wykonawca podzleca catos¢ Robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z § 14 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie
skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 14 ust. 3 Umowy.
Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z uprawnienia okre$lonego powyzej w terminie 30
dni roboczych od chwili niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy

Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w §
13 Umowy — Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od
dnia wskazanego w § 13 ust. 4 Umowy, tj. od dnia od ktérego liczony jest poczatek

terminu do odstgpienia.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2,
Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej cze$ci Umowy.

4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstagpic¢
od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli
Zamawiajacy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu do zaptaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron, Wykonawca
jest zobowigzany do:

1)  wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2)  wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

6. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadzg protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét i innych
czynnos$ci wedtug stanu na dzien wygasniecia Umowy.

7. Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron, nie po6zniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym
konkretny dzien igodzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby
Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin
dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony w powyzszy sposoéb protokot
wymaga doreczenia Wykonawcy.

8.  Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejeta przez Zamawiajgcego
cze$¢ Robét gwarancji zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
Zamawiajgcego Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone
pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potracenia przez Zamawiajgcego
naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem
naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych,
ktére majg woéwczas charakter zaliczeniowy.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujacych
zasadach:

1)  rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych
i przejetych przez Zamawiajacego Robét i czynnosci oraz o ceny jednostkowe

wskazane w Rozbiciu Cenowym Oferty, ktdrego kopia stanowi Zatagcznik nr 4 do
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Umowy; rozliczenie bedzie réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych
materiatéw i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy warto§¢ Robét i czynnosci zostanie okreslona
przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2)  koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Rob6t na skutek odstgpienia od
Umowy, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1), ponosi
Strona, ktéra data powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli nastapito to z przyczyn
niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu Stronach, wéwczas koszty te ponoszg
Strony w czesciach rownych.

11. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien Umowy dotyczacych warunkéw przystugujacej Zamawiajacemu rekojmi oraz
gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg
obowigzywaty do dnia zakonhczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i
udzielonej gwarancji.

§ 20
Rozwiazanie Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigzaé umowe za 7 dniowym okresem wypowiedzenia w
przypadku:

1)  gdy Wykonawca op6znia sie z realizacjg Rob6t o wiecej niz 7 dni;

2)  gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat Roboty w sposo6b nienalezyty lub
niezgodny z Umowa,;

3) gdy wystagpig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

4)  w razie zajecia majatku VWykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robo6t bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7 dni.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia w
sytuaciji, gdy:

1)  Zamawiajacy nie przystepuje do odbioru Robét, albo nie wspétdziata przy realizacii
Umowy, w stopniu, ktoéry uniemozliwia wykonywanie Umowy;

2) Zamawiajacy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo
wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy i
Wykonawca sporzgadzg Protokét odbioru kohcowego. Dokument ten bedzie jednag
z podstaw do rozliczenia Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie
bedzie przystugiwato wytacznie za prawidtowo zrealizowane Roboty.

§ 21
Zmiany Umowy

Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytgcznie w przypadku, gdy:
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1)  zmiany s3 konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystapienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;
2)  zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe;.
§ 22
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktéw z Wpykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiajacy wyznacza hastepujaca osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktow z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza nastepujaca osobe:

, tel. , e-mail

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§23
Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowa bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy,

za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie

o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§24
Postanowienia konncowe

1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektroniczne;.
(Zapis zostanie dostosowany w zaleznosci od formy w jakiej umowa zostanie zawarta.)

2. W sprawach nieuregulowanych Umowag zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78
Kodeksu cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu
unikniecia watpliwosci, Strony uznaja, ze o$wiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne;j
jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze
dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie
oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

4.  Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania
wszelkich sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie
rozwigzaé polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia
drugiej Strony o mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), beda rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5.  Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.
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Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 3  — Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow
zewnetrznych Ibh-105

Zatgcznik nr4  — Rozbicie Cenowe Oferty — wycigg z Oferty Wykonawcy

Zatgcznik nr 5a  — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 5b  — Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Zatgcznik nr6  — ,Zasady rozliczania opéznien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury

kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi”

Zatgcznik nr 7 — Protokot odbioru czesciowego
Zatgcznik nr 8  — Protokot odbioru koncowego
Zatgcznik nr9  — Protokot odbioru pogwarancyjnego

Zatacznik nr 10— Warunki udzielenia gwaranc;ji

Zatgcznik nr 11— Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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Zatgcznik do uchwaty Nr 460/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 16 lipca 2019 r.

Pk
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzgdca narodowej sieci linii kolejowych

Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotow

zewnetrznych Ibh-105



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Regulacja wewnetrzna spetnia wymagania okreslone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z p6zn. zm.) w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa ruchu kolejowego*

Wihasciciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala Gtéwny Inspektorat Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
03-734 Warszawa ul. Targowa 74
+48 22 47 333 24

www.plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzezone.

Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach
komercyjnych, catosci lub czesci przepisu,

bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — sg zabronione
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Rozdziat |
Podstawowe definicje

§1.
Przyjete okreslenia
Uzyte w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych

wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spaotki;

2) Kontrolujacy — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne
upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostki’/komorki
organizacyjnej Spoétki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub petnigcy czynnosci
zgodnie z wymaganiami odrebnych przepiséw;

3) Koordynator BHP — osoba wyznaczona na postawie porozumienia stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace w oparciu
o umowe cywilnoprawna, ktérg zawart z Wykonawca lub kolejnymi podwykonawcami,
w tym takze podwykonawca robét, ustugodawca, dostawca;

5) Pracodawca — osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie ktorej beda wykonywane prace;

7) Pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcoéw — pracownicy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. i jej spotek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,
Wykonawcéw, Podwykonawcow jednoczes$nie realizujgcych prace w tym samym
miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

8) Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujaca prace na rzecz Wykonawcy jak
réwniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy
o prace lub w oparciu o inng forme prawna;

9) Spotka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okreslony w umowie,
oznaczajacy miejsce, gdzie majg byc¢ realizowane prace inwestycyjne, utrzymaniowe i
remontowe, do ktérego majg by¢ dostarczane lub sktadowane urzgdzenia, materiaty,
sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne miejsca okreslone w

umowie;
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11) Wykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

12) Wykonywane prace — prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracownikéw innego pracodawcy
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

13) Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

14) Zasady - ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105".

Rozdziat Il

Wymagania bezpieczenstwa dla Wykonawcoéw i Podwykonawcow

wykonujacych prace na terenie Spoftki

§ 2.
Obowiazki Wykonawcow i Podwykonawcoéow

Wykonawca lub Podwykonawca wykonujacy prace inwestycyjne, utrzymaniowe

i remontowe na terenie Spétki zobowigzany jest do:

1) znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych
podczas wykonywania prac objetych umowg;

2) wyposazania, nadzorowania i stosowania przez pracownikéw odpowiednich do
zagrozen $rodkow ochrony zbiorowej lub srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego uwzgledniajgc rowniez prace na terenie Spofki;

3) uzywania w petni sprawnych maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu, odpowiednich do
rodzaju wykonywanych prac oraz spetniajgcych wymagania stosownie do
postanowien odrebnych przepiséw;

4) przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewnetrznych instrukcji
i innych regulacji wydanych przez Spétke lub jej jednostke organizacyjna;

5) stosownie do postanowien powszechnie obowigzujgcych przepisow, sporzadzenia
przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spofki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sie réwniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumentowania codziennego instruktazu dla pracownikéw
z zakresu bezpieczenstwa pracy na torach czynnych z uwzglednieniem

wewnetrznych regulacji obowigzujacych w Spétce,
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b) sposobu zabezpieczenia miejsca robét sprzetu zmechanizowanego, w tym
maszyn budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowieh wewnetrznych
regulacji wydanych przez Spétke lub jej jednostke organizacyjna,

c) rozwigzan dla drog dojazdowych i transportowych na terenie budowy, w tym
okreslenie zasad bezpieczenstwa podczas ich uzytkowania uwzgledniajgcych
strefy zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynowych.

6) sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego i udokumentowanego zapoznania
pracownikéw z powyzszg oceng uwzgledniajgca zagrozenia i sposoby ochrony przed
zagrozeniami, w tym wynikajace z realizacji prac na terenie Spofki;

7) zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych, organizacyjnych oraz innych
rozwigzan uwzgledniajacych zabezpieczenie przed wypadkami podczas
wykonywania prac objetych umowa;

8) uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiatéw oraz technologii wykonywania
prac;

9) opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac;

10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewnetrznych Spoéfki,
uprawniajgcych do wstepu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzgdzany przez
jednostke organizacyjng Spofki.

2. Przed rozpoczeciem prac na terenie Spétki wynikajacych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowg, a w szczegdlnosci

w przypadkach jakichkolwiek zmian wsrdd pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio

Podwykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego wniosku do wiasciwe;j

terenowo jednostki organizacyjnej Spétki, dotyczacego udzielenia informaciji o

zagrozeniach dla zdrowia i zycia oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami

stosownie do postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.).

3. Wnhniosek o ktérym mowa powyzej powinien rowniez uwzglednia¢ pracownikéw, ktorzy na
mocy odrebnych przepiséw sg obowigzani do zapoznania sie z warunkami lokalnymi

z zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegdinym

uwzglednieniem ukfadu toréw i potozenia rozjazdow, granic okregdéw nastawczych oraz

postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robot.

4. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oraz
jednostce organizacyjnej Spétki na terenie ktérej beda prowadzone prace o$wiadczenie,
ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 6 do Zasad.
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. Zarealizacje zapisow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku

zatrudniania Podwykonawcow, odpowiedzialny jest Wykonawca.

§ 3.
Koordynator BHP

Zobowigzuje sie Wykonawcow i Podwykonawcéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena, na zasadach okreslonych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach.
Koordynator BHP musi zostaé powotany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
0 wspoétdziataniu stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrebnych
przepisdéw) przez kierownika budowy.
Wykonawca niezwtocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o imiennym
ustanowieniu koordynatora BHP. Informacja powinna zawieraé réwniez sposéb kontaktu

z koordynatorem BHP.

§ 4.
Zgtaszanie wypadkow

. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do niezwtocznego zgtaszania
wypadkoéw $miertelnych, ciezkich i zbiorowych, ktére wydarzyty sie podczas
wykonywania prac remontowych, utrzymaniowych lub inwestycyjnych do wtasciwej
terenowo jednostki organizacyjnej Spétki. Wzér zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do
Zasad.

. Spotka ma prawo do obecnosci swojego przedstawiciela podczas ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkéw smiertelnych, ciezkich i zbiorowych. Jednocze$nie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokotu ustalajgcego
przyczyny
i okolicznosci wypadku do wiasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zgdanie innej dokumentacji dotagczonej do tego protokotu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ukonczenia postepowania
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkow. Z dokumentacji powinny by¢
usuniete dane osobowe poszkodowanego oraz innych oséb uczestniczacych

w postepowaniu.
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3. Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktérym mowa w ust. 2, moga zostaé
przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemnie zalecenia
dotyczace profilaktyki powypadkowej.

Rozdziat Il
Kontrola i audyt wykonywanych prac

§5.
Wytyczne przeprowadzania audytu lub kontroli

1. Audyt lub kontrole przeprowadza sie w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewnetrznych regulacji wydanych przez Spétke lub
jej jednostke organizacyjna.

2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany udostepni¢ kontrolujgcemu lub
audytorowi do wglgdu dokumenty sporzgdzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracownikéw do obstugi maszyn, oraz inne wynikajagce z odrebnych
przepisow.

3. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujgcego lub audytora wykonywania prac w
sposo6b zagrazajacy zdrowiu lub zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewnetrznych regulacji
wydanych przez Spotke lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma
prawo wystgpienia do Wykonawcy z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez
mozliwosci wyptaty odszkodowania z tego tytutu.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporzadza sie protokdt w dwdch egzemplarzach, z ktérych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzér protokotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi i zastrzezenia do protokotu.

5. Kontrolujgcy moze wnioskowac¢ o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary pienieznej
w wysokosci ustalonej na podstawie Taryfikatora, o ktérym mowa powyzej w ciggu 14
dni od daty otrzymania noty ksiegowej, wystawionej przez Zamawiajgcego, na podstawie
protokotu z kontroli, stanowigcego podstawe do natozenia kary. W przypadku braku
zapfaty kary pienieznej wyszczegoélnionej w nocie ksiegowej, kwota kary pienieznej
zostanie potrgcona z ptatnosci wynikajacej z pierwszej faktury, wystawionej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, z tytutu realizacji wykonywanych prac i kazdej kolejnej

do uiszczenia natozonej kary w petnej wysokosci.
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. Audyt przeprowadzany jest na podstawie odrebnych regulacji wewnetrznych Spétki.
Z audytu sporzgdza sie ,Raport z audytu” zgodny ze wzorem okreslonym w odrebnych

przepisach.

Rozdziat IV
§ 6.

Przepisy koncowe

. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzani sg do niezwtocznego wykonania
uwag i zalecen przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych
w tym samym miejscu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sposéb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcéw i zobowigzany jest do umieszczenia

w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymagan okreslonych w Zasadach.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce lub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzadzone na podstawie Zasad, dotagcza sie do umowy z Wykonawca.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wynikajgca z Zasad w szczegolnosci
przesytana droga elektroniczng, zawierajgca dane osobowe 0séb fizycznych, odbywaé
sie bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dostepem, ustalonych z Zamawiajgcym w odrebnym trybie.

. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach majg zastosowanie powszechnie

obowigzujgce przepisy oraz regulacje wewnetrzne Spofki.
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Zatacznik nr 1 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy Ibh — 105”

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji okreslonych w art. 207" Kodeksu pracy

podmiotom zewnetrznym

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji okreslonych w art. 2071

Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym

1. Informacja o ktérej mowa w art. 207" Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.) musi
zostaé przekazana przez pracownika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposéb
udokumentowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie z dekretacjg
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komérka organizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedg prace. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg obowigzani
potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie sie z informacjg o ktérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Zasad.

2. Zapisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawce lub Podwykonawce na terenie dziatania innej jednostki
organizacyjnej Spotki.

3. W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien by¢ przekazany do wiadomosci Wykonawcy lub Podwykonawcy. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.

4. W sytuacji zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany jest
zapewni¢ w razie potrzeby ttumacza, w przypadku informacji przekazywanej w formie
ustnej lub zapewnié ttumaczenie przekazanego przez wyznaczonego pracownika
jednostki organizacyjnej Spotki materiatu w przypadku przekazania informacji w formie
pisemnej lub elektronicznej.

5. Optata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali
szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawcéw lub Podwykonawcéw realizujgcych
prace na rzecz Spofki. W pozostatych przypadkach koszt przeprowadzenia
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej zostat wskazany w
regulacjach wewnetrznych Spétki.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do Zamawiajgcego oraz jednostKki
organizacyjnej Spétki, na terenie ktérej wykonywane bedg prace, imienny wykaz
pracownikéw, zgodny ze wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do Zasad.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow dotyczace realizacji

obowigzkow okreslonych w niniejszym Zatgczniku.
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8. Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia

oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zatacznik nr 7 do Zasad.
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Zatgcznik nr 2 do ,Zasad bezpieczehstwa pracy lbh - 105.”

Wzér ,Protokotu z kontroli” wykonywanych prac

Protokot Nr /

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawce (Podwykonawce) postanowiehh Umowy

Nr ujetych w zatgczniku nr do w/w umowy™*.

1. Zakres kontroli:

2. Nazwa projektu oraz lokalizacja:

3. Krotki opis realizowanych prac:

4. Skfad zespotu kontrolujacego:

5. Pracownicy jednostek / komérek organizacyjnych PKP PLK S.A. bioracy udziat w kontroli.

6. Wykonawcy (Podwykonawcy):

7. Informagji udzielali:

8. Stan stwierdzony podczas kontroli:

9. Whioski oraz zalecenia pokontrolne:

10. Nieprawidtowosci stwierdzono/nie stwierdzono *

a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.

b) stwierdzone nieprawidtowosci, sa/nie sg * podstawa do naliczenia kar pienieznych
zgodnie z ,Taryfikatorem”.

c) wysokos¢ tgcznej kwoty kary pienieznej wynosi zt
stownie , zostanie umieszczona w nocie

ksiegowej (obcigzeniowej)*.
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Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono*)

Kontrolujacy Przedstawiciel Wykonawcy/Podwykonawcy

Do wiadomosci:

IBH,
IR*,
IZ,
IES™,
IBR,

ala.

o gk 0w N =

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy Ibh — 105”

Wzér ,Zgtoszenia zdarzenia wypadkowego”

(nazwa Wykonawcy; Podwykonawcy)

(nazwisko i imie zgtaszajgcego, tel.)
(miejscowosc, data)

(stanowisko, miejsce pracy)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w

ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO PRZEZ WYKONAWCE
(PODWYKONAWCE)

1. Miejsce pracy oraz stanowisko

2. Data i godzina zdarzenia

3. Miejsce zdarzenia wypadkowego

4.  Okolicznosci zdarzenia wypadkowego

5. Skutki zdarzenia

(podpis osoby zgtaszajgcej zdarzenie wypadkowe)

15



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 4 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy Ibh-105"

Wykaz pracownikéw zapoznanych z informacjami okreslonymi w art. 2071 Kodeksu pracy
oraz wobec ktérych zostat spetniony obowigzek ,RODO”

WYKAZ

pracownikéw zapoznanych w dniu

z informacjami okreslonymi w art. 207" Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec, ktorych zostat spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO’, informuje Pana/Paniag , ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spoice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spétke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczehstwa

b) i higieny pracy oraz zgtaszania nieprawidtowosci i prowadzenia dokumentacji na
wypadek zdarzen w obszarze bhp;

c) przechowywania dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i
audytow wewnetrznych Zamawiajgcego;

d) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia),

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO — wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207" kp oraz 208 kp;

5) dane osobowe beda udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak

stanowig;
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6) dane osobowe nie beda przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w
rozumieniu RODO;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
wykonywania prac oraz
przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata obowigzki wynikajace z przepiséow
prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 207" kp oraz 208 kp;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

10) Spétka nie bedzie przeprowadzac zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

L.p. Nazwisko i imie Stanowisko Podpis pracownika

Informacji udzielit:

(pieczec i podpis) (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 5 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy lbh-105"

Taryfikator kar (dotyczy podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie Spotki)

Taryfikator kar

(dotyczy podmiotow zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Spétki)

nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego,
niewtasciwie zmontowanego. Odbiér techniczny
rusztowania przez osobe nieuprawniong lub brak wpisu

do dziennika budowy.

L.p. | Uchybienia, nieprawidlowosci, niezgodnosci Decyzja

1. Brak oceny ryzyka zawodowego uwzgledniajgcego wstrzymanie prac i kara
zagrozenia oraz sposoby ochrony przed zagrozeniami w 1 000 z
tym wynikajgce z realizacji prac. Brak zapoznania
pracownikéw z oceng ryzyka zawodowego.

2. Przebywanie pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy | natychmiastowe
na terenie Spotki w stanie po uzyciu alkoholu lub zazyciu | powiadomienie
$rodkdw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub innych organdw $cigania i kara
substancji psychoaktywnych. 30 000 zt za osobe

3. Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stosownie do wniosek do wykonawcy
postanowien odrebnych przepiséw. o wstrzymanie prac i

kara 1 500 z

4. Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w kara 10 000 zt
trybie natychmiastowym, brak poinformowania
pracownikéw o grozacym im niebezpieczenstwie.

5. Brak stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej lub kara 1 000 zt za kazdag
indywidualnej na terenie Spofki. osobe

6. Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, kara 2 000 zt za kazdy
uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przypadek
przeznaczeniem.

7. Montaz lub demontaz rusztowania przez pracownikéw kara 1 000 z
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L.p.

Uchybienia, nieprawidtowosci, niezgodnosci

Decyzja

Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy

wykonywaniu prac na terenie Spétki.

kara 30 000 zt

Nie dopetnienie obowigzku :

a) podjecia skutecznych srodkéw ochronnych i
zaradczych w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie
wykonywania prac wypadek, awaria oraz inna sytuacja
kryzysowa lub nadzwyczajna mogaca mie¢ negatywny
wptyw na bezpieczenstwo pracownikéw oraz mienie
Spéiki,

b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy
pracy: ciezkiego, $miertelnego, zbiorowego jednostce
organizacyjnej Spétki na terenie, ktérej zdarzyt sie

wypadek

kara 2 000 zt

10.

Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do
jednostki organizacyjnej Spotki na terenie, ktorej doszto
do wypadku (dotyczy wypadkdéw Smiertelnych, ciezkich i
zbiorowych) lub innej dokumentacji z tym zwigzanej w

przypadku wystgpienia jednostki organizacyjnej Spétki o

jej udostepnienie.

kara 1 000 z

11.

Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego

aktualnego zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP.

odsuniecie pracownika
i kara 2 000 zt za
kazdg osobe

12.

Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego
aktualnego zaswiadczenia z badan profilaktycznych o

braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonania prac.

odsuniecie pracownika
i kara 2 000 zt za
kazdg osobe

13.

Brak zabezpieczenia miejsca robét w tym brak

wyznaczenia sygnalisty.

kara 30 000 zt

14.

Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z

Zamawiajgcym.

kara 3 000 zt za
kazdego

Podwykonawce
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L.p. | Uchybienia, nieprawidtlowosci, niezgodnosci Decyzja
15. | Uzytkowania maszyn, urzgdzen, narzedzi przez kara 2 000 zt za
nieuprawnionych pracownikow. kazdego pracownika
16. | Brak udokumentowanego zapoznania pracownikow z odsuniecie pracownika
informacjg o ktérej mowa w art. 207" lub [
n 12 fejmowaw Hb zapoznania i kara 2 000 zt za kazda
pracownikéw z warunkami lokalnymi z zakresu
osobe
znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze
szczegolnym uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia
rozjazdow, granic okregdéw nastawczych oraz
postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu kolejowego na czas prowadzonych robét.
17. | Brak dokumentéw/nie aktualne dokumenty potwierdzajace | kara 100 zt za kazda

mozliwo$¢é przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy.

osobe lub pojazd

20




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 6 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy lbh-105"

Wzoér Oswiadczenia

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami

wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowg
Nr z dnia zawartg z

— zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

— posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,

— posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

— posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

— sgwyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

— sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczesnie zobowigzuje sie do realizacji wymaganh powyzszego o$wiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac w szczegdélnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian wsréd

zatrudnionych pracownikow.

Nadzér nad pracami beda petnili:

1.

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy skfadajgcego oswiadczenie lub osoby dziatajgcej w jego imieniu)
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Zatgcznik nr 7 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy lbh-105"

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia oraz

sposobdw ochrony przed tymi zagrozeniami.

1. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikow z zagrozeniami dla zdrowia i
zycia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrozeniami.
2. Pracownicy powinni:
1) posiadaé aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujgcych przepisow;
2) znac¢ sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
3) posiadaé wiedze w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.
3. Cel przekazania informaciji
Pracownik podejmujacy prace zobowigzany jest:
1) poznaé i zapamieta¢ wiadomosci w zakresie wystepujacych zagrozen;
2) naby¢ wiedze i umiejetnosci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych toréw kolejowych i sieci trakcyjnej;
3) umie¢ analizowaé powstajgce zagrozenia oraz zadecydowacé o odpowiednich
dziataniach zapobiegajgcych zagrozeniom.
4. Zagrozenia oraz sposoby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy
na obszarze kolejowym:
1) zapoznanie pracownikoéw z charakterystykg prac realizowanych przez Spétke oraz
z mozliwymi do wystgpienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczego6lnosci zagrozenia:
a) wynikajace z poruszania sie taboru kolejowego,
b) zwigzane z siecig trakcyjna, siecig powrotng sieci trakcyjnej lub innymi
urzgdzeniami i liniami kablowymi,
c) wystepujgce w zwigzku z poruszaniem sie na obszarze kolejowym,
d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokosci,
e) z wciggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czes$ci maszyn i urzgdzen w tym
czesci ruchome rozjazdoéw,
oraz inne zagrozenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym
w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistniatymi na
terenie Spotki w aspekcie omawianych zagrozen.
2) omowienie wskazah dotyczacych ograniczenia i eliminacji wystepujgcych zagrozen,

w tym:
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a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spofki,

b) sygnaty stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z Instrukcja
sygnalizacji le-1 (E-1) (np. Rp 1 "Bacznos¢”, sygnaty stosowane na pociggach
i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czota pociggu
innego pojazdu kolejowego” oraz ,Oznaczenie konca pociggu i innego pojazdu
kolejowego”, sygnat ,st6j” dawany recznie oraz , st6j — dzwiekowy”, sygnaty
alarmowe ogdlne i pozarowe) i inne w zaleznoéci od zakresu realizowanych prac,

c) bezpieczne poruszanie sie na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na
mostach, wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na nizszy poziom,
upadkiem z wysokosci,

d) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

e) zasady bezpiecznego zachowania sie przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej i sieci
powrotnej sieci trakcyjnej, postepowanie w przypadku zerwania sie przewodéw
sieci trakcyjnej w tym postanowien obowigzujacych instrukciji w tym zakresie;
bezpieczenstwo pracy przy urzgdzeniach i liniach kablowych w tym przy
prowadzeniu wykopow ziemnych.

3) inne informacje wynikajace z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajgce
z postanowien art. 207" Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacji prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem

towaréw niebezpiecznych.
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Zatgcznik nr 8 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy lbh-105"
Wzér ,Porozumienia” dotyczacego wspodtpracy wszystkich pracodawcow,

ktoérych pracownicy wykonujg prace w tym samym miejscu w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy

POROZUMIENIE

zawarte w dniu w dotyczace wspétpracy
wszystkich pracodawcow, ktoérych pracownicy wykonujg prace w tym samym miejscu na

terenie w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny

pracy

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspodtdziataniu
pomiedzy nastepujacymi pracodawcami:
1.
2.
§ 1.
Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczes$nie prace w tym

samym miejscu tj. w

§ 2.
Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowac ze sobg oraz informowac siebie nawzajem
oraz pracownikéw lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania

zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu
w osobie , €O nie zwalnia poszczegdlnych Pracodawcédw z obowigzku

zapewnienia swoim pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 4.
Koordynator BHP ma obowigzek wspotdziata¢ z osobami
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewnienia

bezpieczenstwa pracy pracownikom uczestniczgcym w procesie realizowanych prac, jak
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réwniez zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrebie miejsca ich

wykonywania.

§ 5.

Koordynator BHP ma prawo do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

kontroli przestrzegania przez wszystkich pracownikéw zgodnego z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

wydawania polecen w zakresie poprawy warunkdw pracy i przestrzegania przepisow i
zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej;

uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

wystepowania do poszczegolnych pracodawcéw z zaleceniem usuniecia
stwierdzonych zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp;
niezwtocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystgpienia
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika lub innej osoby, lub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach
wzbronionych;

niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktéry swoim zachowaniem lub
sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia

wiasnego lub innych oséb.

§ 6.

Pracodawcy ustalajg nastepujgce zasady wspoétdziatania i sposoby postepowania, w tym

réwniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow:

1)

przed nawigzaniem wspofpracy, a takze okresowo, wedtug ustalen stron,
organizowane bedg spotkania upowaznionych przedstawicieli pracodawcow, w celu
omowienia zagadnien dotyczgcych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa
pracy;

podstawg dopuszczenia pracownikdéw do prac na terenie jest:

zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

— posiadanie wymaganych uprawnien i kwalifikacji do wykonywania pracy,

— posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy
na zajmowanym stanowisku,

— posiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

— wyposazenie w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej,

— zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,
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— zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacjg umowy obowigzujgcymi
w ;
— zapoznanie z informacjami wynikajgcymi z postanowien art. 207" Kodeksu pracy;
3) w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okolicznosci i
przyczyn wypadku dokonuje zespét powypadkowy powotany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

4) (inne zgodnie z ustaleniami);

§7.
Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci porozumienia wymagaja formy pisemnej

w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.
Porozumienie sporzadzono w jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron.
(pracodawca) (pracodawca)
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Zatgcznik nr 5a do Umowy
Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568,
NIP 113-23-16-427, (dalej: ,PLK SA”) akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur, faktur
korygujacych w formacie PDF lub XML, zatgcznikéw do faktur za posrednictwem poczty

elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK SA os$wiadcza, ze adresem wtasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym

celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt 2, wymaga pisemnego
osSwiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie moga
zawiera¢ innych plikow oprécz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG,
PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do tej
faktury musza znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-
maila to 15 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture.
Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢é odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”,
,Faktura korygujgca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”, ,Nota ...".

7. Faktury nie spetniajace wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako
niedostarczone do PLK SA.

8. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji zatgcznikow do faktur KSEF, jeden e-mail powinien
zawieraC zatgczniki dotyczgce jednej faktury w formacie PDF. W tytule wiadomosci z
zatgcznikiem nalezy zawrze¢ tylko numer ID KSEF faktury.

9. PLK SA zobowigzuje sie przyjmowaé faktury w formie papierowej, w szczegdlnych
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajacymi Wystawcy

faktury przestanie lub odbiér dokumentow elektronicznych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 9, dokumenty w formie papierowej przesytane beda
na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem
FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PLK SA przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie
date otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK SA adres e-mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK
SA i Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentéw jest pierwszy
dzien roboczy przypadajacy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.
Potwierdzeniem dostarczenia do PLK SA faktur w formie elektronicznej jest
automatycznie  wygenerowana wiadomo$¢ pocztowa przestana na adres
e-mailowy wskazany przez Wystawce faktur.

Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia s3:

Ze strony PLK SA:

Anna Wojcik, anna.wojcik@plk-sa.pl tel.: 666 013 407

Katarzyna Wréblewska, katarzyna.wroblewska@plk-sa.pl tel.: 662 131 593

Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, e-mail, tel.)

Elektroniczne przesytanie faktur i zatgcznikéw do faktur do PLK SA zaczyna obowigzywaé
od nastepnego dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.
Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazda ze Stron, w
nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczna,
poczagwszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujgcego zgode.
Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ sporzadzone w formie elektronicznej, podpisane
zgodnie z reprezentacjg KRS podpisem elektronicznym i przestane na adresy wskazane
w pkt. 14 lub wersji papierowej w dwoch egzemplarzach i przestanie na adres PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74 03-734 Warszawa.

PLK SA Wystawca faktury



*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 5b do Umowy
Dane klienta:

......................................... Miejscowos¢ , data

Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF
Dziatajac na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, zarejestrowane
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, oswiadcza, ze akceptuje
od dnia ................. otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur, wystawianych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez:

NazZWa KON ANt a. ... . e e e

(dalej ,Wystawca”).

Jednoczesnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibg w Warszawie o$wiadcza, ze:

1)  posiada dostep do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i bedzie odbierata faktury bezposrednio
z systemu KSeF;

2) od dnia wejscia w zycie Oswiadczenia, faktury doreczane w inny sposob niz przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur, nie bedg przyjmowane, ksiegowane, ani nie beda przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczen i ptatnosci;

3) zwalnia Wystawce z obowigzku doreczenia faktury wystawionej przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur w inny sposdb, w szczegdlnosci w sposob okreslony w tgczacych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A i Wystawce umowach, z wyjatkiem awarii lub niedostepnosci KSeF,;

4)  na potrzeby wykonywania fgczacych Strony uméw, w szczegdlnosci w zakresie ustalenia terminu
ptatnosci, jesli umowa wigze termin ptatnosci z wystawieniem lub otrzymaniem faktury, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A bedzie przyjmowac, ze wystawienie i otrzymanie faktury w rozumieniu
umowy nastepuje przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur w momencie okreslonym w ustawie
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug;

5)  w zakresie pkt 4 powyzej - niniejsze o$wiadczenie zachowuje waznosc¢ takze od dnia 1 lutego
2026 r., z zastrzezeniem, ze data wystawienia faktury, wskazana przez Wystawce, bedzie
tozsama z datg przestania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie bedzie wcze$niejsza niz data
wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy data przestania do KSeF bedzie
pbdzniejsza niz data wystawienia faktury wskazana w tresci faktury przez Wystawce, PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. przyjmie, ze datg wystawienia faktury jest data przestania tej faktury do

Krajowego Systemu e-Faktur.

Data i podpis PKP PLK Data i podpis wystawcy faktury



Zatgcznik do uchwaty Nr 68/2026
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 28 stycznia 2026 r.

L ]
S m,—’
—

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zasady

rozliczania opoznien
oraz ograniczen w dostepnosci
infrastruktury kolejowej z podmiotami
innymi niz przewoznicy kolejowi

Warszawa, styczen 2026 r.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wiasciciel:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedazy
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

www.plk-sa.pl, e-mail: IUS@plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzezone.
Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach
komercyjnych, w catosci lub czesci, bez uprzedniej zgody
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - sg zabronione.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Spis tresci
§ 1. WPIOWAAZENIE ... ... e e e e e e e e

§ 2. Klasyfikacja POAmIOtOW ... ... e e e e e e e e e e e e

§ 3. Optaty i kary

§ 4. Metody kalkulacji stawek

§ 5. Procedury i dochodzenie roszczen

§ 6. Organizacja i wdrozenie Zasad

§ 7. Postanowienia koncowe

Zatacznik —Wykaz stawek; optat kosztoéw i strat na dany rok kalendarzowy



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

§1.

Wprowadzenie

1. W celu ograniczania op6znien pociagdw na sieci kolejowej, eliminacji ograniczen w dostepnosci infrastruktury
kolejowej oraz jednolitego rozliczania przyczyn tych zaktdcen w ruchu nie lezacych po stronie przewoznikow
kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: ,PLK”, ,Spotka”, ,Zarzadca”), przyjmuje do stosowania ,Zasady
rozliczania opdéznien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy
kolejowi” (dalej: ,Zasady”).

2. Ninigjsza regulacja ma na celu ograniczanie niedostepnosci infrastruktury kolejowej oraz opéznien pociggdéw na
sieci poprzez wprowadzenie Zasad obcigzania kosztami zwigzanymi z brakiem dostepnosci infrastruktury kolejowe;.
Ponadto regulacja zapewnia przejrzysto$¢ i réwne traktowanie podmiotédw innych niz przewoZznicy kolejowi
w ponoszeniu skutkéw finansowych zakiocen procesu prowadzenia ruchu kolejowego.

3. Przez niedostepnosé infrastruktury kolejowej rozumie sie brak mozliwosci prowadzenia ruchu pociggéw lub jego
prowadzenie w ograniczonym zakresie lub wprowadzenie kursowania pociggdéw droga okrezna.

4. Pod pojeciem ,ograniczenia w dostepnosci infrastruktury kolejowej” rozumie sie ,planowe zamkniecia torowe”,
,ograniczenia eksploatacyjne”, dodatkowe zamkniecia torowe”, ,operatywne zamkniecia torowe” lub ,awaryjne
zamkniecia torowe”, o ktérych mowa w ,Zasadach organizaciji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19” (dalej: ,Ir-19").

5. Zasady stosuje sie do rozliczania opdznien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury z podmiotami innymi niz
przewoznicy kolejowi (dalej: ,\Wykonawcy robdt”, \Whioskodawcy” lub ,Inni”) i sg realizowane przez jednostki
organizacyjne PLK (dalej: ,Jednostki organizacyjne” lub ,Zakiady Linii Kolejowych”).

6. Zasad nie stosuje sie w stosunku do kontraktéw na roboty inwestycyjne prowadzonych przez Centrum Realizacji
Inwestycji, za wyjatkiem stawki za spowodowane opoéznienia pociggow przewoznikow kolejowych [zt/min] na
poziomie stawki kosztu petnego PLK, o ktérej mowa w §3 ust. 1 pkt 2 Zasad i opisanej w §4 ust. 1 pkt 1 Zasad.

§2.

Klasyfikacja podmiotow
Podmioty i osoby odpowiedzialne za powstawanie opdznien i ograniczenia w dostepnoéci infrastruktury kolejowej (inne
nize przewoznicy kolejowi) dzielg sie na:
1) Podmioty dziatajgce na podstawie uméw z Zarzadca:
a) dziatajgce na zlecenie Zarzadcy/w interesie Zarzgdcy (Wykonawcy robot),
b) dziatajgce we wiasnym interesie (Wnioskodawcy),

2) Podmioty i osoby przebywajace na terenie kolejowym PLK bez umow, w przypadku ktérych mozliwe jest
wskazanie sprawcy spowodowanych opoznien lub niedostepnosci infrastruktury kolejowej (Inni).

§3.
Opfaty i kary

1. Podmioty dziatajgce w interesie Zarzadcy, o ktorych mowa w §2 pkt 1 lit. a), na podstawie umow
z Zarzadcg, z tytutu spowodowania niedostepnosci infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznien przewoznikow
korzystajgcych z infrastruktury sg obcigzane:

1) opfatg za opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych
regulaminéw tymczasowych, kazdorazowo w przypadku koniecznosci kolejnych zmian i przesunieé¢ terminéw
zamkniecia torowego w stosunku do terminu pierwotnego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robot,
zgodnie ze stawkg wykazang w poz. 1 zatacznika do Zasad;

2) karami za spowodowane opoéznienia pociggdw przewoznikéw kolejowych [zi#/min] zgodnie z ewidencjg
w systemie SEPE na poziomie stawki kosztu petnego PLK, zgodnie ze stawka z poz. 3 zalagcznika do Zasad.
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Podmioty dziatajgce we wiasnym interesie, o ktérych mowa w §2 pkt 1 lit. b), na podstawie umow
z Zarzagdcg, z tytulu spowodowania niedostepnosci infrastruktury kolejowej oraz/lub opéznien pociggdow
przewoznikéw korzystajgcych z infrastruktury sg obcigzane:

1) optatg za organizacje planowego zamkniecia torowego (zamkniecia torowego zaplanowanego zgodnie z §3,
§4 i §5 Ir-19) oraz dodatkowego zamkniecia torowego (tj. wprowadzonego zgodnie z zasadami §6 Ir-19)
z opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rob6t lub innych
regulaminéw tymczasowych, zgodnie ze stawkg z poz. 1 zatacznika do Zasad. Kazdorazowo, w przypadku
koniecznosci kolejnych zmian i przesunie¢ termindw zamkniecia w stosunku do terminu pierwotnego
z przyczyn lezacych po stronie Whnioskodawcéw, naliczana jest optata za opracowanie regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych regulaminéw tymczasowych
zgodnie ze stawkg wykazang w poz. 1 zatacznika do Zasad;

2) opfatg za organizacje operatywnego zamkniecia torowego (tj. wprowadzonego zgodnie z zasadami §6 Ir-19)
oraz awaryjnego zamkniecia torowego (ij. zgodnie z §2 ust. 16 Ir-19) zgodnie ze stawkag skalkulowanag
w poz. 2 zalacznik do Zasad za zamkniecie do 3 godzin. W przypadku zamkniecia dtuzszego niz 3 godziny,
za kazda kolejna rozpoczetg godzine nalicza sie 40% stawki z poz. 2 zatacznika do Zasad;

3) karamiza spowodowane opoznienia przewoznikow zgodnie z ewidencjg w systemie SEPE na poziomie kosztu
petnego PLK [z#/min] zgodnie ze stawka z poz. 3 zalacznika do Zasad. Dodatkowo dla tych kontrahentow
wspomniane kary nalezy powiekszy¢ o straty niematerialne. Straty niematerialne obejmujg koszt niematerialny
stawki za 1 minute spowodowanego opéznienia, zgodnie ze stawkg z poz. 4 zatacznika do Zasad oraz koszt
niedostepnosci infrastruktury skalkulowany zgodnie ze stawkg z poz. 5 zalacznika do Zasad.

Optaty i kary opisane w ust. 1 oraz ust. 2 ujmuje sie w umowach ze wskazanymi podmiotami.

Podmioty i osoby ,Inne”, o ktérych mowa w §2 pkt 2, z ktérymi PLK nie posiada uméw, a przebywajgc na terenie
kolejowym spowodowaty niedostepnosé¢ infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznienia pociggdw na sieci PLK,
obcigza sie kosztami operatywnego zamkniecia torowego lub awaryjnego zamkniecia torowego, toru/toréw zgodnie
ze stawkg z poz. 2 zalacznika za zamkniecie do 3 godzin. W przypadku zamkniecia dtuzszego niz 3 godziny, za
kazda kolejng rozpoczetg godzine nalicza sie 40% stawki z poz. 2 zatacznika do Zasad.

Jesli zachodzi taka mozliwosé, koszty o ktérych mowa w ust. 4 nalezy zgtosi¢ jako element strat materialnych
z polisy OC sprawcy zdarzenia zgodnie z zasadami ,Procedury likwidacji szkéd w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z wylaczeniem ubezpieczen komunikacyjnych If-11".

Dodatkowo w stosunku do grupy sprawcow ,Inni” Spotka wystepuje o rekompensate strat niematerialnych, wedtug
stawek z poz. 4 zatacznika oraz poz. 5 zatacznika do Zasad. Zaktad Linii Kolejowych moze odstgpi¢ od
dochodzenia niniejszych roszczen po analizie catosci materiatu zwigzanego ze zdarzeniem i ocenie
prawdopodobienstwa, ze w konkretnym stanie faktycznym oraz prawnym nie zachodzg przestanki takiego
roszczenia lub jest ono watpliwe. Odstepstwo w tym zakresie podejmuje wiasciwe ds. likwidacji szkéd Biuro Centrali.

Optaty i kary opisane w §3 stosuje sie do torow gtéwnych zasadniczych oraz torow gtéwnych dodatkowych.
W przypadku pozostatej infrastruktury kolejowej Zarzadcy, Zaktady Linii Kolejowych (1Z-y) ustalajg opfaty i kary we
wiasnym zakresie.

§4.
Metody kalkulacji stawek

Wysokos¢é stawek za minute opodznienia dla podmiotdw innych niz przewoznicy kolejowi jest ustalana
w hastepujgcych poziomach:

1) stawka kosztu petnego KP [zt/min] — stosowana wobec kontrahentéw umownych Wykonawcéw robét i innych
podmiotdéw, obejmujgca petny koszt Zarzadcy,

2) stawka strat niematerialnych SSN [z{/min] — stosowana wobec kontrahentéw umownych Wnioskodawcéw
dziatajgcych we wiasnym interesie oraz ,Innych” podmiotéw.
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Ponadto, w przypadku strat niematerialnych, poza stawkag za minute opéznienia, oblicza sie wysoko&¢ strat z tytutu
niedostepnosci infrastruktury SNI [zf]. Kwote strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej uwzglednia sie w
umowach z kontrahentami dziatajgcymi we wiasnym interesie na terenie kolejowym oraz przy potencjalnym
dochodzeniu roszczen od grupy podmiotéw ,Inni”.

Stawka kosztu petnego PLK jest ustalana zgodnie z ponizszg metodykg [KP]:

1) stawka kosztu petnego KP [zi/min] jest ilorazem kosztéw operacyjnych [KOP] oraz tgcznego rzeczywistego
czasu przejazdu pociggéw na sieci PLK [CPP],

2) koszty operacyjne PLK [KOP] przyjmuje sie z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spotki
(poz. B Rachunku zyskéw i strat),

3) faczny rzeczywisty czasu przejazdu [CPP] dotyczy pocigagéw pasazerskich oraz towarowych za najbardziej
aktualny okres 12 miesiecy konczacy sie w czerwcu danego roku,

4) stawke kosztu oblicza sie wg formuly: KP=KOP/CPP, stawka z poz. 3 zalacznika do Zasad.
Stawka strat niematerialnych [zt/min] jest ustalana zgodnie z ponizszg metodyka [SSN]:

1) stawka strat niematerialnych SSN [z#/min] jest ilorazem wartosci rynku przewozoéow kolejowych [WRP] oraz
tacznego rzeczywistego czasu przejazdu pociggéw na sieci PLK [CPP],

2) wartos¢ rynku przewozéw kolejowych [WRP] jest sumag przychoddw uzyskiwanych przez przewoznikow
pasazerskich i towarowych ustalang na podstawie ostatniego opublikowanego Sprawozdania z funkcjonowania
rynku kolejowego Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,

3) taczny rzeczywisty czas przejazdu [CPP] dotyczy pociggéw pasazerskich oraz towarowych za najbardziej
aktualny okres 12 miesiecy konczacy sie w czerwcu danego roku,

4) stawke kosztu oblicza sie wg formuty: SSN=WRP/CPP, stawka z poz. 4 zalagcznika do Zasad.
Wysokos¢ strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej jest ustalana zgodnie z ponizszg metodyka [SNI]:

1) wysokos¢ strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej SNI [zi] jest iloczynem ditugosci nieczynnej
infrastruktury kolejowej NI [km], czasu niedostepnosci CN [min] oraz stawki za minute niedostepnosci SN
[zt/min],

2) dtugosci nieczynnej infrastruktury kolejowej DL [km] oraz czasu niedostepnosci CN [min] okresla sie na
podstawie dokumentacji PLK zwigzanej ze zdarzeniem powodujgcym niedostepno$¢ infrastruktury dla
przewoznikéw kolejowych,

3) stawka niedostepnosci infrastruktury kolejowej CN [zt/min] jest ilorazem wielkosci otrzymanych $rodkow
publicznych DP [zi] na utrzymanie 1 km linii kolejowych na sieci PLK w danym roku oraz rocznej liczby minut
[525 600 minut],

4) wielkos¢ Srodkéw publicznych otrzymanych na utrzymanie infrastruktury kolejowej DP [zi]
w danym roku, oraz dtugo$¢ utrzymywanych linii kolejowych ustala sie na podstawie informacji zawartych
w ostatnim zatwierdzonym Sprawozdaniu z dziatalnosci Spétki,

5) wysokos¢ strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej SNI oblicza sie wg formuty: SNI=NI*CN*SN=
NI*CN*(DP/525600) — poz. 5 zalacznika do Zasad.

Straty niematerialne SN stanowig sume strat wywotanych opéznieniami pociggéw (iloczyn stawki kosztu petnego
[SKP] i tgcznej liczby minut spowodowanych opdznien) oraz strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej
[SNI].

Kalkulacji stawek z zatgcznika dokonuje Biuro Sprzedazy (IUS) w terminie do konca pazdziernika danego roku na
kolejny rok kalendarzowy, na podstawie zrédet wskazanych w powyzszych zapisach. Aktualizacja stawek nastepuje
w drodze decyzji Cztonka Zarzgdu, ktéremu podporzgdkowane jest Biuro Sprzedazy.
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§ 5.

Procedury i dochodzenie roszczen

Procedury zwigzane z dochodzeniem roszczen obejmuja:

1) identyfikacje podmiotu odpowiedzialnego za opéznienie lub niedostepnos¢ infrastruktury kolejowej,

2) okreslenie wysokoéci naleznej opfaty lub kary,
3) formalne wezwanie do zapiaty,
4) mozliwos¢ skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego w przypadku braku uregulowania naleznosci.

§ 6.

Organizacja i wdrozenie Zasad

1. Zasady wraz ze stawkami jednostkowymi opfat i kar podlega¢ beda publikacji na stronie internetowej Spofki
www.plk-sa.pl.

2. Wszelkie spory, zwigzane =z realizacjg roszczen wynikajgce z Zasad, powinny by¢ rozstrzygane
w drodze negocijacji, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia spor bedzie poddawany rozstrzygnieciu sgdu.

§7.

Postanowienia korncowe

Zasady stanowig podstawe do rozliczen z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi w zakresie opoznien i ograniczen
dostepnosci infrastruktury kolejowej. Dokument podlega corocznej aktualizacji w zakresie stawek i metod kalkulacji
kosztéw, w drodze decyzji Cztonka Zarzadu, ktéremu podporzadkowane jest Biuro Sprzedazy.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zalacznik - Wykaz stawek; optat, kosztéw i strat na 2026 rok

Pozycja 1. Stawka optaty za organizacje planowanego zamkniecia torowego lub dodatkowego zamkniecia torowego
wraz z opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych
regulaminéw tymczasowych

Stawka na 2026 r.: 10 665,00 zi

Pozycja 2. Stawka optaty za organizacje operatywnego zamkniecia torowego lub awaryjnego zamkniecia torowego
(zamkniecie do 3 godzin; nastepnie 40% za kazdg kolejng godzine zamkniecia)
Stawka na 2026 r.: 7 060,00 zt

Pozycja 3. Stawka kosztu petnego [KP]
Stawka na 2026 r.: 31,76 zt/min

Pozycja 4. Stawka strat niematerialnych [SSN]
Stawka na 2026 r.: 56,36 zl/min

Pozycja 5. Wysokos¢ strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej [SNI]

Stawka za minute niedostepnosci sieci [SN] finansowania srodkami publicznymi na 2026 r.: 0,77 zt/min/1km



PROTOKOL

Zatacznik nr 7 do Umowy

Odbioru czesciowego i przekazania do eksploatac;ji (obiektu) zadania sporzadzony w

dniu ............. W o,

1. Skfad komisji odbioru

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przewodniczacy: ..............

2. Charakterystyka odbieranych robét / faz robét / z okresleniem :

Zakresu robét - zawarto ponizej w pkt. 3

3.llos¢ zrealizowanych robot — kosztorys powykonawczy / km, jednostki rozjazdowe,
sztuki, komplety, itp. zgodnie z tabelg odbiorul .

Zakres wykonanych robét dla Zadania ........... w/w umowy.

Lp Lokalizacja
(Nr linii, szlak, nr toru, od km

Opis zakresu wykonanych robét

llo$¢ wykonanych
robot i ilos¢

Warto$¢ robét z
materiatami

..do km, stacja, nr. rozjazdu,) zuzytych Wykonawcy
materiatéw
1 2 3 4 5
1.
2.
Razem

4. Na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiarow powykonawczych
dostarczonych przez Wykonawce, po zapoznaniu sie z przedmiotem odbioru
zgodnos$¢ / niezgodno$¢* ,wykonanych robét z
dokumentacjg / zleceniem, dokonano odbioru robét wyszczegdlnionych w poz. 1
- 2 tabeli (z uwagami / bez uwag )

komisja odbioru stwierdza:

a) / wymienic¢ wady i niedorébki oraz termin ich usunigcia /
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b) odbioru robét wymienionych w poz. ................ tabeli nie dokonano z powodu:

5. Terminowos$¢ wykonania zadania:
a

b

termin przekazania placu budowy ........................
termin rozpoczecia robdt: wdniu: ...

c) termin zakonczenia robdt: .l

)
)
)
d)

opo6znienia wykonania robét ...l

6. Komisja odbioru ocenia jako$¢ wykonanego (obiektu) zadania:

Niniejszy protokdt upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

Podpisy cztonkow komisji:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCZaCy KOMISi: .......uuuuiiiiiiiiiiiieae e

* . niepotrzebne skreslic.
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Zatacznik nr 8 do Umowy

Protokét z dokonanego odbioru koricowego

sporzadzony W dniU ..........coevveeviiiiieiiiiiieeiieenee, Wit
dO UMOWY  NF i ZdNia ..o

1. Nazwa i lokalizacja (obiektu, miejsca robét) zadania:

2. Skfad komisiji :
Zamawiajacy:

3. Po zapoznaniu sie z placem budowy (obiektem, miejscem robét) i dokumentacjg na

wyzej wymienione zadanie przekazuje sie teren robét z zaleceniami:

6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:

a) bezpieczna droga dojscia do miejsca pracy/ obiektu

b) koordynator wyznaczony przy jednoczesnym wykonywaniu prac przez
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pracownikéw dwoch réznych firm

Podpisy cztonkow komisiji:

Przedstawiciele Wykonawcy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Strona2z3



Strona3z3



Zatgcznik nr 9 do Umowy

Protokét odbioru pogwarancyjnego

sporzadzony W dniU ..........coevveeviiiiieiiiiiieeiieenee, Wit
dO UMOWY  NF o zdnia ..o,

1. Nazwa i lokalizacja (obiektu, miejsca robét) zadania:

2. Skfad komisiji :
Zamawiajacy:

3. Po zapoznaniu sie z placem budowy (obiektem, miejscem robét) i dokumentacjg na

wyzej wymienione zadanie przekazuje sie teren robét z zaleceniami:

6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:

a) bezpieczna droga dojscia do miejsca pracy/ obiektu

b) koordynator wyznaczony przy jednoczesnym wykonywaniu prac przez
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pracownikéw dwoch réznych firm

Podpisy cztonkow komisiji:

Przedstawiciele Wykonawcy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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Zatacznik nr 10 do Umowy
WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robo6t wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na

podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu od dnia wydania Zamawiajacemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesénie karte gwarancyjna, gwarancji jakosci na wykonane Roboty, w tym na
zastosowane materiaty i zamontowane urzgdzenia, w oparciu o przepisy art. 353" kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujacych
warunkach:
1.  Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu

odbioru kohcowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr ,

w tym wykonane przez podwykonawcow.
2.  Okres gwarancji
Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego Roboét, podczas ktérego zostata

wydana karta gwarancyjna, tj. od dnia

Gwarancja zostaje udzielona na okres 60 m-cy.

3.  Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)

Gwarancji nie podlegaja:

- wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako
zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajagce poza kontrolg gwaranta,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z
niedotozenia przez gwaranta nalezytej staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,

- wady powstate na skutek normalnego zuzycia,

- wady materiatéw lub urzadzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajacego,

- wady powstate z winy uzytkownika, w szczegdlnosci na skutek nieprawidtowego
uzytkowania.

4. Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywacé sie w odstepach nie dtuzszych niz co 6

miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przegladowej bedag

wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez

Wykonawce.

Date, godzine i miejsce przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac

o nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej

14-dniowym wyprzedzeniem.
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Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato

zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie protokét w dwoch egzemplarzach. W

przypadku nieobecnoéci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany do

niezwtocznego przestania \Wykonawcy egzemplarza protokotu.
5. Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robo6t w okresie gwaranciji Zamawiajgcy jest

uprawniony do Zzadania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie 2z ponizszymi

postanowieniami.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu, z wyjgtkiem przypadkéw

gdy wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego. W zawiadomieniu tym

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine)

i miejsce dokonania wizji lokalnej, z ktérej sporzadzony zostanie protokét.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek

usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji, a Wykonawca

zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej

skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad

fizycznych na wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:

- Zamawiajacy i Wykonawca w protokole dotyczacym stwierdzenia wady ustalg inny
termin usuniecia wady,

- ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, lub beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce
zwtoki - wowczas Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej
wady niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania
zawiadomienia Zamawiajagcego 0 ujawnieniu wady oraz usung¢ wade
w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

6. Zakres Swiadczen gwarancyjnych

Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcag na przywréceniu przedmiotowi Robét
(w tym czeSci, urzadzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub
technicznych - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego

o ujawnieniu wady lub od dnia sporzagdzenia protokotu przegladu gwarancyjnego,
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- nieodptatng wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) na
wolny od wad - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 ujawnieniu wady ,lub od dnia sporzadzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego

- nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub
podzespotu), dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, w przypadku gdy wada zostata
spowodowana ujawniong wadg fizyczng innego elementu (czesci, urzgdzenia lub
podzespotu) o dtuzszym okresie gwarancji — w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady, lub od dnia sporzadzenia
protokotu przegladu gwarancyjnego.

Wybor swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wtasciwosci

lub rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko

jednego z wyzej wymienionych Swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu

potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt

Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej

naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili

dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych

wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady

Zamawiajacy nie mogt korzystac¢ z przedmiotu Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w zwigzku z

usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to

rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielkg litera, maja znaczenie

nadane im w Umowie Nr zdnia_

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z

rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajduja

postanowienia § 10 Umowy Nr__ z dnia ___ oraz przepisy kodeksu cywilnego o

gwarancji jakosci przy sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Wykonawce:
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Zatagcznik nr 8 do SWZ

Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady
lub gwarancji nr [e]

GWARANT: [e]. z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP [e],

BENEFICJENT:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000037568, posiadajgca numer NIP 113-23-16-427, o kapitale
zaktadowym w wysokosci [e] PLN w catosci wptaconym,

WYKONAWCA: [e] z siedziba [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP [e],
[Konsorcjum w skladzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancjg") zostata wystawiona na zlecenie [nazwa podmiotu],
w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Wykonawce umowy numer [e], ktéra ma by¢
zawarta pomiedzy Wykonawcg a Beneficjentem na: ,[przedmiot umowy]’, [realizowanego w ramach
projektu pod nazwg ,[nazwa projektu]’] (zwanej dalej ,Umow3”).

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkow
prawnych Umowy, do zapfaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze zadanie skierowane do
Gwaranta, kazdej kwoty do fgcznej maksymalnej wysokosci [kwota] [waluta] (stownie: [e]), w tym:

1) do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy (w tym z tytulu kar umownych) oraz roszczen z tytutu
niezapewnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zadanie ztozone w okresie od
dnia [wystawienia Gwaranc;ji lub data] do dnia [e] wtgcznie,

2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwaranc;ji (w tym z tytutu kar umownych) oraz roszczen z tytutu niezapewnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zgdanie ztozone w okresie od dnia [e] do dnia [e] wigcznie.

Gwarant dokona zapfaty z tytutu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie
14 (stownie: czternastu) dni od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego zgdania zaptaty w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierajgcego o$wiadczenie Beneficjenta, ze
zadana kwota jest nalezna z tytutu Gwarancji ze wzgledu na niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy albo nieusuniecie wad albo niezapewnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z Umowa.

Nasza Gwarancja wchodzi w zycie z dniem wystawienia i pozostaje wazna do dnia [e] (,Termin
waznosci”).

Pisemne Zzadanie zaptaty Beneficjenta powinno byé podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Beneficjenta i doreczone Gwarantowi, najpdzniej w ostatnim dniu Terminu
waznosci niniejszej Gwarancji, na adres: [e]:

1) za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego
banku, ze podpisy zlozone na zadaniu zaptaty nalezg do oséb uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta, lub

2) bezposrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzgcy rachunek Beneficjenta, ze podpisy
ztozone na zadaniu zaptaty nalezg do oséb uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub



3) bezposrednio wraz z dotgczonym poswiadczeniem notarialnym wzoréw podpiséw, przy czym
zadanie zaptaty musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sgdowym

Zadanie zaptaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno byé opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z
Krajowym Rejestrem Sgdowym i przestane najp6zniej w ostatnim dniu Terminu wazno$ci niniejszej
Gwaranciji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [e].

Zobowigzanie Gwaranta wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej ptatnosci dokonanej
w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby zadanie zaptaty i oSwiadczenie Beneficjenta nie zostaty doreczone Gwarantowi w Terminie
waznosci Gwarancji,

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji,
przed uptywem Terminu jej waznosci, w formie o$wiadczenia podpisanego przez osoby
uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doreczonego Gwarantowi w sposéb przewidziany
dla sktadania zadania zaptaty,

3) gdy $wiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej Gwarancji osiagng kwote Gwarancji,

4) zwrbécenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej waznosci poprzez
ztozenie o$wiadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i
doreczonego Gwarantowi w spos6b przewidziany dla sktadania zgdania zapfaty.

Gwarant sie zgadza, ze zadna zmiana lub uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunkéw
Umowy lub robét, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymieniong powyzej Umowa, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowiacych Umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Beneficientem a Wykonawca, nie zwalnia Gwaranta w Zzaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Gwarancji, z wytaczeniem zmian Umowy skutkujgcych zwolnieniem
Wykonawcy przez Beneficijenta z obowigzkéw, zabezpieczonych niniejszg gwarancja o czym
Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposob przewidziany dla sktadania zadania
zapfaty.

Wierzytelnosci Beneficjenta wynikajgce z Gwarancji nie mogg by¢ przeniesione na osobe trzecig
bez uprzedniej, pisemnej zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykgji
sgddw polskich.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania
Gwaranta.



Nr sprawy:
Nr postepowania:
ZAMAWIAJACY:

Nazwa postepowania:

W imieniu:

Zatacznik nr 9 do SWZ
PZ.294.6071.2026
0661/1214GM/01235/01222/26/P
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
Zaprojektowanie i wykonanie robét zabezpieczajacych obiektéw
inzynieryjnych w ramach biezgcego utrzymania na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych we Wroctawiu

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

1.  Oswiadczamly’, ze:

Zobowigzuje/my sie do oddania nizej wskazanych zasobéw:

1) e,

do dyspozycji Wykonawcy:

1) e,

(nazwa i adres Wykonawcy)

w celu realizacji zaméwienia pod nazwg: ,Zaprojektowanie i wykonanie robét

zabezpieczajgcych obiektow inzynieryjnych w ramach biezacego utrzymania na terenie

Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu” i potwierdzam/y, ze stosunek taczacy nas z

Wykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow.

2. Oswiadczamly, ze:

1)  zakres zasobow dostepnych Wykonawcy bedzie nastepujacy: ..........................

2)  sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw bedzie
NAstePUJaCY: ...
3) okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw bedzie

NAstePUJaCY: ...
4)  zrealizuje/zrealizujemy* roboty budowlane lub ustugi bedace przedmiotem

zamowienia w nhastepujacym zaKresie: ............cooooiiiiii i,

3. Oswiadczamly, ze jesteSmy $Swiadomi, iz w przypadku szkody Zamawiajacego

powstatej wskutek nieudostepnienia zasoboéw dotyczacych sytuacji finansowej lub

ekonomicznej odpowiadamy wobec Zamawiajacego solidarnie z Wykonawcg

realizujgcym Zaméwienie. Nasza odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobdéw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosimy winy.

(podpis/y zgodnie z reprezentacjg
podmiotu udostepniajgcego zasoby)

* Niepotrzebne skresli¢
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