UMOWA nr
zawarta w dniu /, w Watbrzychu (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zsiedzibg w Warszawie przy ul. Targowe] 74,

03-734 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci 33.335.532.000,00
Zfotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer
NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu, ktérej dziata Zaktad Linii

Kolejowych w Watbrzychu, 58-302 Watbrzych, ul. Parkowa 9, reprezentowana przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej: ,Zamawiajagcym”

oraz

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie
z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydrukiem z CEIDG/petnomocnictwem, stanowigcym

Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawc3g” lub ,Konsorcjum”™

Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
~otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia w trybie w trybie zapytanie ofertowe otwarte na
podstawie Regulaminu udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg, co nastepuje:
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§ 1

Przedmiot Umowy

1.Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

Roboty Budowlane polegajgce na: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian budynkéw na

terenie dzialania Zaktadu Linii Kolejowych w Watbrzychu z podziatem na zadania:

2.

Zadanie |

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian budynku nastawni wykonawczej KG2 w stacji
PKP Ktodzko

Zadanie Il

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian budynku nastawni wykonawczej G$1 w stacji
PKP Gryfow Slgski

Zadanie Il

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian budynku nastawni dysponujgcej Gs w stacji PKP
Gryféw Slaski

(dalej: ,Roboty”),

a takze wykonanie czynnosci, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, STWIORB oraz
Przedmiarem robét tj. dokumentacjg stanowigcg Zatacznik nr 2 do Umowy a takze odpowiednio
dokonania zgtoszen lub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem Budowlanym i realizacje
wynikajgcych z nich nakazéw i zalecen.

Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynno$ci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w
zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane”), w tym jego odpowiednie

zabezpieczenie,

2) segregacja materiatow i urzadzen zdemontowanych w trakcie Robd6t zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatdbw zdemontowanych w trakcie Robdét, kidre nie

zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia — starouzyteczne,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego, w
szczegolnosci instrukcjg Im-4, Is-3 udostepnionymi do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego lub na

stronie: www.plk-sa.pl;

4) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) wywoz z terenu wykonywania Robdét wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi

Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynno$ci

formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa, z

tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane z dokonaniem
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8)

przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez pfatnika okreslonego w § 10 ust. 6 Umowy na
podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,
skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentéw, ktérych
ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, w
tym w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich
posiadanych egzemplarzy dokumentéw;
inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robot.
§2
Termin i miejsce realizacji Umowy
Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem
Umowy w terminie od dnia przekazania Terenu Budowy, ktéry nastapi protokolarnie na podstawie
Zatacznika nr 6 do Umowy od dnia podpisania umowy do 30.09.2024r.
Roboty bedg wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Kolejowych
w Watbrzychu:
Stacja PKP Klodzko Gtéwne — nastawnia wykonawcza KG2 km. 94,034 linia 276
Stacja PKP Gryféw Slaski- nastawnia wykonawcza G$1- km.163,640, nastawnia dysponujaca G$
km.162,990 linia 274
(dalej: ,Teren Budowy”).
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o0 wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilo$¢ czasu,
przez ktorg Wykonawca nie mogt wykonywac Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
§3
Wylaczenie czesci Robot

1.Zapisu nie stosuje sie.
§4
Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robo6t w oparciu o zatgczong do Umowy dokumentacje, w
sktad ktérej wchodzi Opis Przedmiotu Zamoéwienia, STWiIORB oraz Przedmiar robét, stanowigca
zatgcznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 1 oraz dokonat
jej sprawdzenia i uznaje jg za spojng i kompletng oraz wystarczajgcg do wykonania objetych nig Robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwitocznie po ich otrzymaniu,
a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementow, ktére

mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
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Umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego
z tytutu szkéd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo ich stwierdzenia,
nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

Do momentu ostatecznej akceptacji, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie
zmian w dokumentacji projektowej, 0 czym niezwtocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemne;.
W przypadku, gdy Wykonawca przystgpit juz do wykonywania Robét w oparciu o dotychczasowg
dokumentacje projektowa, Wykonawce nie bedag obcigzac koszty wynikte

ze zmiany dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentaciji projektowej po jej

ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§5
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg staranno$cia,
uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie ze ztozong oferta,
Specyfikacjag Warunkow Zamodwienia oraz Umowg, atakze zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy.
. Wykonawca skfadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w , Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl
Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia pisemnego
o$wiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem zagrozen
wystepujgcych przy realizacji Umowy.
Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety u Zamawiajgcego.
W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikdéw (wtasnych czy Podwykonawcy), Wykonawca sporzgdza
~Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a
kopie otrzymuje Zamawiajgcy.
. Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz pracownikow Wykonawcy

uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.
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7.

10.

11.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych, przez
ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego, za wyjgtkiem odpadéw w postaci ztomu, ktéry pozostaje wiasnoscig
jednostki organizacyjnej Spofki, na terenie ktérej prowadzone sg ww. dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas
realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

Wykonawca, bedgc wytwoércg odpadéw, jest obowigzany przekazaé odpady wylgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym zezwolenie
na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska, bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym ponosi koszty usuniecia
zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych Ilub naprawczych, w rozumieniu
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
Srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania $rodkéw

kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robédt, opracowanego zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie wspolnej metody oceny
bezpieczehstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa
kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacii
bezpieczenhstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L
320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢ harmonogram dziatan Wykonawcy w
zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem Robét budowlanych (z
uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby
odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania
i realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem:

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/requlacje-wewnetrzne.

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki kontroli

ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidtowos$ci, zagrozen) niezwiocznie podejmowaé dziatania korygujace
i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt trwa krécej niz rok
to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz
wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okre$leniem ich wpltywu na harmonogram

oraz termin zakohnczenia umowy.

3) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, réwniez dla

innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami (w przypadkach,
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gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiorki wynika z Prawa Budowlanego - ze
szczegoblnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki) oraz udostepniania tej dokumentacji na
kazde zgdanie Zamawiajgcego,

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robo6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Robét przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgloszone przez niego zadanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Roboét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na Zzgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

6) wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkdéw technicznych,
technologicznych i jako$ciowych okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz STWIORB, ktory
stanowi Zalgcznik nr 2 do Umowy.

7) wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem warunkow
zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wediug zasad ustalonych
w Regulaminie Tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét oraz zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robot Budowlanych,

8) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne okreslone w spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostepnionych do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie niezwitocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty,
wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

9) utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktoérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektéw oraz mozliwos¢ wykonywania
przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez
Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

10) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob trzecich
oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

11) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezgco aktualizowaé liste oséb
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy,

12) stosowania postanowien »INstrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi

z dziafalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”", oraz ,Zasadach bezpieczenstwa pracy

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.8
Strona 6 z 28



obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw

zewnetrznych Ibh-105", udostepnionych na stronie internetowej: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-

higiena-pracy. W sprawie przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy, nalezy uzgodni¢ termin z
pracownikiem dziatu IZBH Zaktadu tel. 606 892 090 lub 572 660 626.

13) przed przystgpieniem do wykonywania robét, uzyskania zezwolenie na prawo wstepu na teren
kolejowy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Walbrzychu,
58-302 Watbrzych, ul. Parkowa 9, w komorce ds. Ochrony Informacji, Obronnych i Kryzysowych
- telefon kontaktowy — (074) 637 46 90.

14) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanych Robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 11 Umowy,

15) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robaét lub ujawnionych w czasie
odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

16) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terendw Zamawiajgcego, o ile
byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robdét, po wykonaniu Robdét, w terminie 7 dni od dnia
ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robét, nie gorszym niz
przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie do natychmiastowego
korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

17) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robdét w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedlug wytycznych
Zamawiajagcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalno$ci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Im-4, oraz Instrukcja kwalifikowania materiatébw pochodzgcych z dziatalnosci PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robo6t Im-4 udostepniona do wgladu w siedzibie

Zamawiajgcego lub na stronie internetowej Spoétki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/logistyka

18) przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw i urzgdzen oraz
odpadéw (w tym ztomu), ktérych wytworcg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozyskanych
w czasie Robdt, jak réwniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzenh powierzonych mu
przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty i
urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane
oddzielnie od materiatbw i urzadzeh witasnych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” Instrukcja kwalifikowania materiatéw
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4 oraz
»Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3”

—dostepne na stronie internetowej Spdtki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/logistyka,
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19) uzyskania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt stosownych pozwolen, zezwoleh wynikajgcych z
przepisow prawa, ktére sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez Zamawiajgcego;

20) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych kwalifikacje
bedg zapewnialy nalezytg jakos¢ iterminowos¢ wykonania Robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

21) dostarczenia niezbednych materiatow i urzgdzeh zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

22) w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, stosowania sie
do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich wykonywaniu,

23) ubezpieczenia budowy.

24) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wlasne oraz podwykonawcow i oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialno$ci zgodnie z Umowa.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwitocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcéw dokumentdw zwigzanych z

realizacjg Umowy ww. podmiotom.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Umowy, w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych z realizacjg Umowy, a
takze do zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentaciji, koniecznych wynikéw badanh i ocen, ekspertyz, atestéw i innych
wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania
Umowy, z zastrzezeniem przypadkow, gdy przygotowanie lub uzyskanie okreslonych dokumentéw

stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,
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3)

4)
5)

6)

7
8)

zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzgdzanych przez
Zamawiajgcego oraz miejsc sktadowania materiatdw odpadowych,

nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

wyznaczenia termindw odbiorow Robét oraz przystgpienia do tych odbiorow, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez
Zamawiajgcego,

wskazania Wykonawcy miejsca skladowania odzyskanych materiatow i urzgdzen,

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku, gdy

okaza sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

§7

Podwykonawcy

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie moze postugiwac sie podwykonawcami (dalej:

.Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.
§8

Zasady wykonywania Umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, a takze
ze szczegoblnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnoéci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujgcy
szkdéd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozeh lub szkéd
w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkéw tych zjawisk oraz majgce na celu usuniecie
zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie Robdt koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo
ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach Ilub szkodach
spowodowanych podczas wykonywania Robédt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego wniosku
Wykonawcy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania
przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu
Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania (ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 6
do Umowy), sporzadzonego w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne
przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgacemu zostanie potwierdzone protokotem
zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez obie Strony.
Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie

z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych Robot.
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. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.

. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnosé¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robot oraz ich efektéw)
oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty, w szczegdlnosci na
Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzgdzeniami dostarczonymi na
Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy, w tym
szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza
Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechah Wykonawcy lub jego podwykonawcéw.

. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie beda
zatrudnia¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy/podwykonawcy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Materiaty
Strony ustalajg, ze materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.

Koszty zakupu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.

4. Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzgdzenia beda:

1) odpowiadaé parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,

2) posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy prawa,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach danego
rodzaju.

Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadaé

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.
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1.

§10
Wynagrodzenie
Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie (dalej:
,Wynagrodzenie”) zgodne ze zlozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej wymienionych
wysokosciach:

Catkowita fgczna maksymalna wartos¢ wynagrodzenia nie przekroczy kwoty:

a) Netto:........... PLN (stownie: ...... )

b) VAT ... %......PLN (stownie:....... )

c) Brutto:.......... PLN (stownie:.....)
ZADANIE |

d) Netto:........... PLN (stownie: ...... )

e) VAT ... %......PLN (stownie:....... )

f) Brutto:.......... PLN (sftownie:......)
ZADANIE I

Q) Netto:........... PLN (stownie: ...... )

h) VAT ... %......PLN (stownie:....... )

i) Brutto:.......... PLN (stownie........ )
ZADANIE IlI

)] Netto:........... PLN (stownie: ...... )

k) VAT ... %......PLN (sfownie:....... )

) Brutto:.......... PLN (stownie:...... )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom. Zaptata
Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, Swiadczenh
dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztow, z zastrzezeniem § 1 ust. 2 pkt 6 Umowy. W szczegdlnosci
Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym Kkoszty
zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw, koszty zuzycia mediow,
wywozu lub utylizacji odpaddéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatéw i urzadzen, do ktérych
zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia itransportu, jak réwniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu koncowego z
dokonanego odbioru danego Zadania potwierdzajgcy wykonanie Robét podpisany przez osoby, o
ktérych mowa w § 11 ust. 5 Umowy i niestwierdzajgcy wad.

W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w §

8 ust. 2 Umowy.

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.8
Strona 11 z 28



10.

11.

12.

13.

Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03 — 734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu, ul. Parkowa 9, 58-302 Watbrzych i wysytane niezwtocznie
na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spoétki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i
zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej
dopiskiem ,FAKTURA”” (pozostate komplety zatgcznikow wystac na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Parkowa 9 58-302 Watbrzych-w przypadku wystawienia kilku kompletéw zatgcznikow do faktury )
lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru, wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do
Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z pdzn.zm.). Wykonawca moze

réwniez przesyta¢ faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim
podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy.

W ftresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 12, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 6

Z zastrzezeniem postanowien ust. 12, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 6. (dotyczy konsorcjum)
Zapfata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi spetnienie
$wiadczenia naleznego Wykonawcy. (dotyczy konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego ptatnika
wskazanego w ust.5.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos$¢ faktury bedzie odroczona
do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z zastrzezeniem ust. 12
i 13. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu pfatnosci, koszty odsetek z tego
tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 11 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielone;.
Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i $rodki
zostang zwrdécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty

odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
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14,

15.

Postanowienia ust. 11 i 12 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielcza kase oszczednosciowo-

kredytows, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$c¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase wierzytelnosci

pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub

ustugobiorcy za dostawe towardow lub $wiadczenie ustug, potwierdzone faktura, i przekazania jej w

catosci albo czesci dostawcy towardow lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem

rozliczeniowym.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z

rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)

§11
Odbiory

. Po catkowitym wykonaniu Robo6t i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne

czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi korncowemu. Wzér protokotu odbioru

koncowego stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy.

. Gotowos$¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich

Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 13, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci
do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem
danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorow Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Strony
dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo roéwniez za posrednictwem poczty
e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 3.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 14 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie i podpisanie
protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym
przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy
przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby, a takze przy udziale
przedstawicieli podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizacji Robét objetych danym odbiorem. W
odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty,
bedace przedmiotem odbioru.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie

posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz do ktdrych
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uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg
oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru, w szczegodlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét lub czynnoéci danego Etapu, Zamawiajgcy moze odméwié
dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy
termin przeprowadzenia odbioru.

8. Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. Protokot
odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte
oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Roboét lub innych czynnosci
objetych danym odbiorem.

9. Niezaleznie od postanowien ust.7 Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robét objetych
danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore
uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysziosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, Zze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robét w ramach odbioru koncowego stanowi
réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.

10.W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 9, w protokole okreslony zostanie powdd
odmowy przyjecia Robdt przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad przez
Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.

11.W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 10,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniegj
jednodniowym wyprzedzeniem.

12.Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 9 oraz ust. 11 w trakcie odbioru koncowego dotyczg
catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg Robdt, ktore
stanowity wczesniej przedmiot odbioréw czesciowych.

13.Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy,
Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robot. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru
pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 4.

14.0dbidér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

15.W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposéb rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia lub
Dodatkowego Zabezpieczenia. Wzér protokotu odbioru pogwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 6a do

Umowy.
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§12
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy

z tytutu rekojmi za wady Robdét jest o 3 miesigce diuzszy niz okreslony w ust. 7 okres gwaranc;ji.

2. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci
Robét oraz zastosowanych materiatéw i urzagdzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw udzielenia gwaranc;ji
stanowigcym Zatacznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu. Warunki
udzielenia gwaranciji beda stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie oraz
w Warunkach udzielenia gwaranciji.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych
gwaranciji.

5. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

6. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj bieg
od dnia dokonania odbioru koncowego Robdt.

7. Gwarancja za wady Robdét, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 5 lat. Bieg okresu
gwarancji liczony jest od dnia odbioru korncowego i wydania karty gwarancyjnej,o ktérej mowa w ust. 2.

8. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do wykonania
Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz okres gwaranc;ji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W
przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska
prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustepu.

9. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie 7
dni od dnia powziecia wiadomosci o0 jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania wizji lokalne;.
Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokot. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje
bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub

gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
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10.

11.

12.

13.
14.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego,
rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Zze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdélnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W  przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku koniecznosci
natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do
usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 15 Umowy. W
przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztow, w czesci w jakiej nie

zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 13
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.
1t.Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy
konsorcjum)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku i w
zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w kazdej postaci

winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych Robdét Budowlanych oraz za jako$c
zastosowanych do Robot materiatow.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub osob trzecich, ktorymi Wykonawca postuguije sie przy
wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:
1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kare
umowng w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. a Umowy,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robdt lub innych czynnosci objetych

przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 10
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% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a), a w przypadku gdy zwtoka nie
dotyczy wszystkich zadan, wysokosc kary liczona jest od Wynagrodzenia netto naleznego za
wykonanie danego zadania*, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a), aw
przypadku gdy wada nie dotyczy realizacji wszystkich zadan wysokosc kary liczona jest od
wynagrodzenia netto naleznego za wykonanie danego zadania*, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robo6t podwykonawcom z

naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §
10 ust. 1 lit. a), a w przypadku gdy zwtoka nie dotyczy wszystkich zadan, wysokoS$c¢ Kkary liczona

Jest od Wynagrodzenia netto naleznego za wykonanie danego zadania*

5) w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
Z zapewnieniem dostaw materiatdw lub urzadzen, do ktérych sie zobowigzat - w wysokosci
0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a), a w przypadku gdy zwtoka nie
dotyczy wszystkich zadan, wysoko$¢ Kkary liczona jest od Wynagrodzenia netto naleznego za
wykonanie danego zadania*, za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu ustalonego przez Strony
terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiatow
lub urzadzen,

6) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cze$¢ Robét
w przypadku, o ktorym mowa § 19 ust. 8 Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a),a w przypadku gdy odmowa nie dotyczy realizacji nie
wszystkich zadan wysokoSc¢ kary liczona jest od Wynagrodzenia netto naleznego za dane
zadanie*, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki;

7) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w

§14 ust.1-4 Umowy - w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust.1lit.a)

a w przypadku gdy zwtoka nie dotyczy wszystkich zadan, wysoko$¢ kary liczona jest od

Wynagrodzenia netto naleznego za wykonanie danego zadania*

8) za dopuszczenie do wykonywania Robot Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a), a w przypadku gdy zwfoka nie
dotyczy wszystkich zadan, wysokoS$c¢ kary liczona jest od Wynagrodzenia netto naleznego za

wykonanie danego zadania*
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9) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni, w
wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a), a w przypadku gdy
przerwa nie dotyczy wszystkich zadan wysokosc¢ kary liczona jest od Wynagrodzenia netto
naleznego za wykonanie danego zadania®, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu
Robat,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 5 Umowy, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1000 ztotych, za kazde naruszenie,

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a) ),a w przypadku gdy przerwa nie dotyczy wszystkich zadan
wysokos¢ kary liczona jest od Wynagrodzenia netto naleznego za wykonanie danego zadania®.

. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 6 pkt
1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 - 11, jezeli
podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest okolicznos$¢ stanowigca jednoczesnie
przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 19 ust. 4 pkt 1 Umowy - w
wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a) a w przypadku gdy
zwtoka nie dotyczy wszystkich zadan, wysoko$c¢ kary liczona jest od Wynagrodzenia netto
naleznego za wykonanie danego zadania*

. Z zastrzezeniem ust. 10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umownag, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na

zasadach ogdlnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

11. W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje

prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach

handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
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nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych.

12. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

13. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét.

14. Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdélnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaly na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

15.Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomié¢ niezwtocznie drugg

Strone na pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg

oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowoddw

potwierdzajgcych ich wystgpienie.

16.Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony nie przekroczy

50 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. a).

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (zaréwno kontraktowej, jak
i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig (w szczegdlnosci
dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym mieniem z sumg gwarancyjng
W wysoKosci nie mniejszej niz cena ztozonej oferty.

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci
lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkows.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie jej

zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o brakujgcy okres i
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przekazania kopii nowej polisy Zamawiajgcemu na co najmniej jeden miesigc przed pierwotnym
terminem jej wygasniecia.

. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umow ubezpieczenia
ponizej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ sume ubezpieczenia
do wymaganej przez Zamawiajgcego wysoko$ci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
0 jej zmniejszeniu.

5. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1- 4 Zamawiajgcy

uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1-4 i potrgcenia kosztéw
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo

2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 5 pkt 7

Umowy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokoéci 2% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w §
10 ust. 1 lit. ¢) Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: ztotych). Potwierdzenie
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatacznik nr 9 do Umowy. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne i wykonalne, az
do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usunigcia przez
niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w
okresie o0 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w kwocie 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni
dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych terminéw nastgpi
pozniej.
. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
przediuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpézniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznos¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyzej. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia

forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
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zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno byc¢
zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% w
ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
(co zostanie potwierdzone protokotem odbioru korncowego bez wad). Pozostata czes¢ zabezpieczenia w
wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczenh
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry z tych terminéw uptynie pdzniej, pod
warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
10 ust. 1 lit. ¢) Umowy, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1

pozostaje bez zmiany.

§ 16
Poufnos¢ informaciji
. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentdéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub niemajgtkows.
. Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak
réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
. Obowigzek okredlony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia Informacji
na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie
z Informacji Zamawiajgcego podlegajacych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do
Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub wspoétpracownikéw, ktdrym
Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz Zamawiajgcego i ktérzy przyjeli obowigzki
wynikajgce z Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposdb udokumentowany zaréwno siebie jak i wszystkie
osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka Bezpieczehstwa
Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki SZBI-Ibi-

1a”, dostepnym  na  stronie  internetowej PKP PLK  https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.

. Zwazywszy na rodzaj oraz zakres $wiadczonych ustug przez Wykonawce, Strony zawierajg w dniu
podpisania Umowy, umowe o zachowaniu poufnoéci, stanowigcg Zatacznik nr 3 do Umowy.
W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufnosci, Zamawiajgcy
wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak rowniez
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tajemnice przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej. W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego

od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.

§17
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/oso6b
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich

1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego
dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana dalej
Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum, a nastepnie jej
zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykfe — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, atakze w przypadku ztozenia

petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej
wiasciwa realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezagcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséow

prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy bedacego
osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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a) Komisja Europejska stwierdzita, Zze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia
odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa o0s6b, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wéwczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma
prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 adresem e-
mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz
przez okres, w ktérym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie uzasadnionych
intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami
wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony

Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnosc

gospodarcza, ktdre zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane osobowe

beda przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec o0sdb, o ktérych mowa wust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednocze$nie tym osobom Wykonawce jako zrédto
pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

. Kazda zmiana w zakresie o0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow, o ktérych

mowa w ust. 21 3
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§ 18
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie mogag
by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogqg by¢ przedstawiane do potrgcenia ustawowego

(art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§19
Odstgpienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym termin na
odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktorym uptynat
wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robot,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegolnosci wykonuje Roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim wezwaniu i
niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkdw nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz
7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstagpienie, rozpoczyna swéj bieg w dniu nastepujgcym
po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu Robét lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekracza 14
dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie
zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych, o ktérych
mowa w § 5 ust.11 pkt 6) Umowy,

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
Robdt, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonhczenia Robdt,

7) Wykonawca podzleca cato$¢ Robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

8) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14 Umowy —
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia wygasniecia poprzedniej

polisy ubezpieczeniowej,
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego hie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 3-dniowego terminu na jego
przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktérej przekazania
byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania i uptywu
dodatkowego 3-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzgdzen, do ktérych sie
zobowigzat, co najmniej 14 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania tych materiatow
lub urzgdzen i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na ich przekazanie,

4) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym transzy
Wynagrodzenia) co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty i uptywu
dodatkowego 3-dniowego terminu do zaptaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnoéci objetych przedmiotem
Umowy,
2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

6. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadza
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzaciji Robét i innych czynnosci wedtug stanu
na dzieh wygasniecia Umowy.

7. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do
jednostronnego sporzgdzenia wymaganych protokotéw. Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokdt
wymaga doreczenia Wykonawcy.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robot

gwaranciji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.
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9.

10.

11.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego Roboty i
inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem
mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od

Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym wysokose

naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy; rozliczenie bedzie réwniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzgdzenh; w przypadku, gdy rozliczenie nie
bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartos¢ Robét i czynnosci zostanie
okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z zakohnczeniem Robdét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym koszty
wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktéra data powodd do
odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezgcych po obu
Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien Umowy

dotyczgcych warunkéw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej zgodnie z

postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci

Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§ 20
Rozwigzanie Umowy
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Ustug o wiecej niz 14 dni;
2) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego;
3) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;
4) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robdt bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcegdo, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni.

. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy:

1) Zamawiajgcy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca sporzgdzg

Protokot odbioru kohcowego. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia Umowy i wyptacenia

wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytgcznie za prawidtowo zrealizowane

Roboty.
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§21
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytgcznie w przypadku, gdy:
1) Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SWZ lub
ogtoszeniu o zamowieniu i okreslit warunki oraz zakres takiej zmiany;
2) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

3) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe;.

§ 22
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy wyznacza
nastepujacg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza
nastepujacg osobe:

, tel. , e-mail

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana nastepuje

poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem niewaznosci.
§ 23
Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg skladane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na piSmie o kazde;j
zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doreczenia na

adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§24
Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron. / Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu, w formie elektroniczne;j.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja
formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78! Kodeksu cywilnego, pod
rygorem niewaznosci. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w

formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z
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zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie
oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich sporow
wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigza¢ polubownie w terminie
30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o0 mozliwosci poddania sporu pod

rozstrzygniecie sgdu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki przekazane w formie elektronicznej:

Zalgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy
Zatgcznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamowienia + STWIORB +Przedmiar

Zatgcznik nr 3 Umowa o zachowaniu poufnosci

Zatgcznik nr 4 Kopia kosztorysu ofertowego

Zatgcznik nr 5  Wzér Protokotu odbioru koncowego

Zatgcznik nr 6 Wzér Protokotu przekazania terenu budowy

Zatgcznik nr 6a Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 7 Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 8  Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 9 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
Sprawe prowadzi IZDK
Umowe uzgodnit 1ZGMZ

Radca prawny
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