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Rozdział I – Informacje ogólne 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zakład 

Linii Kolejowych w Poznaniu, 61-875 Poznań, al. Niepodległości 8, zwana dalej 

„Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego otwartego. 

2. Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi 

w „Regulaminie udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.” (dalej: „Regulamin”) dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl 

w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. 

3. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty i 

oświadczenia składane w Postępowaniu zakupowym, które zostały sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Postępowanie prowadzone jest za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego (dalej: 

„Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl 

5. Na Platformie Zakupowej w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego 

dostępny jest Podręcznik dla Wykonawców wersja 1.4 (dalej: „Podręcznik”) 

zawierający opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne. 

Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w 

Podręczniku. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz innych Dokumentów zamówienia i uznaje się związanym określonymi w 

niej postanowieniami i zasadami Postępowania, co potwierdza poprzez złożenie 

podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. 

7. Zamawiający dopuszcza udział w Postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum). Wykonawcy występujący 

wspólnie w Postępowaniu zobligowani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w Postępowaniu zakupowym. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie 

chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy. 

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na dzień ustawowo wolny 

od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od 

pracy ani sobotą. 

 

 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia i termin wykonania  

1. Przedmiot niniejszego Zamówienia stanowi: budowa miejsc parkingowych przy 

przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach „Rządowego programu budowy 

lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” (dalej: Zamówienie”).  

2. Termin realizacji Zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 29.08.2025 r. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Przedmiot Zamówienia nie jest podzielony na części. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w §19 ust. 2 pkt 7 

Regulaminu polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o akceptacji SWZ 

i zapisów umowy części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

Rozdział III – Warunki udziału w postępowaniu i informacja o wymaganych 

dokumentach 

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia; 

4) posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania Zamówienia; 

5) którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu; 

5a) którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 2 Regulaminu w 

odniesieniu do następujących przesłanek: 

a) oferta została złożona przez Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 

umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

b) Wykonawca, który w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem Postępowania 

zakupowego nie wykonał Zamówienia udzielonego mu przez Zamawiającego lub 

wykonał je z nienależytą starannością lub niezgodnie z postanowieniami 

Umowy/Zamówienia lub są w sporze z Zamawiającym; 

c) Wykonawca, który w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem Postępowania 

zakupowego odmówił podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub 
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zrealizowania wystawionego Zamówienia na warunkach określonych w złożonej 

ofercie; 

6) który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 507). 

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

1) w zakresie posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu; 

2) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków 

udziału w Postępowaniu; 

3) w zakresie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 

niż 3.000.000,00 zł; 

4) w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, przynajmniej dwie roboty budowlane polegających na budowie lub 

przebudowie lub remoncie parkingu lub drogi na kwotę co najmniej 

2.500.000,00 zł brutto – każda (robota budowlana wykonana na jednym 

obiekcie); 

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym 

wyszczególnieniem: 

Lp. Osoba 

1. Kierownik Budowy – minimum 1 osoba 

 Uprawnienia 

(kwalifikacje zawodowe) 

uprawnienia drogowe do kierowania robotami 

budowlanymi obejmujące drogi, ale także inne 

elementy infrastruktury drogowej, takie jak 

chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, czy 

skrzyżowania. 

 Doświadczenie: posiada co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia 

zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy 

lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane) na robotach związanych 
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Budową lub Przebudową Infrastruktury 

drogowej, oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat 

przed upływem terminu składania ofert nabył co 

najmniej 12 (dwanaście) miesięcy 

doświadczenia zawodowego na stanowisku 

Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w 

realizacji 1 (jednej) inwestycji w zakresie 

infrastruktury drogowej. 

2. Główny projektant – koordynator – minimum 1 osoba 

 Uprawnienia 

(kwalifikacje zawodowe) 

uprawnienia drogowe do projektowania 

obejmujące drogi, ale także inne elementy 

infrastruktury drogowej, takie jak chodniki, 

ścieżki rowerowe, parkingi, czy skrzyżowania. 

 Doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia (łącznie) 

na stanowisku Projektanta (w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane) oraz doświadczenie 

w kierowaniu zespołem projektowym, który 

zrealizował w okresie ostatnich 3 (trzech) lat 

przed upływem terminu składania ofert co 

najmniej 1 (jedną) usługę 

(obejmującą co najmniej projekt budowlany i/lub 

wykonawczy) dla Budowy lub Przebudowy (w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane) 

Infrastruktury drogowej. 

 

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby 

na więcej niż jedno stanowisko. 

c) dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i urządzeniami technicznymi 

niezbędnymi do realizacji Zamówienia o minimalnych, wymienionych niżej 

parametrach: 

▪ co najmniej 1 szt. - koparka kołowa z osprzętem: chwytak, łyżka do 

skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m³. 

3. Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w Postępowaniu zakupowym 

będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4 

metodą spełnia (1) – nie spełnia (0). 
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4. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, Wykonawcy 

zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 3: 

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem; 

2) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 4: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których Roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te Roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

Roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego Roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty, (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do 

SWZ); 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie Usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie Robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, 

niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ).  

Do wykazu osób należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie ww. uprawnień; 

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ). 

5. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 5a , Wykonawcy zobowiązani 

są złożyć wraz z ofertą: 
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a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym i 

braku podstaw do odrzucenia oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

2 do SWZ). 

6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 i 5 Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z 

ofertą składaną na Platformie Zakupowej następujące dokumenty: 

1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca 

w imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty w 

Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu 

Zakupowym oraz; 

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w 

imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty w 

Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu 

zakupowym, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1; 

3) oświadczenie o akceptacji SWZ i zapisów umowy (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SWZ); 

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ); 

5) gwarancję wadialną sporządzoną zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. V ust. 7 

SWZ, a w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej – potwierdzenie 

wykonania przelewu; 

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego Zamówienia (według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ).* (Dotyczy Wykonawcy który polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu)  

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu 

wymaganego przez Zamawiającego, stosuje się odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, 

spełnianie warunków udziału w Postępowaniu może zostać wykazane wspólnie przez 

Wykonawców. 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2,3 i 4 oraz ust. 5 składa się w zakresie 

każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 
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10. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu, dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

Rozdział IV – Sposób sporządzenia i złożenia oferty oraz dokumentów 

wymaganych w postępowaniu  

1. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w SWZ, za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl 

2. Szczegółowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców zawarty jest 

w Podręczniku. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania 

Platformy Zakupowej oraz z Podręcznikiem i postępowania zgodnie z jego wytycznymi. 

3. Zamawiający informuje, że Pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy Zakupowej 

dostępna jest w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00, pod nr tel.: +48 22 576 87 56 lub 

adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
mailto:pomoc-pz2@marketplanet.pl
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5. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na 

Platformie Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest 

w Podręczniku. 

6. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający 

zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany 

przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy 

są nieodpłatne. 

7. Wykonawca składa ofertę po zalogowaniu się na Platformie, poprzez: 

1) użycie, w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu, akcji Przystąp do 

etapu składania ofert;  

2) uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza złożenia oferty; 

3) załączenie do Formularza złożenia oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów; 

4) ustanowienie hasła do szyfrowania i zmiany oferty; 

5) wykonanie akcji Złóż ofertę. 

8. Dokumenty i oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, o których mowa w roz. III ust. 4 – 6 

należy złożyć w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego 

w formie pisemnej z zastrzeżeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym zgodnie z reprezentacją podmiotu, którego dokument dotyczy lub – 

w przypadku pełnomocnictw – przez wystawcę pełnomocnictwa, jako załączniki do 

Formularza złożenia oferty poprzez użycie opcji Dodaj dokument. 

UWAGA! 

W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, przekazuje się ten 

dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotów, o których mowa powyżej 

9. Oświadczenia, dokumenty, wyjaśnienia lub zawiadomienia przekazane Drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wtedy, gdy złożone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawcę 

stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, który Wykonawca może 

wygenerować na Platformie po prawidłowym złożeniu oferty za pomocą akcji Wygeneruj 

raport: 
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1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca może zweryfikować poprawność danych 

wprowadzonych na Formularzu złożenia oferty, w tym cenę oferty; 

2) w przypadku próby wygenerowania raportu w nowej sesji przeglądarki internetowej, 

niezbędnym jest podanie hasła, o którym mowa w ust. 7 pkt 4. 

UWAGA! Zamawiający zaleca weryfikację danych złożonej oferty w sposób podany 

wyżej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie występują w niej błędy. 

12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu 

przystąpił do jej przygotowania i złożenia, uwzględniając czas niezbędny do prawidłowego 

wykonania wszystkich czynności opisanych w niniejszej SWZ. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Szczegółowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty został przedstawiony 

w Podręczniku. 

14. Wykonawca zobowiązany jest korzystać z form komunikacji dostępnych na Platformie 

Zakupowej w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu. Dostępne są dwie 

akcje: 

1) akcja Zadaj pytanie, która jest aktywna wyłącznie do momentu zakończenia 

postępowania zakupowego i umożliwia wysyłanie korespondencji do 

Zamawiającego (np.: wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, środków ochrony prawnej) 

bez konieczności posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego 

logowania się na utworzone konto,  

UWAGA! Wskazana akcja nie umożliwia składnia ofert w niniejszym Postępowaniu. 

2) Przystąp do etapu składania ofert, która posiada szerszą funkcjonalność 

korespondencji z Zamawiającym niż akcja wskazana w pkt 1 i umożliwia m.in. 

przygotowanie i składnie oferty, w sposób opisany w ust. 1 – 12 oraz prowadzenie 

korespondencji z Zamawiającym (za pomocą modułu Korespondencja), jednakże 

wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania się.  

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umożliwia składnie ofert w niniejszym 

Postępowaniu. 

Korespondencja kierowana od Zamawiającego do Wykonawcy również przekazywana 

będzie za pomocą Platformy Zakupowej i dostępna będzie w module Korespondencja. 

15. Wykonawca może zastrzec, nie później niż do upływu terminu składania ofert, że 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne 

uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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17. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 15, Wykonawca zobowiązany jest 

wydzielić dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do odrębnego 

pliku w taki sposób, aby fragmenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa były odłączone od 

pozostałej części oferty. Zamawiający zaleca nazwać plik zawierający tajemnicę nazwą 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsiębiorstwa w polu Typ 

dokumentu na etapie załączania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego ustępu w zakresie wydzielenia 

części objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części oferty, Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. 

podczas dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie. 

18. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa następujących informacji: 

nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

19. Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa stosuje się odpowiednio do dokumentów przekazywanych 

zgodnie z ust. 13. 

Rozdział V – Wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców zabezpieczenia oferty wadium. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100). 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

PKO BP: 45 1020 1026 0000 1902 0287 4469  

SWIFT: BPKOPLPW 

5. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny 

Postępowania zakupowego.  

6. W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji jako formy wniesienia wadium, 

gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na 

pierwsze żądanie Zamawiającego przy czym gwarancja powinna umożliwić złożenie tego 

żądania według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej albo oświadczenia woli 
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złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, na wskazany w tym celu w treści gwarancji adres poczty elektronicznej. 

Do gwarancji zastosowanie będzie miało prawo polskie. Zamawiający wskazuje, że 

sposób wnoszenia żądania wypłaty z gwarancji musi umożliwiać wniesienie takiego 

żądania do upływu terminu związania ofertą. 

6a. Gwarancja powinna być wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń, którego 

działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy, ostrożny oraz stabilny. Pochodzące z 

obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. traktuje jako istotną wątpliwość, co do tego, że działalność tych podmiotów 

spełnia ww. wymóg. W konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uznaje, że w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wystawienie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej dotyczącej wadium przez bank lub zakład ubezpieczeń pochodzący 

z ww. obszaru, nie stanowi wniesienia wadium. 

6b. Zamawiający wymaga aby Beneficjentem gwarancji wadialnej była PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. 

7. Wadium w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, w zależności od 

formy, w jakiej dokument został sporządzony, należy złożyć w następujący sposób: 

1) w przypadku dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej – podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu należy 

złożyć wraz z ofertą; 

2) w przypadku dokumentu sporządzonego w formie pisemnej – należy przekazać 

go Zamawiającemu na adres: Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, 61-875 

Poznań, al. Niepodległości 8 w kopercie oznaczonej „Oryginał wadium w 

Postępowaniu zakupowym: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku 

Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach „Rządowego programu budowy lub 

modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, nr postępowania 

0771/IZ16GM/17227/04664/24/P (PZ.292.1436.2024)” przed terminem składania 

ofert. Jednocześnie wraz z ofertą należy złożyć elektroniczne odwzorowanie 

(skan) dokumentu. 

8. Jeśli wadium jest wnoszone w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument 

potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę, zgodnie z roz. III ust. 6 pkt 5. 

9. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 

upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

1) upłynął termin związania ofertą; 
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2) unieważniono Postępowanie zakupowe lub zamknięto Postępowanie zakupowe bez 

dokonania wyboru oferty; 

3) zawarto Umowę zakupową. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona. 

12. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, wniosku o zwrot wadium 

jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia skargi. 

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania Umowy zakupowej na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej; 

2) zawarcie Umowy zakupowej lub ramowej stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

Rozdział VI – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od terminu otwarcia ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

2. Przed upływem terminu związania ofertą określonego w Dokumentach zamówienia, 

Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą co najmniej na 2 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, na oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. Wraz z przedłużeniem 

terminu związania ofertą, Wykonawca przedłuża okres ważności wadium. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział VII – Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2. Ceną oferty jest kwota całkowita za realizację Zamówienia wymieniona w Formularzu 

złożenia oferty. 
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3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

Zamówienia (cena ryczałtowa). 

4. Podstawą obliczenia ceny jest Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi dokumentacja 

program funkcjonalno-użytkowy. 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację Zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 

6. Cena ofertowa wskazana w Formularzu złożenia oferty jest ostateczna i nie podlega 

zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem §34 ust. 1 

Regulaminu.  

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zm.), Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział VIII – Opis kryteriów i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu.  

2. O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z Postępowania, Zamawiający 

informuje jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

 

4. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, 

udzieli Zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, 

zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

5. Zamawiający obliczy punktację oferty zgodnie z poniższym wzorem: 

 

𝑃𝑏 =  
𝐶𝑛

𝐶𝑏
 × 100𝑝𝑘𝑡  

Lp. Kryterium: Opis: Waga: 

1. Cena 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma 

Wykonawca, który zaoferuje najniższą 

cenę za realizację Zamówienia. 

100% 
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gdzie: 

Pb – liczba punktów oferty badanej 

Cb – cena oferty badanej 

Cn – cena oferty najkorzystniejszej 

 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert 

dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektronicznej. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków mniej 

korzystnych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 

8. Zamawiający może przeprowadzić kolejną Rundę zapytania ofertowego 

otwartego/zamkniętego w przypadku: 

1) gdy do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta; 

2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu; 

3) wartość oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia; 

4) niemożliwe było złożenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych 

leżących po stronie Zamawiającego; 

5) wystąpiła istotna zmiana SWZ lub OPZ; 

6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający może dokonać zmiany Dokumentów zamówienia również przed 

uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego. 

10. O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiający powiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informacji 

odnośnie możliwości ponownego złożenia oferty w celu dalszego ubiegania się o 

udzielenie tego zamówienia lub modyfikacji lub wycofania oferty złożonej w poprzedniej 

rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamówienia, jeżeli zostały 

wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania 

pierwotnie złożonej oferty, oferta ta pozostaje wiążąca w nowej rundzie. 

Rozdział IX – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie Zakupowej do dnia: 

26 listopada 2024 r., do godziny: 9:00.  
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2. Adres strony internetowej, na której należy złożyć ofertę: https://platformazakupowa.plk-

sa.pl 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26 listopada 2024 r., o godzinie: 9:30. 

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert Wykonawcy mogą zapoznać się na 

zasadach określonych w § 38 Regulaminu.  

Rozdział X – Odwrócona ocena ofert 

Zamawiający informuje, że do wyboru oferty Wykonawcy nie zostanie zastosowana 

odwrócona ocena ofert, zgodnie z §28 Regulaminu.  

Rozdział XI – Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych 

1. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo Negocjacje handlowe, do 

których zaproszeni zostaną Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu na 

podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Negocjacje handlowe mogą dotyczyć ceny lub kosztu oraz parametrów odnoszących się 

do przedmiotu i warunków realizacji Zamówienia.  

3. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji handlowych poprzez możliwe dostępne środki 

elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie. 

4. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający zaprasza Wykonawców 

biorących udział w negocjacjach do złożenia oferty po negocjacjach, a także przekaże im 

aktualne brzmienie Dokumentów zamówienia w przypadku, gdy uległy one zmianom w 

wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednocześnie informując o zakresie 

wprowadzonych zmian. Gdy przeprowadzone negocjacje handlowe nie przyniosły 

zakładanych przez Zamawiającego rezultatów Zamawiający zastrzega, że może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.  

5. Wykonawca składając ofertę po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany 

wprowadzone do przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia/Umowy zakupowej 

przekazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty po negocjacjach. 

Złożenie oferty po negocjacjach handlowych nie wpływa na bieg terminu związania ofertą. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadził zmian 

w przedmiocie lub warunkach realizacji Zamówienia, Wykonawcę, który nie przystąpił 

do negocjacji handlowych lub nie złożył oferty ostatecznej, obowiązuje oferta sprzed 

negocjacji handlowych. 

7. Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o której mowa w ust. 4, nie może być mniej 

korzystna dla Zamawiającego od tej, którą złożył przed negocjacjami handlowymi. 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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8. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia po 

przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który 

nie złożył oferty po negocjacjach. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie 

chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji. 

Rozdział XII – Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

Rozdział XIII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej 

1. Zamawiający zawrze umowę zakupową nie później niż przed upływem terminu związania 

ofertą. Umowa zakupowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli  

Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej 

ofercie. 

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 4 dni kalendarzowe od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma 

zastosowania w przypadku wpływu tylko jednej oferty. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w roz. XIV SWZ.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia Postępowania zakupowego, o których mowa w §32 Regulaminu. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zakupowej zobowiązani są 

przedstawić Zamawiającemu umowę, o której mowa w §8 ust. 4 Regulaminu. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dane w nim 

zawarte uległy zmianie po dacie składania ofert); 

2) dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w oryginale. 
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Rozdział XIV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej 

w ofercie, w formie przewidzianej w §35 ust. 6 Regulaminu.  

2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, 

nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej 

lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie. W treści 

gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające 

roszczenie. Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od 

Zamawiającego akceptację jej treści. 

3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowanych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) albo wystawiona przez zagraniczną 

instytucję kredytową lub ubezpieczeniową nienotyfikowaną w KNF wymaga uzyskania 

regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji 

kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zakładka podmioty sektora 

bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF 

https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie może być wystawiona przez banki lub zakłady 

ubezpieczeń objęte postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym 

lub likwidacyjnym. 

3.1. Gwarancja powinna być wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń, którego 

działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy, ostrożny oraz stabilny. 

Pochodzące z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi ww. instytucje, PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotną wątpliwość, co do tego, że 

działalność tych podmiotów spełnia ww. wymóg. W konsekwencji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. uznaje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, 

wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania 

umowy przez bank lub zakład ubezpieczeń pochodzący z ww. obszaru, nie stanowi 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Gwarancje muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 

przepisami prawa) nazwę i adres Zamawiającego i oznaczenie (numer i nazwa) umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na 

następujący rachunek Zamawiającego: 

https://www.knf.gov.pl/
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BANK PKO BP 52 1020 1026 0000 1102 0287 4832 

SWIFT: BPKOPLPW    

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku 

Zamawiającego. Na przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy (wpisać właściwy numer umowy)”. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego 

wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w ust. 1. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej 

dopuszczalnej przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do 

kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia) albo oryginału dokumentu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy 

zabezpieczenia (np. pełnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego w formie elektronicznej 

podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. 

pełnomocnictwo, KRS). 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 

dłuższym od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie gwarancji i 

rękojmi będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin gwarancji lub 

rękojmi w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później.  

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

w wykonaniu Zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. 

11. Zapisy dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zostały zawarte w Warunkach Umowy. 
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Rozdział XV – Pouczenie o środkach odwoławczych 

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub SWZ, 

mających lub mogących mieć wpływ na wynik Postępowania zakupowego, Wykonawcy, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia, przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do Kierownika Zamawiającego. 

2. Wniesienie skargi jest dopuszczalne na czynność ogłoszenia o Zamówieniu, zaproszenia 

do składania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.  

3. Skarga winna wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie, zawierać zwięzłe 

zarzuty i okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować 

żądanie Wykonawcy. 

4. O wniesieniu skargi oraz o jej treści Zamawiający zawiadamia Wykonawców 

uczestniczących w Postępowaniu zakupowym. 

5. Skargę można wnieść w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia 

o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia, z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 

Regulaminu. Zamawiający odrzuca skargę wniesioną po terminie. 

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne. 

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnięta z dniem powzięcia decyzji przez Zamawiającego.  

8. Kierownik Zamawiającego rozstrzyga skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygnięcia skargi w tym terminie uznaje się za 

jej oddalenie.  

9. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła do Zamawiającego w ten sposób, że 

mógł zapoznać się z jej treścią. 

10. Kierownik Zamawiającego oddala skargę lub ją uwzględnia.  

11. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza zaskarżone czynności lub 

unieważnia Postępowanie zakupowe.  

12. O fakcie rozstrzygnięcia skargi Zamawiający powiadamia wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w Postępowaniu zakupowym.  

Rozdział XVI – Zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

1. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmodyfikować treść niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej. 

Rozdział XVII – Zamknięcie i unieważnienie Postępowania 

1. Zamawiający unieważnia Postępowanie zakupowe, jeżeli: 
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1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) nie wpłynęła żadna oferta; 

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

4) dalsze prowadzenie Postępowania zakupowego lub wykonanie Zamówienia nie leży 

w interesie Zamawiającego; 

5) Postępowanie zakupowe obarczone jest wadą uniemożliwiającą udzielenie 

Zamówienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad 

określonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogą mieć wpływ na wynik 

Postępowania; 

6) w Postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a Wykonawca, 

który ją złożył uchyla się od zawarcia umowy; 

2. Postępowanie może zostać zamknięte na każdym etapie, jak również po wyborze oferty 

najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowej. 

3. O unieważnieniu lub zamknięciu Postępowania zakupowego lub jego części Zamawiający 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu 

lub zostali zaproszeni do udziału w Postępowaniu, podając uzasadnienie prawne i 

faktyczne unieważnienia. 

Rozdział XVIII – Klauzula informacyjna RODO 

1. Zamawiający działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, 

ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 
1  dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu 
zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy; 

c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 

oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. 

c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz 

przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo 

z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego; 
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8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 

podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek 

załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponował będzie Zamawiający. 
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Nazwa zamówienia: „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii 

kolejowej nr 357” 

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pn.: 

1)„Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na  linii 

kolejowej nr 357” w ramach „Rządowego programu budowy lub 

modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” 

Adres obiektu 

budowlanego: 

Linia kolejowa nr 357 Powodowo – Luboń k. Poznania, odcinek 

Wolsztyn – Luboń K. Poznania  od km 38,725 do km 111,588 

Przystanek Osobowy Granowo  

 

 

Nazwy i Kody robót: 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 

 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej  

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót: 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45314310-7 Układanie kabli 

45231400-9 

45233140-2 

Roboty elektroenergetyczne 

Roboty drogowe 
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ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie  

ul. Targowa 74  

03-734 Warszawa 

Reprezentowany przez: 

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

Dział Inwestycji 

al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań 

tel. + 48 61 633 13 00 

iz.poznan@plk-sa.pl 

www.plk-sa.pl 

 

OPRACOWANIE/SPORZĄDZAJĄCY:    Zatwierdził: 

 

Opracował:       ……………………………………… 
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CZĘŚĆ I – OPISOWA 

1. WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE 

Pojęcie/skrót Opis 

Cena Cena określona w § 31 Umowy  

Djp Drut jezdny profilowany 

IZ 

Zakład Linii Kolejowych tj. właściwa terytorialnie jednostka 

zamawiającego odpowiadająca za eksploatację i utrzymanie 

infrastruktury 

ISE Poznań 

Główny  

Sekcja Eksploatacji Poznań Główny tj. właściwa terytorialnie 

jednostka zamawiającego odpowiedzialna za eksploatację i 

utrzymanie infrastruktury  

Inspektor Nadzoru 
Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do działania 

jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Kolizja 

Sytuacja, w której budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu 

przecięcia z istniejącymi sieciami lub urządzeniami (dreny, linie  

i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi,  

a także obiekty budownictwa lądowego, itp.) powoduje naruszenie 

tych sieci lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego 

ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych 

zmian w związku z przyjętą technologią robót przez Wykonawcę. 

LPN 
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilająca średniego napięcia - 

SN) 

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 

PLK SA Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PL-2000 
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, przeznaczony głównie 

dla map wielkoskalowych  

PnB Pozwolenia na budowę  

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Prawo Prawo określone w § 1 ust.4 Umowy 
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Prawo Budowlane 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz. 

U. 2023 poz.682 z późn. zmianami 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

Regulacje 

Zamawiającego 

Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty 

Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące 

w  spółce PLK S.A których tekst znajduje się na stronie internetowej 

http://www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i  kontrahentów> Akty 

prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiającego w 

katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 

Sbl Wieloodstępowa (samoczynna) blokada liniowa 

Standardy 

Techniczne 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE 

DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH 

DO PRĘDKOŚCI Vmax ≤ 250 km/h przyjęte do stosowania w  PLK 

S.A.  uchwałą Nr 251/2021 Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

CSDIP 

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - 

scentralizowany zespół urządzeń połączonych z CSDIP i 

służących do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu 

pociągów oraz prezentacji podróżnym na obszarach infrastruktury 

pasażerskiej informacji wizualnych i dźwiękowych o realizacji 

rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, a także dotyczących 

ostrzeżeń i zmian w kursowaniu pociągów oraz  komunikatów 

awaryjnych; 

CASDIP 

Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej – platforma programowa umożliwiająca generowanie 

treści audio-wizualnych na potrzeby informacji pasażerskiej, a 

także sterowanie elementami prezentacji informacji wizualnej i 

wygłaszaniem komunikatów megafonowych poprzez elementy 

wykonawcze CSDIP 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia 

SMS System Zarządzania Bezpieczeństwem 
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SMW 

System Monitoringu Wizyjnego – system stosowany do zdalnego 

nadzoru obiektów i zarządzania materiałem wideo, obejmujący 

infrastrukturę kolejową przeznaczoną do obsługi ruchu 

pasażerskiego. 

W skład SMW wchodzi podsystem: 

SPA – System Przywoławczo-Alarmowy – zespół urządzeń 

umożliwiający komunikację podróżnych na obiektach z obsługą  

w sytuacjach alarmowych i zagrożenia; 

Srk sterowanie ruchem kolejowym 

Ssp samoczynny system przejazdowy 

SWI 

System Wymiany Informacji – system wymiany informacji pomiędzy 

dyżurnym ruchu i dróżnikiem przejazdowym wraz z urządzeniem 

informującym dróżnika o zbliżaniu się pociągu do przejazdu 

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności 

TSI PRM 

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności w zakresie aspektu 

dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się  

UZK 

Urządzenie Zdalnej Kontroli – urządzenie nadzoru informujące  

o stanie pracy urządzeń ssp oraz pozwalające na wprowadzanie 

poleceń sterujących do ssp 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Termin wykonania 

Umowy 

 

Oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w §1 

ust. 6 Umowy 

ZOPI 

Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych – zespół specjalistów 

wspomagający Zespół Projektowy w Zakładzie Linii Kolejowych  

w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu, która to 

ocena jest podstawą do odbioru elementów zamówienia 

Inne brak 
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Pozostałe pojęcia lub określenia użyte w PFU, a pisane wielką literą, należy rozumieć tak, 

jak zostały zdefiniowane w Umowie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musi”, „wymagany”, „będą”, „należy”, „powinny” 

lub odpowiadające im synonimy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, 

a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zadania:  

„Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na  linii kolejowej nr 357”  

w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 

2021-2025” prowadzone będzie w systemie „projektuj i buduj”. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych dla 

podróżnych i ciągów komunikacyjnych (dróg dojścia pomiędzy miejscami parkingowymi, a 

peronami) w najstepującej lokalizacji: 

Linia kolejowa nr 357 Powodowo – Luboń k. Poznania, odcinek Wolsztyn – Luboń K. 

Poznania przy Przystanku Osobowym Granowo (orientacyjna kilometracja odnosząca się do 

linii kolejowej km 80,698) tytuł prawny: prawo wieczystego użytkowania gruntów na rzecz PKP 

S.A., zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie zawartej z PKP S.A. 

umowy nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r., działka nr 422/6, obr. Granowo, gmina Granowo, 

o powierzchni 1,4483 ha. 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, 

warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej 

przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której 

mowa w  ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania 

zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem; 

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie 

z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulacjami Zamawiającego, 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów  

 Orientacja na mapie Polski 
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 Orientacja w regionie 

 
 

 Lokalizacja obiektów 

Zakres robót objęty zamówieniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.- Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu. 

Linia kolejowa nr 357 Powodowo – Luboń k. Poznania, odcinek Wolsztyn – Luboń K. 
Poznania  od km 38,725 do km 111,588 zlokalizowana jest na terenie województwa 
wielkopolskiego w  powiecie  grodziskim. 

Lokalizacja miejsc parkingowych: 
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 Przystanek Osobowy Granowo  (orientacyjna kilometracja odnosząca się do linii 

kolejowej km 80,698) tytuł prawny: prawo wieczystego użytkowania gruntów na 

rzecz PKP S.A., zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na 

podstawie zawartej z PKP S.A. umowy nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r., 

działka nr 422/6, obr. Granowo, gmina Granowo, o powierzchni 1,4483 ha. 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 Koordynacja z innymi Inwestycjami 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy  

z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiającego  

i innymi podmiotami realizującymi inne prace na obszarze objętym niniejszą inwestycją  

i obszarze jej oddziaływania. 

Dla zapewnienia spójności pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia optymalnego 

wykorzystania przeznaczonych na te zadania środków finansowych Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy współpracy z Wykonawcami w szczególności następujących inwestycji: 

1) Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu 
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW 
ERTMS" Część 1 Wdrożenie systemu GSM-R. 

2) Przebudowa ulicy Dworcowej w Granowie – zamawiający: Gmina Granowo  

 

 Opis stanu istniejącego 

Na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano terenów, które 

są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie konserwatorskiej. Na  terenie, na 

którym będą prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano obiektów, które są wpisane do 

rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie konserwatorskiej.  

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa 

Nie przewiduje się robót w danej branży.  

2.2.2.2 Odwodnienie 

Odwodnienie peronu 
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2.2.2.3 Perony 

Nie przewiduje się robót w danej branży.  

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia 

Nie przewiduje się robót w danej branży.  

2.2.2.5   Elektroenergetyka trakcyjna 

Nie przewiduje się robót w danej branży.  

2.2.2.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Oświetlenie przystanku osobowego Granowo –  rok zabudowy 2012: 
 oprawa oświetleniowa typu: SHZ100 150S -14szt. (peron); 
 słup oświetleniowy typu: EOC-9/2,5 - 8 szt. (peron); 
 kabel YKY 4x16 mm2 - 200 m. 

Przejazd w km 80,538 - rok zabudowy 2012: 
 oprawa oświetleniowa typu: SHZ100 150S -2szt.; 
 słup oświetleniowy typu: EOC-10,5/2,5 - 2 szt.; 
 kabel YKY 4x25 mm2 - 240 m; 
 kabel YKY 4x10 mm2 - 445 m. 

3.  ZAKRES ROBÓT – parking Granowo 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 
– projekt budowlany i projekty wykonawcze - oraz budowa miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357, w tym m.in.: 

- wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingów wraz z odwodnieniem do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

- wykonanie badań geotechnicznych dla potrzeb projektu, 

- pozyskanie map do celów projektowych, 

- wykonania wszelkich projektów, opracowań, analiz, raportów i dokumentacji jakie będą 
niezbędne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowę; 

- wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę dla parkingów 

- zaprojektowanie wjazdów  i wyjazdów z projektowanego parkingu w powiązaniu z układem 
komunikacyjnym. 

- wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych odwodnienia niezbędnego do 
funkcjonowania obiektu, 

- wykonanie przyłącza energetycznego, szafy sterującej oświetleniem, ułożenie kabla 
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zasilającego linią oświetlenia, montaż słupów oświetleniowych, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji przez Zamawiającego wykona i zamontuje w 
uzgodnionym z Zamawiającym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne 
wykonane zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 
według dokumentów udostępnionych na stronie KPRM - 
https://www.gov.pl/web/premier/promocja dla źródła finansowania, z którego realizowany 
będzie projekt. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy będzie należał nadzór nad stanem 
tablic oraz ich wymiana/naprawa po każdym uszkodzeniu/zniszczeniu. Zawartość zapisów 
tablic może ulec zmianie i będzie podlegać uzgodnieniu w trakcie realizacji robót; 

- budowa parkingu i ciągów komunikacyjnych na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu 
Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę. 

- budowa zaprojektowanego odwodnienia i oświetlenia parkingu i ciągów komunikacyjnych, 

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie 
obowiązującym prawem; 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy opracowanie takie jest 
wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

- przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzątnięcia, po zakończeniu Inwestycji, 
zaplecza budowy, 

- uzyskanie wszelkich zezwoleń, uzgodnień, warunków przyłączeniowych i dopuszczeń 
niezbędnych dla realizacji Inwestycji. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji technicznej 
obiektu,  

- uzyskania dla Zamawiającego decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie 
parkingu – jeżeli będzie wymagane; W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy – 
przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Organ Nadzoru Budowlanego o braku 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

3.1 Badania 

Jeśli będzie wymagane – należy zgodnie z „Is-2 Wytyczne odliczania ilości wód opadowych i 

roztopowych na obszarze kolejowym Warszawa 2017r.” sprawdzić zlewnię celem potwierdzenia 

ilości i rodzajów odwodnienia niezbędnych do odprowadznia wód na analizowanym terenie.  

3.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących 
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tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn.  

do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-

użytkowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji projektowej 

wchodzą wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zasadami 

sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa. 

Zakres opracowań projektowych co do zasady ma zawierać się w obrębie terenów (działek) 

będących w dyspozycji Zamawiającego tj. nieruchomości, do których Zamawiający posiada 

prawo własności/użytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objętych zawartą 

z PKP S.A. umową Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. 

stanie prawnym, każde odstępstwo od tej zasady należy uzgadniać  z Zamawiającym. 

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej – jednakże przed podjęciem decyzji 

o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy będzie ona wymagana)  określi 

nieruchomości niezbędne do zajęcia w celu prowadzenia robót budowlanych oraz dokona 

analizy stanu prawnego tych nieruchomości, w tym stanowiących przedmiot umowy Nr D50-KN-

1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego należy dokonać na podstawie danych 

zawartych w księdze wieczystej, przy pomocy dostępu elektronicznego pod adresem 

ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntów i 

budynków, w tym dotyczących numerów ksiąg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy 

należy przedstawić w formie wykazu (wraz z podstawą określającą tytuł prawny) 

Zamawiającemu, który bez zbędnej zwłoki zaakceptuje lub przekaże uwagi do wykazu ze 

wskazaniem na potrzebę pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. Zaakceptowany przez 

Zamawiajacego wykaz będzie stanowił podstawę do dalszych prac projektowych w tym także 

zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania wniosków o których mowa w punkcie 3.2.3 

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym 

jak i redakcyjnym. 

 Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska geodezyjną dokumentację do celów projektowych. 

Geodezyjną dokumentację do celów projektowych stanowią: 

1) aktualne cyfrowe mapy do celów projektowych, które będą wykorzystywane  

do opracowania dokumentacji projektowej, zarówno dla robót wymagających pozwolenia 
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na budowę jak również dla robót podlegających zgłoszeniu. Mapy do celów projektowych 

winny obejmować swoim zakresem tereny zamknięte oraz w razie potrzeby tereny przyległe 

do linii kolejowej o szerokości niezbędnej do prawidłowego opracowania całej wymaganej 

dokumentacji projektowej. Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne, 

sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr działek ewidencyjnych  

i przebieg granic działek ewidenycjnych); 

2) inne opracowania na podstawie wyników dodatkowych pomiarów geodezyjnych 

wykonanych na potrzeby sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej. 

Przed wykonaniem pomiarów w celu sporządzenia map do celów projektowych Wykonawca 

powinien sprawdzić dokładność i stan poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej i w razie 

potrzeby założyć dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o dokładności określonej  

w branżowych standardach Ig-6. Stabilizację nowych punktów pomiarowych należy 

zamarkować na kolejowym terenie zamkniętym w miejscach, gdzie nie będą prowadzone prace 

budowlane i punkty nie ulegną zniszczeniu. 

Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych powinna zostać opracowana zgodnie z: 

1) obowiązującymi przepisami prawa; 

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, wykonywania 

pomiarów geodezyjnych oraz opracowań map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Ig-6 (uchwała 22/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia  

2023 r.); 

3) Standardem technicznym „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-

1 (Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.). 

Przed złożeniem opracowanej dokumentacji do celów projektowych, we właściwym terytorialnie 

KODGiK, a w przypadku opracowania wykraczającego poza teren zamknięty –we właściwym 

terytorialnie PODGiK, należy celem rejestracji wykonanych map zastosować procedury 

związane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcją Ig-1 Rodzaje  

i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzonej uchwałą Nr 76/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 

2023 r. 

Wykonawca przekaże do Wydziału Geodezji  Biura Nieruchomości, Geodezji i Geoinformacji 

PLK S.A.: 

1) mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *dgn, 

2)  dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy 

do celów projektowych. Dane te powinny zawierać dokładność, sposób stabilizacji, opisy 

topograficzne punktów i wykaz współrzędnych x,y,z. 
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W trakcie opracowania mapy do celów projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzić 

proces sprawdzenia zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren 

zamknięty ze stanem faktycznym: 

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczące granic działek ewidencyjnych obszaru 

kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A.; 

2) Wykonawca dokona analizy porównawczej zgodności przebiegu granic pozyskanych ze 

źródeł wymienionych w pkt 1; 

3) wynik analizy porównawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia 

zaobserwowanych rozbieżności podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym; 

4) w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, które mogą wpłynąć na rzetelność 

opracowania dokumentacji projektowej, a w szczególności na prawidłowe określenie terenu 

rozgraniczającego realizację inwestycji, Wykonawca musi liczyć się  

z koniecznością przeprowadzenia szczegółowego postępowania doprowadzającego  

do zgodności danych ewidencyjnych. Czynności te powinny być przeprowadzone  

w porozumieniu i według procedur określonych w KODGiK oraz PODGiK. 

Dokumentację w formie numerycznej (cyfrowej) należy przekazać w formacie *.pdf (z 

klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez 

Zamawiającego).. 

 

 Koncepcja projektowa 

Wykonawca sporządzi i przedstawi do uzgodnień koncepcje budowy parkingu wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem obiektu. Koncepcja przed wdrożeniem części projektowej 
podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Koncepcja projektowa musi zawierać w szczególności opis wraz z graficznym przedstawieniem 
na aktualnej mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokościowej pozyskanej z zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (KODGiK i/lub PODGiK) w skali nie mniejszej niż 1:1000, 
planowanego zakresu robót oraz proponowanej technologii robót wraz z ich fazowaniem. 

W ramach opracowania koncepcji projektowej należy przedstawić również proponowane 
terminy wykonania poszczególnych faz robót oraz całego przedsięwzięcia. 

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi także plan monitorowania środków 
kontroli ryzyka dotyczący etapu projektowania. 

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi 
u Zamawiającego. 

Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania Umowy ma przedstawić Zamawiającemu 
koncepcję projektową. 
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Zakres Koncepcji projektowej: 

1) Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych; 

2)  Koncepcja budowy miejsc postojowych wraz z systemem odwodnienia; 

3) Koncepcja sieci, instalacji i urządzeń energetyki;  

4) Koncepcje usuwania drzew i krzewów, niezbędne nasadzenia, projekty zieleni; 

5) Propozycja podziału zakresu robót na etapy i fazy wraz ze wstępnym harmonogramem; 

Zatwierdzona koncepcja projektowa będzie podstawą do sporządzenia kolejnych elementów 
dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja powinna zawierać również wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy 
itp. służące do przedstawienia rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę. 

 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego  

W przypadku realizacji robót budowalnych wymagających PnB, w razie konieczności, 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia opracować wnioski o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawcę weryfikacji stanu prawnego działek, o której 

mowa w pkt 3.3 powyżej, Wykonawca stwierdzi, że którakolwiek z nieruchomości, na których 

planowane są roboty budowlane  wymagające PnB posiada stan prawny nieuregulowany, w tym 

w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla realizacji robót 

budowlanych będzie pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. 

wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej należy przygotować według „Standardów opracowania 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” 

wprowadzonych Decyzją Nr 2/2022 Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z 

załącznikami musi być zgodna z wymaganiami właściwego organu wydającego decyzję. 

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania 

decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za jakość i kompletność wniosku/ów. 

Po opracowaniu wniosków (wraz z załącznikami) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

opracowane, kompletne materiały celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupełnienia wskazane przez 
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Zamawiającego. 

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowiązany jest do współpracy z 

Zamawiającym w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień na żądanie organów wydających 

opinie i decyzje oraz uzgadniających decyzje, terminowego przygotowania i uzupełniania 

dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwiązań projektowych, udzielania odpowiedzi na 

uwagi, zastrzeżenia i wnioski zgłoszone przez strony postępowania administracyjnego. 

Do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na załącznikach mapowych 

należy, poza elementami określonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o  

transporcie kolejowy nanieść: 

1) granice kolejowego terenu zamkniętego; 

2) kilometrację linii kolejowej; 

3) istniejące i projektowane obiekty budowlane. 

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczyć będzie nieruchomości, 

o których mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s 

ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporządzi opis tych nieruchomości wraz z 

dokumentacją fotograficzną, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji. 

Opis stanu nieruchomości musi zawierać, w szczególności: 

1. dane ewidencyjne nieruchomości/działki; 

2. opis budynków – w tym rodzaj materiału użytego do budowy, przeznaczenie, 

powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, itp.; 

3. opis pozostałych naniesień i innych obiektów budowlanych z podaniem powierzchni, 

długości, wysokości i rodzaju materiału budowlanego oraz uzbrojenie działki; 

4. zinwentaryzowanie składników roślinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z  

podaniem ich gatunku, wieku i ilości, sztuk, m², itp.;  

5. część fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy działki na zdjęciu, jej numerem 

i datą wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjęcia powinny być oznaczone (np. 

przy pomocy tyczek). 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opis stanu nieruchomości w terminie 

do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opisy stanu nieruchomości, o  

których mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9 
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również według stanu na dzień zakończenia na nich wszystkich robót budowlanych 

podlegających odbiorowi końcowemu, o którym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od 

potwierdzenia przez Zamawiającego ich zakończenia i stwierdzenia zgodności wykonania ww. 

robót z dokumentacją i umową. 

Wzór opisu stanu nieruchomości, o którym mowa wyżej, znajduje się w załączniku nr 3 do 

niniejszego PFU. 

 Operaty szacunkowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu operatów 

szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej do których PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyła prawo użytkowania 

wieczystego a które na dzień wydania przedmiotowej decyzji stanowiły własność Skarbu 

Państwa i nie było ustalonego na nich prawa użytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe 

dla ww. nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni od 

dnia ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszą być 

sporządzone według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej przez organ I instancji oraz według jej wartości na dzień ostateczności przedmiotowej 

decyzji.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu operatów 

szacunkowych w przypadku zaistnienia konieczności pozyskania praw do innych nieruchomości 

niż te, o których mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym jak również 

nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy o transporcie 

kolejowym.  

Operaty muszą być sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy 

majątkowego i należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

przepisami: ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości. Operat szacunkowy musi zawierać wszystkie wymagane dla niego elementy 

zarówno formalne jak  i  prawne. Ponadto operat musi zawierać kopię wypisu z rejestru gruntów 

oraz protokół z badania księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona, a nie 

znajduje się w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. 

 Projekt budowlany  

Wykonawca opracuje projekty budowlane, które umożliwią uzyskanie niezbędnych decyzji 

wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiający bezwzględnie wymaga opracowania 
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dokumentacji projektowej, również tej wymagającej tylko zgłoszenia, w oparciu o aktualne mapy 

do celów projektowych. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie 

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. Wykonawca sporządzi/zaktualizuje 

wykaz obiektów, obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami znajdujących się na terenie objętym robotami budowlanymi. Wykaz ten 

powinien być sporządzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane od organów ochrony 

zabytków (krajowych, wojewódzkich, gminnych). Wykaz powinien zawierać m.in. dane 

ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar objęty ochroną, dokładny 

adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, nazwę zabytku, numer i datę decyzji na 

podstawie której obiekt/obszar został objęty ochroną oraz wskazanie organu który prowadzi 

rejestr/ewidencję w której ww. obiekt/obszar został ujęty. W przypadku obiektów, obszarów 

wpisanych do rejestru zabytków, należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót 

budowlanych wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

W przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków oraz obiektów dla których ochrona jest 

prowadzona w innej formie, należy uwzględnić wymagania właściwego konserwatora zabytków, 

bez względu na ich treść i formę. Należy przestrzegać wymaganego Prawem budowlanym 

uzgadniania dokumentacji pomiędzy branżami. 

Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania  

o wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, (z wyłączeniem 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (pełnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy) ),  postanowień, 

zezwoleń, porozumień, umów, uzgodnień, opinii  

i innych. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu 

budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 

danego elementu na jednostkę czasu w cyklu życia w odniesieniu do rozwiązań 

konwencjonalnych. Przy rozwiązaniach innowacyjnych należy mieć na uwadze uwarunkowania 

wynikające z procedur TSI również w zakresie terminów uzyskiwania niezbędnych uzgodnień. 

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywać się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi 

u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

 Projekty wykonawcze 

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego i powinien 
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zawierać, m.in.: 

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, profile podłużne 

z naniesieniem układu górnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska; 

2) profile podłużne dróg w obrębie przejazdów, harmonogramy, zakres i technologię 

wzmocnienia podtorza; 

3) inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia (projekty 

technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty organizacji ruchu kolejowego 

– fazowania robót w czasie realizacji, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu 

drogowego (w tym pieszego), projekty usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

podziemnej, itp.); 

4) oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień międzybranżowych; 

5) (inne). 

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być opracowane 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmować powinny: 

1) wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do wbudowania odnośnie rodzaju i 

jakości materiałów, urządzeń, elementów i konstrukcji dostarczanych przez Wykonawców, 

w tym zakres i warunki stosowania materiałów do ponownego użytku oraz rodzaj 

wymaganych dowodów jakości: atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty 

techniczne i inne oraz wykaz materiałów, surowców i wyrobów stanowiących przedmiot 

odbioru przed wbudowaniem; 

2) szczegółowe warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót: 

 przywołanie obowiązujących w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. przepisów, norm i wytycznych, odnoszących się do roboty ujętej w danej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 ewentualne zalecenia technologiczne wpływające na jakość wykonania danej roboty, 
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dotyczące sposobu wykonania, użycia sprzętu, maszyn, warunki uzyskania zamknięć 

dróg lub ulic i oznakowanie objazdów na czas robót; 

 zakres badań kontrolnych do sporządzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego), 

wymagania jakościowe przy odbiorze, niezbędne dowody jakości wykonania robót oraz 

dopuszczalne odchylenia od wymagań norm; 

 wymagania w zakresie kontroli wykonania, badań i odbiorów, prób, rozruchów, itp.; 

 zakres niezbędnych projektów wykonawczych i powykonawczych, wraz ze złożeniem 

wniosków i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów; 

 wykaz szczegółowy mających zastosowanie norm i przepisów. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia mogą 

być ujęte w części ogólnej STWiORB. 

 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej  

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób: 

1) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim; 

2) Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:  

a) tytuł dokumentu; 

b) nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację o ile nie wynika z nazwy projektu; 

c) etap projektu (jeśli dotyczy); 

d) wersję dokumentu; 

e) datę powstania dokumentu; 

f) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisem, kopią 

uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem; 

g) nazwę i adres Zamawiającego; 

h) na początku dokumentu spis treści dokumentu; 

i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami; 

j) na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej 

w  dokumencie; 

k) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem 

wersji; 

l) stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego 

dokumentu; 

m) każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek 

powinna być oznaczona kolejnym numerem; 

n) zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku; 
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3) Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże; 

4) Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń należy przekazać 

Zamawiającemu w następujący sposób: 

a) 1 egz.- oryginał – (ostemplowany załącznik do PnB – w przypadku realizacji Projektów 

budowlanych); 

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem – załącznikiem 

do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektów budowlanych); 

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD oraz pendrive; 

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spełniać wymagania zawarte w PFU. Wszystkie 

pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. również należy 

dołączyć do przekazywanych materiałów zapewniając odpowiednie powiązania pomiędzy 

odniesieniami; 

6) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, 

złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony 

projektów powinny być ponumerowane; 

7) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć 1 dodatkowy egz. 

dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacją zgodności z oryginałem – 

załącznikiem do wydanego PnB w przypadku projektów budowlanych. 

3.3 Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

W przypadku gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca  

w ramach terminu wykonania Umowy będzie zobowiązany do skompletowania całej wymaganej 

Prawem dokumentacji (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów i przekazanie go Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt  

w PLK S.A. dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego Wodom 

Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagań art. 

331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

3.4 Operat kolaudacyjny  

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez 

Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru 

i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
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Na zakończenie robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla 

odbieranych robót. Operat kolaudacyjny należy opracować zgodnie z Warunkami i zasadami 

odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi przeprowadzania 

odbiorów końcowych robót inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.  przyjętymi Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

13 września 2017 r. 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 

1) 1 egzemplarz - oryginał; 

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacją o zgodności z oryginałem 

potwierdzoną przez Kierownika budowy); 

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD oraz pendrive zgodnie z  PFU. 

Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 

i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować 

oraz załączyć szczegółowy spis zawartości. 

Operat kolaudacyjny musi zawierać dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9 

warunków i zasad odbioru robót budowlanych na liniach kolejowych przyjętych Uchwałą 

Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Wykonawca przed odbiorem końcowym obowiązany jest również sporządzić dla potrzeb 

Zakładu/Zakładów Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczególnych branż (dla 

uzupełnienia lub założenia Książki Obiektu Budowlanego) zawierające branżową: 

1) dokumentację powykonawczą (dla urządzen srk 3 egz. papierowe) plus wersja 

elektroniczna PDF i DFG oraz 5 egz. do RT; 

2) protokoły badań i pomiarów; 

3) geodezyjną dokumetację powykonawczą. 

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, ma ono zostać dołączone do operatu 

kolaudacyjnego. 

Zamawiający podkreśla, iż operat kolaudacyjny musi zawierać zgody wodnoprawne  

z wnioskami i dokumentami niezbędnymi do dokonania czynności administracyjnych 

związanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletną dokumentację z postępowań 

administracyjnych związanych ze zgodami wodnoprawnymi. 
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 Plan utrzymania  

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego robót Wykonawca opracuje plan utrzymania 
oraz  uzgodni go z Zamawiającym. 

      Dokument ma  dotyczyć: 
1) nawierzchni parkingu; 
2) elektroenergetyki,  
3) odwodnienia. 

2. Plan utrzymania będzie obejmować obowiązki Wykonawcy, świadczone przez cały okres 
gwarancji jakości robót i realizujące czynności w zakresie wymaganym przez Prawo, 
wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta lub dostawcy. 

3. Dla pozostałych urządzeń i obiektów budowlanych wchodzących w zakres przedmiotowych 
robót, a nie objętych planem utrzymania Wykonawca będzie zobowiązany dokonywać 
przeglądów zgodnie z umową, Prawem oraz wytycznymi, instrukcjami, zaleceniami, kartami 
gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy, producenta lub Wykonawcy. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wskazanymi powyżej dokumentami Zamawiającemu 
przysługuje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikających z gwarancji 
jakościowej. 

 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi: 

1) mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą z klauzulami 

przyjęcia do zasobu geodezyjnego; 

Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być 

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego); 

Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą, zawierającą wszystkie nowo wybudowane obiekty. W celu zachowania 

czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie cząstkowych map 

sytuacyjnowysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na 

poszczególne branże; 

Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz sposób i dokładność wykonania pomiarów reguluje 

standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej GK-1 

wprowadzony Uchwałą Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12  stycznia 2016 r.  

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi i przekaże do państwowego zasobu 

geodezyjnego dokumentację do zmiany użytków gruntowych; 

Opracowana przez Wykonawcę powykonawcza mapa inwentaryzacyjna podlega ocenie 

Zamawiającego przed jej przekazaniem do właściwych terytorialnie KODGiK oraz  PODGiK; 
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Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przekaże powykonawczą mapę 

inwentaryzacyjną do KODGiK i PODGiK, oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do zasobu 

geodezyjnego; 

Po uzyskaniu klauzul o przyjęciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu KODGiK 

i PODGiK, Wykonawca przekaże do Zamawiającego określoną przez niego liczbę 

oklauzulowanych przez KODGiK i PODGiK egzemplarzy zamówionej dokumentacji. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o której mowa powyżej zostanie wykonana w wersji 

papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną należy przekazać w 

formacie PDF (z klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej zgodnie 

z  załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU. 

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby 

realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny 

obszar terenu kolejowego.  

Stabilizacji należy dokonać dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to słup granitowy lub 

betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokości 70 cm i na wierzchu 10x10 cm 

z wyrytym krzyżem, natomiast jako podcentr należy zastosować płytę betonową z wyrytym 

krzyżem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odległość pomiędzy spodem słupa, a wierzchem 

podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawać ponad grunt około 15 cm. W 

miejscach gdzie znak jest narażony na zniszczenie lub utrudniałby korzystanie z nieruchomości 

np. istniejąca droga, znak należy stabilizować na równi z poziomem terenu.  

Na terenach, gdzie nie ma możliwości zastabilizowania punktu granicznego słupem betonowym 

lub kamiennym dopuszcza się utrwalenie punktów w sposób wyszczególniony w 

Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 

Należy stosować znaki typu np. 42c lub 43 wytycznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych 

oraz zasady stabilizacji punktów. 

3.5 Roboty budowlane  

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym: 

1) Miejsca parkingowe, zjazdy z dróg kołowych, dojścia do peronów oraz ciągi komunikacyjne; 

2) Asfaltowania dojazdów wg indywidulanych wymagań w każdej z wymienionych lokalizacji. 

3) kolizje z sieciami zewnętrznymi 

4) elektroenergetyka nietrakcyjna 

5) inne roboty, wg. Potrzeb (np. usunięcie drzew , krzewów, rozbiórki, demontaże, wygrodzenia) 
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Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami 

technicznymi obowiązującymi w danej branży infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem 

współczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania miejsc parkingowych wraz ze zjadami z dróg 

kołowych i dojściami do peronów w następujących lokalizacjach i o określonej pojemności 

samochdów osobowych: 

 

Linia kolejowa nr 357 Powodowo – Luboń k. Poznania, odcinek Wolsztyn – Luboń K. 

Poznania  od km 38,725 do km 111,588, szlak Grodzisk Wlkp. – Granowo od km 67,769 do 

km 80,698: 

 

Przystanek Osobowy Granowo – ok. 70 miejsc parkingowych w tym 8 dla osób z dysfunkcją 

poruszania się. 

Parametry miejsc parkingowych oraz drogi dojścia do peronu: 

1. Minimalna wielkość jednego miejsca parkingowego 2,5 x 5,0 m 

2. Minimalna wielkość jednego miejsca parkingowego 3,6 x 5,0 m dla osób z dysfunkcja 

poruszania się. 

3. Nawierzchnia miejsc parkingowych i dojazdów – kostka betonowa  

4. Droga dojścia do peronów musi spełniać wymagania Wytycznych Ipi -1 oraz Ipi-2 Dojścia 

należy budować z płyt chodnikowych zgodnie z wytycznymi architektonicznymi dla 

infrastruktury pasażerskiej Ipi-1  złożone z elementów min 0,4 m x 0,4 m o niefazowanych 

krawędziach, obciążenie ruchem pieszym należy przyjmować jak dla chodników i ciagów 

pieszych na drogach publicznych nie mniejsze niż 5 kN/m2.Wszystkie elementy 

wyposażenia miejsc parkingowych i dróg dojścia powinna być zgodna z Księgą Identyfikacji 

Wizualnej PLK SA  oraz Ipi- 1 i Ipi-2. 

5. Kolorystyka elementów wyposażenia miejsc parkingowych i dróg dojścia powinna być 

zgodnia z Księgą Identyfikacji Wizualnej PLK SA oraz Wytycznych Ipi- 2 

6. Należy wykonać zakres robót niezbednych do dostosowania miejsc parkingowych i dróg 

dojścia do potrzeb obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się na podstawie 

wymagań TSI 

7. Usytuaowanie miejsc parkingowych w zakresie parametrów widoczności na przejazdach 

kolejowo-drogowych nie może utrudniać widoczności czoła pociągu z 5 m 

8. Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiającego wykona i zamontuje w 

uzgodnionym z Zamawiającym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi znajdującymi się na stronie:  
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https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne 

Ponadto, do obowiązków Wykonawcy będzie należał nadzór nad stanem tablic oraz ich 
wymiana/naprawa po każdym uszkodzeniu/zniszczeniu. 

 

Budowa chodnika (ścieżki), który łączyć ma parking i wiatę rowerową z budynkiem dworca 

i peronami na działce nr 422/6 i nr 422/4 obręb Granowo. 

Usytuowanie wiaty dla rowerów i samoobsługowej stacji naprawy rowerów przy budynku 

dworca. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej lub alternatywnie ciągu pieszo-jezdnego dł. ok. 220 m, 

od końca chodnika przy dworcu, wzdłuż torów kolejowych i równolegle do parkingów przy 

wyremontowanej części drogi – ul. Dworcowej do dz. nr 422/7 obręb Granowo.  

Budowa drogi dojazdowej (ciągu pieszo-jezdnego) dł. ok. 260 m połączonej z 

wyremontowanym odcinkiem ul. Dworcowej, przez dz. nr 422/7 i dz. nr 423 obręb Granowo, do 

ulicy Cmentarnej, która stanowić będzie dojazd do planowanych miejsc parkingowych na dz. nr 

423 obręb Granowo. Na działce nr 423 obręb Granowo, po połączeniu drogi manewrowej z 

nowo wyremontowaną częścią ulicy Dworcowej, obie drogi przejdą w jedną drogę, która 

stanowić będzie połączenie z ulicą Cmentarną (dz. nr 525 obręb Granowo).  

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową i  

wykonać budowę infrastruktury drogowej w obrębie parkingu w celu umożliwienia wykonania 

manewrów pojazdów osobowych.Wszystkie parametry dróg należy przyjmować w uzgodnieniu 

z Zarządcą drogi i zgodnie z  obowiązującymi przepisami (uzyskanie uzgodnień i zgód leży po 

stronie Wykonawcy). Konstrukcję przebudowywanej lub budowanej nawierzchni drogi należy 

przyjmować w  zależności od kategorii ruchu, rozpoznania geotechnicznego oraz zgodnie z 

Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).  

W zakres prac wchodzi także wykonanie niezbędnych zjazdów z projektowanych dróg, 

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu 

drogowego i pieszego. Zakres robót drogowych powinien zawierać zabezpieczenie lub 

przebudowę będącego w kolizji istniejącego uzbrojenia terenu, zapewnienie należytego 

odwodnienia budowli drogowej oraz w przypadku kiedy wymagana będzie budowa niezbędnych 

przepustów drogowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dla tych dróg wykonać system odwodnienia niezależny od 

systemu odwodnienia kolejowego, który zostanie zlokalizowany na terenie docelowo 

przekazywanym do zarządcy drogi i w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie dla tego 

systemu odrębnej zgody wodnoprawnej. Należy dążyć aby wody opadowe lub roztopowe z dróg 

były odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku możliwości odprowadzania wód 

opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowiązany jest ustalić, czy 
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system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyjąć wody opadowe lub roztopowe z dróg i 

uwzględnić niniejsze w rozwiązaniach projektowych. 

 Odwodnienie 

Zakres obowiązków Wykonacy obejmuje wykonanie, niezbędnego dla funkcjonowania obiektu 
i zgodnego z obowiązującymi Prawem kompleksowego odwodnienia parkingu. 

W zakresie należy ująć wszystkie niezbędne elementy odwodnienia wchodzące w skład 
systemu na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz właściwe ich 
zagospodarowanie – z uwzględnieniem wymagań dot. ochrony środowiska, uwzględniając 
warunki  miejscowe   i możliwość odprowadznia ww wód. 

 Drogi kołowe 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową 
i  wykonać roboty związane z włączeniem wjazdów i zjazdów z projektowanego parkingu do 
istniejącego układu drogowego oraz ciągów pieszych. 

 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową 
i  wykonać roboty związane budową parkingu wraz ze zjazdami i wjazdami w obrębie p.o. 
Granowo. Projektowany parking powinien posiadać nawierzchnię utwardzoną wraz z 
podbudową oraz odwodnieniem. W zakresie realizacji podbudowy zakłada się wykonanie 
warstwy odsączającej z piasku gr. ok. 20 cm, warstwy kruszywa gr. ok. 30 cm wraz z 
wykonaniem okrawężnikowania na ławie betonowej. Należy zaprojektować i wykonać 
połączenie (ciąg pieszo-jezdny), wjazdy i zjazdy z ulicy Dworocwej  do ul. Cmentranej oraz ciągi 
piesze z ulicy oraz do peronu . 

 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym  

Nie wchodzi w zakres zadania. 

 Telekomunikacja 

Nie wchodzi w zakres zadania. 

 Elektroenergetyka trakcyjna 

Brak na linii. 
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 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

3.5.7.1 Budowa zasilania i oświetlenia parkingu oraz ciągów komunikacyjnych. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urządzeń  
i układów elektroenergetyki do 1 kV, w tym wystąpienie do operatora systemu dystrybucyjnego 
(OSD) o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (budowa nowego 
przyłącza), doprowadzenie zasilania do wszystkich odbiorów wymagających zasilania energią 
elektryczną. Projekt budowlany musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Instalacje 
elektryczne oraz zabudowywane urządzenia m.in. budowane urządzenia oświetlenia 
zewnętrznego powinny pobierać energię elektryczną przy współczynniku mocy 
odpowiadającym tgφ ≤0,4. Niedopuszczalne jest też dla przyłącza przekompensowanie układu 
zasilania (wystąpienie mocy biernej pojemnościowej). W przypadku nie spełnienia tych 
warunków stosować kompensację mocy biernej. Przed odbiorem należy dokonać pomiaru 
(wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna) odpowiadających im energii, tg φ dla każdego 
przyłącza w okresie doby podczas normalnej pracy z uśrednieniem piętnastominutowym celem 
udowodnienia zastosowania właściwych urządzeń. 

Należy dokonać analizy efektywności kosztowej projektowanego przyłącza pod kątem 
zastosowania odpowiedniej grupy przyłączeniowej III/IV/V.  

W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia 
nowych umów przyłączeniowych. Umowy o przyłączenie zawiera Zamawiający. Dotyczy to 
wszelkich okoliczności wynikających ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w 
obszarze objętym zakresem projektu. Koszty umów przyłączeniowych ponosi Wykonawca. 

W przypadku poniesienia przez odbiorcę energii elektrycznej na 
budowanych/przebudowywanych przyłączach kosztów przekroczeń: mocy umownej, energii 
biernej (pobranej i oddanej) – koszty te będą przenoszone (refakturowane) na Wykonawcę do 
czasu usunięcia przez niego przyczyn ich powstania 

3.5.7.2 Zakres budowy oświetlenia 

Zakres prac obejmuje budowę oświetlenia parkingu:  

Roboty obejmują:  

- zaprojektowanie i zabudowa nowych słupów oświetleniowych kompozytowych na 

fundamencie prefabrykowanym, wraz z nowymi liniami kablowymi, 

- głowica słupa wyposażona w zawias, 

- zaprojektowanie i zabudowa opraw oświetleniowych ze źródłem LED, 

- zaprojektowanie i montaż czujników obecności podróżnych korzystających z parkingu, 

- zabezpieczenie słupów przed uszkodzeniem mechanicznym przez pojazdy z 

możliwością położenia słupów w celach serwisowych bez konieczności demontażu 

zabezpieczeń. 

Urządzenia wykorzystywane przy przebudowie oświetlenia obszarów kolejowych muszą 

posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie 
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Linie Kolejowe S.A., tj. znajdować się na Wspólnej Liście Dopuszczeń – muszą być pozytywnie 

zweryfikowane pod względem spełnienia wymagań wewnętrznych regulacji Zamawiającego 

tj. zapisów punktu 7. Standardów Technicznych Tom V – Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz 

zapisów Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (Iet-122). Powyższe nie dotyczy opraw 

oświetlenia dekoracyjnego, uwydatniających walory architektoniczne budynków lub obiektów 

budowlanych. Oświetlenie terenów kolejowych należy dostosować do warunków wynikających 

z obowiązującego Prawa, norm lub wykonać nowe oświetlenie. Sposób zawieszenia i 

rozmieszczenia opraw oświetleniowych musi zapewniać właściwe, normatywne parametry 

oświetlenia i nie może powodować olśnienia prowadzących pojazdy trakcyjne oraz nie może 

ujemnie wpływać na widoczność i rozpoznawalność wskazań sygnalizacji kolejowej. Parametry 

oświetlenia powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz normy 

PN-EN 12464-2 (tablica 5.12). 

Układy oświetlenia obiektów kolejowych powinny być wyposażone w systemy sterowania 

oświetleniem oparte na sterownikach astronomicznych, określających czas włączenia 

i  wyłączenia oświetlenia w oparciu o położenie geograficzne, z możliwością korekt oraz 

sterowania i podglądu pracy z LCS. Zastosowane sterowniki powinny posiadać określanie 

dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wyłączania i/lub zmniejszenia natężenia światła 

zgodnie z zadanym harmonogramem) oświetlenia w porze nocnej i/lub posiadać funkcję 

umożliwiającą regulację strumienia świetlnego w dowolnych przedziałach czasu. W czasie 

braku użytkowników parkingu oświetlenie będzie ściemniane do poziomu 40% oświetlenia 

normatywnego. 

Układy oświetlenia obiektów kolejowych muszą spełniać wymagania odnośnych norm  

w zależności od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oświetlenia zewnętrznego 

tworzony jest w oparciu o takie elementy jak: 

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oświetleniowymi; 

2) szafy rozdzielcze; 

3) urządzenia umożliwiające automatyczne i zdalne sterowanie oraz 

obserwacje stanu pracy oświetlenia na różnych obiektach; 

4) linie zasilające nN oraz linie sterownicze; 

5) czujniki obecności podróżnych na parkingu. 

Stosowany do projektowania współczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oświetleniu 

powinien zawierać się w przedziale 0,78÷0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu 

natężenia oświetlenia w  stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20÷30%. W  przypadku 

zastosowania opraw ze źródłami LED współczynnik utrzymania strumienia świetlnego 

określono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (Iet-122). Zabroniony jest  montaż 
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innych urządzeń (m.in. głośników, kamer, tablic informacyjnych, śmietników) na  słupach 

oświetleniowych. 

Prace należy wykonać zgodnie z Instrukcją eksploatacji urządzeń oświetlenia 

zewnętrzenego terenów kolejowych Iet-3. 

Kolorystyka słupów, szaf i opraw oświetleniowych musi być spójna z obowiązującą Księgą 

Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

 Ochrona środowiska  

Zakłada się, że planowany do realizacji projekt nie będzie przedsięwzięciem w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko, tj. nie będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska polega na podjęciu działań organizacyjnych w fazie budowy oraz środków 

technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbędny sposób negatywnego 

wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zarówno w czasie budowy jak i po 

przekazaniu do użytkowania. 

Zakres niezbędnych działań służących osiągnięciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach 

projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, zgód wodnoprawnych 

wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile będą wymagane), 

zezwoleń/decyzji na usunięcie drzew lub krzewów (o ile będą wymagane) oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dokumentacja 

projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami określonymi w decyzjach 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, jeśli takie decyzje zostały wydane, a także 

warunkami wynikającymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje będą uzyskiwane). 

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczącym wyłącznie zagadnień 

ochrony środowiska, przedstawi: 

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska (o ile będą wymagane), 

takich jak np. urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, ze szczegółowym wskazaniem 

rodzaju, typu, lokalizacji i parametrów tych urządzeń, 

2) wykaz wszystkich obowiązków wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony środowiska (o 

ile takie decyzje były uzyskiwane), wraz ze szczegółową informacją, jak obowiązki te zostały 

uwzględnione w projekcie budowlanym. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych 

w zakresie ochrony środowiska. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu sposób realizacji obowiązków w zakresie ochrony środowiska  

w czasie budowy w formie odrębnej informacji „Plan ochrony środowiska”. Podjęte działania 

realizujące warunki decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony środowiska należy odpowiednio 

dokumentować w postaci wykazu wszystkich obowiązków   odnoszących się do fazy budowy, 

wraz ze szczegółową informacją, jak obowiązki te zostały uwzględnione w trakcie budowy. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do 

podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót budowlanych, co obejmuje 

odpowiedzialność karną, administracyjną (w tym karno-administracyjną) i cywilną, także wobec 

Zamawiającego w przypadku obciążania Zamawiającego przez organy administracji publicznej 

odpowiedzialnością za takie działanie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w 

środowisku Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia niezwłocznie działań w celu ograniczenia 

szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych, 

w szczególności wynikających z Prawa, obowiązków nałożonych przez organy administracyjne 

(organy ochrony środowiska). Wykonawca ma obowiązek udokumentować m.in.: rodzaj i skalę 

zanieczyszczenia, podjęte działania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie działania 

zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. Z chwilą przejęcia 

Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne 

oraz osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte gospodarowanie wodami. Wykonawca 

jest zobowiązany dać władzom pełną możliwość kontroli gospodarowania wodami. Ponadto 

Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia 

Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

3.5.8.1 Ochrona przed hałasem i drganiami 

Infrastruktura powinna być tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodziło  

do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ani do przekroczeń 

normatywnych poziomów drgań przenoszonych na ludzi i budynki. 

W czasie prowadzenia prac należy ograniczać do niezbędnego minimum roboty budowlane, 

które powodować mogą powstawanie dokuczliwości akustycznych dla okolicznych 

mieszkańców oraz emisję drgań negatywnie wpływających na ludzi i budynki. 
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3.5.8.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiałami z rozbiórki i odpadami 

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania z 

materiałami z demontażu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca 

gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3, wprowadzona Uchwałą nr 439/2021 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postępowania ze złomem w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z 

działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robót Im-4. 

1. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

dla Wykonawców robót Im-4” (www.plk-sa.pl).  

2. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji gospodarki 

odpadami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-sa.pl). 

3. Przed rozpoczęciem Robót Strony przeprowadzą przegląd obiektów i dokonają 

kwalifikacji materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne 

Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiały i Urządzenia pochodzące  

z demontażu do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania Robót, zostały zabezpieczone 

przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed 

wpływami atmosferycznymi, kradzieżą  

i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu materiałów lub 

urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę i 

muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych materiałów 

lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

5. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu do czasu ich transportu  

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w § 20 ust. 4 będą zlokalizowane  

w obrębie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym  

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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6. Materiały i urządzenia przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z Instrukcją 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla 

Wykonawców robót Im-4, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio  

do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 

regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, 

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku; 

7. Materiały i urządzenia z demontażu stają się nieprzydatne Zamawiającemu w momencie 

zatwierdzenia Protokołu ostatecznej kwalifikacji – Załącznik nr 4 do „Instrukcji kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców 

robót Im-4” i stanowią odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,  

8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, o których mowa w ust. 8, i jest obowiązany  

do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku świadczenia usług  

w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montażu, 

rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń  

oraz sprzątania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicją wytwórcy z Ustawy  

o odpadach, za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych  

i metali kolorowych, które utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą  

jest Zamawiający. 

9. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc  

o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

10. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu 

na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o 
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odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego 

czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów  

oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się 

właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami 

przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

11. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  

lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, lub 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy  

o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie  

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty 

ewidencji odpadów; oraz 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach  

i o gospodarowaniu odpadami  

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

13. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu informację o wytworzonych 

odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi na etapie 

zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna być przygotowana zgodnie 

ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiającego w terminie zgodnym  

z Is-3. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana  

do Zamawiającego w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości 

do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych oraz dodatkowo  
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(w przypadku umów trwających ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku 

kalendarzowego. 

14. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu  

oraz dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą  

jest Wykonawca, są ponoszone przez Wykonawcę. 

15. Wykonawca, jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność 

zgodnie z Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych do 

ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia  

przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów 

wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

16. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, a w 

przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z 

podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów 

w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów o kodzie 17 02 04*, w 

procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Ustawy o odpadach a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie 

ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Ustawy o odpadach). 

17. Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami oraz 

urządzeniami obowiązują również wszystkich podwykonawców.  

3.5.8.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

1) W przypadku konieczności usunięcia drzew i/lub krzewów Wykonawca sporządzi operat 
dendrologiczny wg poniższych wytycznych: 

 Celem operatu dendrologicznego jest określenie faktycznych potrzeb i ilości drzew  
lub krzewów planowanych do usunięcia/przesadzenia/adaptacji/nasadzenia oraz 
wskazanie, które z nich wymagają uzyskania zezwolenia/decyzji organu właściwego do 
ich usunięcia. 

 Operat dendrologiczny powinien zawierać metodykę wykonanej inwentaryzacji zieleni, 
wykaz drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia/przesadzenia/adaptacji oraz 
projekt planu nasadzeń. 
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 Inwentaryzacją należy objąć wszystkie drzew lub krzewy, których usunięcie/ 
przesadzenie/adaptacja wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, w tym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w 
sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie 
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1247) oraz 
z rozwiązań projektowych. Każde drzewo, powierzchnia krzewów powinny mieć nadany 
indywidualny numer inwentarzowy w systemie narastającym, który umożliwi jego  
identyfikację w tabeli i na załączniku graficznym (mapie). Załącznik graficzny należy 
sporządzić w skali zapewniającej jego czytelność. 

 Zinwentaryzowane drzewa i krzewy należy zestawić w tabeli, w której należy przedstawić 
następujące dane: nr arkusza mapy, nr inwentarzowy, nazwa gatunku. obwód pnia na 
wysokości 5cm/130cm w cm w przypadku drzew, powierzchnia krzewów w m2, powód 
działania, czy objęte jest decyzją lokalizacji linii kolejowej, czy istnieje wymóg uzyskania 
zezwolenia zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, czy istnieje wymóg uzyskania decyzji 
zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, lokalizację, w tym gmina, obręb, nr działki, 
właściciel/władający oraz ewentualne uwagi.  

 Wyniki inwentaryzacji zieleni oraz projektowanej zieleni należy również przedstawić na 
załączniku graficznym. Na mapie należy nanieść linię rozgraniczającą teren inwestycji 
(zgodną z decyzją lokalizacji linii kolejowej, jeżeli będzie wymagana), linię terenu 
niezbędnego do realizacji inwestycji, linię terenu kolejowego oraz linię wynikającą z ww. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Drzewa lub krzewy 
przewidziane do usunięcia/przesadzenia/adaptacji należy rozróżnić na mapie kolorem 
zgodnie z powodem działania. Na mapie należy również nanieść lokalizację nasadzeń 
zastępczych i przesadzeń; 

2) Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów, których konieczność usunięcia wynika z rozwiązań 
projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót, o 
ile uzyskanie zezwolenia okaże się konieczne; 

3) Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o transporcie kolejowym decyzje 
o usunięciu drzew lub krzewów, których konieczność usunięcia wynika z zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, o ile uzyskanie takich decyzji okaże się konieczne; 

4) Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do 
usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru 
zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz 
opłat z tym związanych;  

5) Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowiązującego do 
usunięcia wszystkich drzew i krzewów w granicach nieruchomości. Usunięcie drzew i 
krzewów dotyczyć powinno tych sztuk (w odniesieniu do drzew) lub powierzchni 
(w odniesieniu dla krzewów), które rosną w pasie wskazanym w pkt.1 (o ile nie uzyskano 
stosownego odstępstwa od właściwego starosty, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r.) lub które będą kolidować z wykonaniem robót budowlanych; 
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6) Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów musi zawierać wszystkie 
elementy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Prowadząc inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, Wykonawca 
ustali, czy nie stanowią one obecnie miejsc lęgowych dla chronionych gatunków ptaków lub 
siedlisk innych chronionych gatunków zwierząt. Stwierdzenia obecności (bądź braku 
obecności) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, którym dysponować 
powinien Wykonawca. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć zapis, że 
usuwanie drzew i krzewów odbywać się będzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku 
stwierdzenia lęgów ptaków, prace związane z usuwaniem drzew i krzewów w danej grupie 
drzew lub krzewów zostaną wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjalistę w 
zakresie awifauny (w sposób pewny) wyprowadzenia lęgów przez gniazdujące gatunki 
ptaków; 

7) Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji/zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt wniosku wraz 
z kompletną dokumentacją, w tym wykaz drzew i krzewów planowanych do usunięcia, oraz 
będzie towarzyszył przedstawicielowi Zamawiającego w wizji w terenie w celu sprawdzenia 
zakresu wniosku, o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę; 

8) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich ostatecznych 
wersji wniosków oraz uzyskanych decyzji/zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia 
drzew i krzewów, jeżeli uzyskanie będzie wymagane; 

9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich 
uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew i krzewów. 

10) Wykonawca dokona identyfikacji miejsc występowania roślin gatunków inwazyjnych, 
w szczególności: barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) Heracleum mantegazzianum, 
barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japoński (rdestowiec 
ostrokończysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem 
ilościowym liczby sztuk lub powierzchni pokrytej przez gatunki występujące w większych 
skupiskach; 

11) Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony środowiska, 
w szczególności zgodnie z warunkami uzyskanych zezwoleń/decyzji na  usunięcie drzew i 
krzewów (o ile będą wymagane) lub zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskanymi 
pozwoleniami na budowę. 

12) W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwać jedynie poza 
okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem: 1 marca – 15 października, chyba że  
w zezwoleniu/decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wskazano inny termin. Dopuszcza 
się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym po stwierdzeniu, że w miejscu jej 
wykonania nie występują gatunki zwierząt objęte ochroną lub po uzyskaniu zezwolenia 
właściwego organu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt 
objętych ochroną. 

13) W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej 
z  zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia właściwego urzędu, Wykonawca dokona 
odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach. 
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14) Po wykonaniu nasadzeń rekompensacyjnych w ramach gwarancji Umowy Wykonawca 
będzie dokonywał pielęgnacji drzew zgodnie z wymaganami określonymi w decyzjach, o 
których mowa w pkt 13, o ile takie wymagania zostaną określone. 

15) W miejscach wycinanych drzew i krzewów zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu 
ograniczenia wzrostu samosiewów. 

16) Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych Robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a ich odsłonięte systemy 
korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem. Wszystkie roboty 
związane z  zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin. 

17) Należy usunąć drzewa i krzewy, zagrażające bezpieczeństwu ruchu, bądź których 
usunięcie warunkuje prawidłowe wykonanie przewidzianych prac zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

18) Karczowanie drzew i krzewów, usunięcie karp wraz z ich odpowiednim 
zagospodarowaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wymaga się 
usunięcia całości drewna, gałęzi, karpin. Dopuszcza się zrębkowanie gałęzi i karpin. 

19) Koszty uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane z 
uzyskaniem zgody właściciela gruntu, o ile będą wymagane, Wykonawca uwzględni 
w Cenie ofertowej;  

20) W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, 
roślin i grzybów objętych ochroną, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do właściwego 
organu ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku 
do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną, o których 
mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przedstawi go 
do akceptacji Zamawiającego. Wniosek powinien wskazywać co najmniej: 

 nazwy gatunków, których będą dotyczyły czynności związane z niszczeniem siedlisk, 
 liczbę osobników, 
 cel wykonywania czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk, 
 opis czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk, 
 termin wykonania czynności. 

Wniosek Wykonawca zobowiązany jest przygotować i uzgodnić z  Zamawiającym, zgodnie 
z Procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym 
tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia 
wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na 
budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia robót (brak sprzeciwu), zezwolenia na 
czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów (Ia-14).  

Po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wniosek do właściwego 
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiającego treści wniosku, 
Wykonawca nie ma prawa złożyć wniosku do organu. 
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3.5.8.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 poz. 1087), w szczególności w przypadku: 

1) usług wodnych; 

2) szczególnego korzystania z  wód; 

3) wykonania urządzeń wodnych; 

4) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 

warunki przepływu wód; 

5) regulacji wód; 

6) kształtowania nowych koryt cieków naturalnych; 

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez 

wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach 

osłonowych lub przepustów; 

8) trwałego odwodnienia wykopów budowlanych; 

9) prowadzenia robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu 

wód podziemnych; 

10) przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym; 

11) przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 

zamkniętego na długości nie większej niż 10 m. 

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku analizy pozostałych obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgłoszeń 

wodnoprawnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od organu zaświadczenia  

o niezgłoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia wodnoprawnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym wystąpień do Wód Polskich. 

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiającego, dokona zgłoszeń 

właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, o których mowa w art. 118 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 

Wykonawca opracuje wnioski z niezbędnymi załącznikami o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu poruszania się pojazdami w  wodach 

powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu 

wykonywania na wałach przeciwpowodziowych robót lub czynności, które mogą wpływać na 

szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz zgłoszenie wodnoprawne i złoży 

do uzgodnienia do komórki prowadzącej projekt u Zamawiającego. Wykonawca upoważniony 

jest złożyć dokumenty do właściwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komórki prowadzącej 

projekt u Zamawiającego. 



PFU dla zadania:  „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357”  w 
ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” 

Strona 43 z 69 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatów Wykonawca zobowiązany jest 

określić odbiornik wód odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustalić status 

śródlądowych wód płynących lub stojących, o których mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne. 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatów) Wykonawca wykorzysta Wytyczne 

obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2). 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o 

których mowa powyżej, uzupełnień i korespondencji prowadzonej podczas postępowania 

administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatów wodnoprawnych oraz uzyskanych zgód 

wodnoprawnych (zarówno w wersji nieedytowalnej jak  i  edytowalnej) i zaświadczeń 

o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń wodnoprawnych. Dokumenty te powinny być 

dostarczone do Zamawiającego. 

W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przekaże do Zamawiającego 

harmonogram uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych (z wyszczególnieniem terminów złożenia 

poszczególnych wniosków oraz uzyskania poszczególnych decyzji) oraz harmonogram 

dokonania zgłoszeń wodnoprawnych. 

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego / od dnia dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, przekaże Zamawiającemu, 

kompletny ostateczny wniosek o  wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgłoszenie 

wodnoprawne, wraz z załącznikami (zarówno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej). 

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego/potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, przekaże do 

Zamawiającego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne/informację o braku wniesienia sprzeciwu 

do zgłoszenia, wraz z całą korespondencją prowadzoną z organem w trakcie postępowania w 

sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia wodnoprawnego. 

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego/potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, przekaże do Biura 

Ochrony Środowiska Centrali Spółki uzyskane pozwolenie wodnoprawne/informację o braku 

wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, wraz z całą dokumentacją i korespondencją prowadzoną 

z organem w trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia 

wodnoprawnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, 

powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne 

oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest obowiązany 

podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.  

Elementy infrastruktury kolejowej powinny być tak zaprojektowane, by gwarantowały 

prawidłowe funkcjonowanie również w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, w tym 
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powodzi, wynikających z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego 

opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny.  

W ramach robót odwodnieniowych należy zrezygnować ze stosowania urządzeń wodnych, 

które mogłyby spowodować zagrożenie dla zwierząt i zastąpić je innym rozwiązaniem, które nie 

będzie stanowiło pułapki dla małych i średnich zwierząt. 

Prace w zakresie odwodnienia powinny być prowadzone w  taki sposób, by w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia nie uległy istotnemu pogorszeniu wskaźniki jakości wód (objętych jednolitymi 

częściami wód) dotyczące: 

1) elementów biologicznych (tj. wskaźniki oparte na występowaniu i liczebności 

poszczególnych gatunków organizmów); 

2) właściwości fizykochemicznych (aby nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia 

występowania poszczególnych substancji); 

3) właściwości hydromorfologicznych (tj. wskaźniki dotyczące wielkości przepływu i  jego 

dynamiki, stanu, połączenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczące morfologii 

cieku, tj. zmian głębokości, wielkości i struktury podłoża oraz struktury i  warunków strefy 

brzegowej). 

Planowane zamierzenie nie może negatywnie wpływać na cele ochrony wód w rozumieniu art. 

4.1. w związku z  art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

Zadanie polegające na przebudowie lub budowie urządzenia wodnego w zakresie wynikającym 

z konieczności jego dostosowania do inwestycji dotyczących linii kolejowych powinno być 

realizowane na podstawie porozumienia z właściwym zarządcą urządzenia wodnego. 

Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Kolizje z sieciami zewnętrznymi  

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zidentyfikowaną przez Zamawiającego 

istniejącą infrastrukturą obcą i własną wskazaną w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca 

dokona weryfikacji i uszczegółowienia informacji zawartych w PFU o pozostałą infrastrukturę 

taką jak: dreny, linie i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, urządzenia wodne, 

gazociągi, a także obiekty budownictwa lądowego, itp., jeszcze przed wykonaniem 

jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót mogących naruszyć tą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 

próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie może 

zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na mapy 
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geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej, 

oraz Zamawiającego. 

Kolizje i zbliżenia wynikające z zastosowania przez Wykonawcę technologii robót 

niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach kolizji i zbliżeń należy 

uzgodnić z gestorem danej sieci. 

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu związanego z przebudową danej kolizji 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację geodezyjną 

i powykonawczą dla tej kolizji. 

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji inwestycji Zamawiającego z sieciami 

podmiotów zewnętrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia, 

umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich. 

Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczące usuwania kolizji z sieciami zewnętrznymi, 

w  zakresie kwestii związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegają 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W przypadku konieczności ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego  

na nieruchomościach/prawie użytkowania wieczystego Zamawiającego należy zastrzec,  

że prawo to może zostać ustanowione po uzyskaniu zgód właściwych organów korporacyjnych 

Zamawiającego, ponadto Wykonawca dołoży starań oraz je udokumentuje, aby prawo  

to zostało ustanowione za wynagrodzeniem. 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu operaty szacunkowe określające wartość 

ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w związku z usuwaniem kolizji z sieciami 

zewnętrznymi. 

Zamawiający informuje o wystąpieniu zidentyfikowanych rodzajów kolizji. Kolizje te opisane 

są w poniższych punktach. 

3.5.9.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych 

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegółowienia na gruncie pod kontem ewentualnych kolizji 

z inną infrastrukturą w zakresie sieci telekomunikacyjnych i srk.  

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą TK Telekom Sp. z o.o. wynikających 

z  zastosowania przez Wykonawcę technologii robót niezbędnej dla potrzeb realizacji 

inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia 

w  sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami 

infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji przez 
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w  dniu 30 marca 2015 r. (dostępne  

na stronie internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiędzy PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. a 

TK Telekom Sp. z  o.o. Podstawą do usunięcia kolizji jest  podpisanie przez PLK S.A.  

i TK Telekom Umowy kolizyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia.  

W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiędzy PLK S.A. a TK Telekom przed terminem 

rozpoczęcia robót (zgodnie z  harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa się  

na zasadach określonych w Prawie budowlanym. 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikających 

z  zastosowania przez Wykonawcę technologii niezbędnej dla potrzeb wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia w sprawie usuwania 

kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury 

telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.o., w związku z realizacją inwestycji przez 

PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. (dostępne na stronie 

internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP 

TELKOL Sp. z o.o. 

3.5.9.2 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych 

Wykonawca dokona weryfikacji na gruncie pod kontem ewentualnych kolizji z inną infrastrukturą 

elektryczną i elektroenergetyczną.  

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą właściwego Operatora Systemu 

Dystrybucji (OSD) wynikających z  zastosowania przez Wykonawcę technologii robót, 

niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

kolizji zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji, umową o usunięcie kolizji zawartą 

pomiędzy PLK S.A. i właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) oraz dokumentacją 

projektową uzgodnioną z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) 

PLK S.A. lub Wykonawca upoważniony i działający na zlecenie PLK S.A., wystąpi do 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) z wnioskiem o określenie warunków 

technicznych usunięcia kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej. 

Na podstawie wydanych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) warunków 

technicznych usunięcia kolizji, PLK S.A. podpisze z właściwym Operatorem Systemu 

Dystrybucji (OSD) umowę o usunięcie kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty związane z 

usunięciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy o usunięcie kolizji pomiędzy PLK S.A. a 

właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD). 

Przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji przedstawiciele PLK S.A. 

lub Wykonawca oraz właściwy Operator Systemu Dystrybucji (OSD) komisyjnie uzgodnią 
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możliwość ponownego wykorzystania elementów infrastruktury wchodzącej w zakres 

usuwanej kolizji.  

Odbiór techniczny wykonanych robót nastąpi na zasadach określonych w umowę  

o usuniecie kolizji.  

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdować się na 

głębokości minimum 1,5 m (dotyczy górnej krawędzi rury osłonowej) od główki szyny 

projektowanego układu torowego. Kable powinny być zabezpieczone pod nasypem kolejowym 

rurami osłonowymi sztywnymi grubościennymi o średnicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz 

min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi być skrajnia 

pionowa dla przewodów nad układem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk słupowych 

wobec układu torowego. 

 Inne roboty  

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca również zaprojektuje, a po akceptacji 

Zamawiającego wykona i zamontuje w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu ( na terenie 

inwestycji)  tablice informacyjne zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdującymi się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. 

4. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji i technologii robót; 

2) program zapewnienia jakości prac projektowych; 

3) program zapewnienia jakości dotyczący wykonawstwa robót; 

4) plan ochrony środowiska; 

5) plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7) plan zarządzania ryzykiem. 

 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu 

1. Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować wszelkie niezbędne prace wskazane 
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w  projekcie budowlanym, wynikające z przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, 

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy należy uzyskać do tego tytuł 

prawny. 

4. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn i zaplecza 

socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

5. Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych do terenu 

budowy. 

6. Przy pracach związanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu 

należy mieć szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w  sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

2) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych  

na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 

w obrębie terenu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

4) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska 

do czyszczenia kół pojazdów; 

5) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

6) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

7) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 

braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych,  
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a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników 

na odpady stałe; 

8) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów umożliwiających segregację odpadów; 

9) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn na zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do zanieczyszczenia gruntu 

lub cieków wodnych (należy wykorzystywać istniejące stacje paliw w sąsiedztwie). 

7. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i  innej, 

wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 

lub w następstwie wykonywania robót. 

8. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

1) odcinki leśne - z uwagi na zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, siedlisk przyrodniczych; 

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hałas i pylenie; 

3) tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych 

oraz  obszary podmokłe - z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem gleb 

i wód powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrożenie nie osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla jednolitych części wód; 

4) obszary o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz obszary zalewowe rzek. 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w pobliżu 

strefy ochrony ujęć wód należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; 

9. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej. 

10. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

11. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń wynikających z 

odpowiednich zezwoleń/decyzji administracyjnych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa, 

warunków technicznych. 

12. Warstwę humusu zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać 
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tak, aby magazynowany materiał ponownie wykorzystać; 

13. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów  

nie może zakłócać istniejących stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian 

lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych 

oraz nie powodować zmiany kierunków i  prędkości przepływów wód. W razie potrzeby 

wykonania obniżenia poziomu wód podziemnych należy otrzymać odpowiednią zgodę 

wodnoprawną. 

14. Prace niwelacyjne (wyrównanie terenu) należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć 

zmiany istniejących stosunków wodnych. 

15. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac 

w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. 

 Koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, należy uwzględnić koszty związane miedzy innymi z: 

1) czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg w zakresie niezbędnym do 

realizacji zamówienia - nie dotyczy nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej; 

2) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury drogowej; 

3) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

zapewnienia sobie zaplecza budowy; 

4) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia  

i przekazania wydzielonej nieruchomości na rzecz nowego zarządcy (np. przy przełożeniu 

odcinka rzeki – wody płynącej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziałem  

w przygotowaniu umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości  

na rzecz nowego zarządcy  

5) zapewnieniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zielonych;  

6) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew i krzewów (nieprzeznaczonych do wycinki) 

na placu budowy i w sąsiedztwie placu budowy; 

7) dokonaniem usunięcia drzew i krzewów oraz usunięciem karp po dokonanych wycinkach 
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(o ile wycinka będzie wymagana); 

8) wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania budowy; 

9) dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu, po których będzie się odbywał ruch maszyn i  pojazdów 

budowlanych, oraz urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, których stan 

może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

10) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej.  

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty 

organizacji ruchu drogowego i kolejowego (jeśli dotyczy) oraz uzyskać wymagane uzgodnienia 

i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak również stałej (w przypadku zmian w stałej 

organizacji ruchu po zakończeniu robót) organizacji ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-

drogowych. Organizacja ruchu musi uwzględniać minimalizację utrudnień dla przewoźników i 

użytkowników dróg. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania 

znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknięć, wykona roboty wynikające z 

opracowanych projektów a następnie przywróci teren (infrastrukturę)  

do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w układzie dojść do obiektów obsługi podróżnych 

Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojścia wyposażone  

w balustrady, których oznakowanie będzie zgodne z wymaganiami rozdziału 9 Wytycznych  

dla oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega 

akceptacji przez Zamawiającego. 

 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robót 

Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami  

i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji 

ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Program i przeprowadzenie robót należy 

opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu  

na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym dostęp do każdej działki 

sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu drogowego  

w przypadku otrzymania zgody od Zamawiającego oraz zarządcy drogi na jej czasowe 

zamknięcie. 
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Wykonawca poda do wiadomości publicznej, za pośrednictwem mediów lokalnych (prasa, radio 

itp), informację o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu oraz powiadomi pisemnie służby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa medycznego; 

straż pożarną). 

 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robót 

Nie dotyczy 

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane metody 

wykonywania robót, zgodnie z Umową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową. 

2. Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

przyjętym fazowaniem robót, reżimami technologicznymi obowiązującymi w PLK S.A. oraz 

w oparciu o szczegółowy harmonogram robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi:  

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów  

i elementów robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego oraz za bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, 

uwzględniającej wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu. 

4. W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy poziomej i 

wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych jest on 

zobowiązany do odtworzenia tych punktów. Odtworzenie osnowy powinno być uzgodnione 

z IGK Biuro Nieruchomości, Geodezji i Geoinformacji z zachowaniem parametrów 

dokładnościowych oraz założeń przyjętych przy zakładaniu pierwotnej osnowy. 

5. Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami 

celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków technicznych 

i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem przeszkód i kolizji, 

dokonaniem niezbędnych rozbiórek. 

6. Roboty należy wykonywać sprzętem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót i technologii robót. 
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7. Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 

bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się 

poruszać. 

8. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa 

i ciągłości ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantować właściwą 

jakość robót i ich tempo wynikające z harmonogramu i oferty przetargowej. 

9. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ingerencji w strefę podtorza, usuwania 

warstwy filtracyjnej poza ostatecznie określonymi w zatwierdzonym projekcie 

wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje się wykonanie wzmocnienia podtorza 

i urządzeń odwodnieniowych. 

10. Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź 

urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót 

przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca usunie 

kolizje kablowe. 

11. O ile zachodzi taka konieczność (np. wyłączenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni 

fakultatywne źródła zasilania dla obiektów kolejowych niezbędnych do prowadzenia ruchu 

kolejowego. 

12. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia  

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich 

wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz  

z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego i/lub innych 

przedstawicieli uprawnionych organów. 

Powyższe dokumenty to przede wszystkim: 

1) dziennik budowy; 

2) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności wyrobów, 

orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań 

tj. sprawozdania z badań oraz druki robocze; 

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony środowiska oraz dokumenty 

związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami; 

4) pozostałe dokumenty budowy: 

a) atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencja na budowie, 

g) geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, 

h) informacji dotyczącej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych 

i odtworzonych punktów osnowy). 

13. W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązuje 

się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności poprzez zwrócenia 

się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy poświadczonych kopii 

zaginionej dokumentacji. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, na co najmniej 4 tygodnie 

przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub określonego etapu robót, niezbędnej 

dokumentacji do aktualizacji regulaminów technicznych stacji wraz z odpowiednimi 

załącznikami wynikającymi z postanowień Instrukcji Ir-3. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania opinii pod względem inwestycyjnym, 

dotyczących rozwiązań projektowych i robót planowanych do realizacji lub realizowanych 

przez obcych inwestorów na styku lub w obszarze terenu objętego niniejszym 

zamówieniem, w ciągu 14 dni od wniosku Zamawiającego o wydanie przedmiotowej opinii. 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.  

 Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów budowlanych 

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

1. Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

jeżeli spełniają wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

2. Materiały budowlane niebędące w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane 

zostaną ocenie w oparciu o właściwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiającego 

oraz zapisy dokumentacji projektowej. 
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3. Wykonawca ma zapewnić do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiały nie będące 

wyrobami budowlanymi i urządzenia, chyba, że w niniejszym PFU wyspecyfikowano 

inaczej. 

4. Miejsca magazynowania wyrobów budowlanych, materiałów nie będących wyrobami 

budowlanymi, urządzeń, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszą być 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz 

właściwym terenowo Zakładem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

5. Wszystkie wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia 

planowane do zastosowania muszą spełniać odpowiednie wymagania PFU, Ustawy  

o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, 

Regulacji wewnętrznych, STWiORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności, a także pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów 

budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzględni obowiązującą u Zamawiającego 

procedurę SMS-PW-17 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w odniesieniu  

do stosowanych elementów podsystemów oraz technologii, które mają wpływ  

na bezpieczeństwo. 

6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane,  

materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia do czasu ich wbudowania,  

były zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości 

do wbudowania i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

7. Wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia muszą 

posiadać wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki 

badań. Potwierdzone za zgodność z orginałem kopie wyżej wymienionych dokumentów 

Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi i uzyskać jego akceptację przed wbudowaniem. 

W przypadku wyrobów budowlanych jednostkowego stosowania wniosek zawierać będzie 

kompletną dokumentację projektową, materiałową oraz funkcjonalno-użytkową. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia, 

które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone, z wyłączeniem poligonów 

badawczych udostępnionych zgodnie z SMS-PW-17. 

4.4 Odbiory 

Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory dokumentacji projektowej; 
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2) odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu); 

3) odbiory techniczne; 

4) odbiory eksploatacyjne; 

5) odbiór końcowy; 

6) odbiór ostateczny; 

7) gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne). 

 Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu koncepcji projektowej, projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego. 

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach ZOPI dotyczących 

odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający może zwolnić z takiego obowiązku  

w przypadku poszczególnych posiedzeń. 

 Odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu) 

Odbiory częściowe to odbiory poszczególnych części realizowanych robót. Odbiory 

te przeprowadza się m.in. w przypadku gdy: 

1) Wykonawca ubiega się o zapłatę za częściowe wykonanie robót, a zawarta umowa 

przewiduje taki sposób rozliczeń; 

2) Wykonawca przystępuje do kolejnej fazy robót i jest potrzeba określenia jakości i ilości robót 

zanikających albo ulegających zakryciu; 

3) zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia; 

4) zachodzi konieczność odbioru przed przekazywaniem fazy robót innemu Wykonawcy. 

Podstawą odbioru robót zanikających na gruncie, powinna być dokumentacja z inwentaryzacji 

geodezyjnej robót ulegających zakryciu. 

 Odbiory techniczne 

Odbiory techniczne są to odbiory mające na celu sprawdzenie budowanych  

i przebudowywanych budowli i urządzeń pod kątem spełnienia przez nie wymagań technicznych 
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i innych wymagań określonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach, 

dokumentacji, itp. 

 Odbiory eksploatacyjne 

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrócenia eksploatacji linii kolejowej 

lub jej części po wykonanych pracach. Komisja dokonująca odbiorów  eksploatacyjnych określa 

po zakończeniu prac niezbędne obostrzenia dla ruchu pociągów oraz określa warunki 

eksploatacji. 

 Odbiór końcowy 

Zgodnie z § 29 Umowy. 

Podstawą odbioru robót budowlanych powinna być dokumentacja z powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

 Odbiór ostateczny 

Zgodnie z § 29 Umowy. 

 Odbiory gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne) 

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne to przeglądy dokonywane w okresie gwarancji co kwartał  

(w przypadku braku widocznych wad co pół roku – na wniosek Zakładu Linii Kolejowych PLK 

S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgłoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. 

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne obejmują sprawdzenie realizacji innych obowiązków 

Wykonawcy w zakresie świadczeń gwarancyjnych, o ile takie wskazano  

w Umowie lub w rozdziale 3.4.1. niniejszego PFU. 

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w 

zależności od okresu gwarancji, mające na celu potwierdzenie, iż Wykonawca usunął wszystkie 

wykryte i zgłoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad. 

4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
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sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby 

odzyskane (np. tłuczeń) użyte ponownie do robót, muszą spełniać warunki określone  

w obowiązujących przepisach prawa i instrukcjach wewnętrznych Zamawiającego. 

4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji 

podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze lokalne oraz instytucje 

obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje, do lokalnych 

przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego, 

szpitale, szkoły, jednostki straży pożarnej, itp.) oraz uzgodni z właścicielem nieruchomości 

sposób ich wykonania. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych oraz dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów i wyposażenia 

na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia  

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i 

o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Inspektor Nadzoru może 
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polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie placu budowy. 

W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana jest 

zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknięciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru, nie później niż 7 dni przed zamknięciem drogi propozycję dotyczącą podjęcia robót 

oraz czasu ich ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona 

poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu oraz przepisów lokalnych. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 

geodezyjnych podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiązany jest  

w porozumieniu z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków,  

a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego 

terenowo Starostę. 

Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie dokonywać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z przedmiotem zamówienia, a przebiegającej  

w obszarze odcinka linii kolejowej objętego niniejszym zamówieniem, jeżeli zwrócą  

się o to inwestorzy tej infrastruktury. 

4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji 

Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh – 105. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce robót zgodnie z postanowieniami 

Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych 

zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu 

pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h (Id-18). 

System zabezpieczenia miejsca robót należy dobrać tak, aby zapewniał on warunki 

bezpieczeństwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednich torach czynnych 

z dopuszczalną prędkością maksymalną. 
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Ostrzeganie przed nadjeżdżającymi pociągami należy wykonywać metodami zapewniającymi 

największy stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu pociągów dla danego rodzaju 

robót według obowiązujących w PLK S.A przepisów. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca 

opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże Inspektorowi Nadzoru 

najpóźniej 7dni przed datą przekazania placu budowy. 

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać warunki bezpiecznej pracy 

na czynnych torach, w szczególności warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów 

obok (wzdłuż) miejsca robót na sąsiednim torze z możliwymi ograniczeniami w rejonie 

obiektów inżynieryjnych i innych miejscach, wymagających takiego ograniczenia, na torach 

zamkniętych oraz warunki bezpieczeństwa pracy na liniach zelektryfikowanych. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach 

tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, opracowanych dla 

poszczególnych etapów robót i faz zamknięć torów. Regulamin wyłączenia napięcia/ 

Regulaminu bez wyłączenia napięcia (organizacji robót) i pracy pod siecią trakcyjną 

opracuje właściwy zakład Spółki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek 

Wykonawcy. 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być aktualizowany w trakcie realizacji 

robót. 

4.8 Bezpieczeństwo systemu kolejowego 

Nie dotyczy. 

4.9 Plan zarządzania ryzykiem 

Wykonawca sporządzi plan zarządzania ryzykiem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia uwzględniający co najmniej: 

1) ryzyko finansowe a w tym podwyżki cen materiałów i paliw; 

2) ryzyko związane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana 

infrastruktura podziemna); 

3) ryzyko związane z dostępnością materiałów; 

4) ryzyko związane z koniecznością uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych; 
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5) ryzyka związane z zamknięciami torowymi; 

6) ryzyko związane z błędami w dokumentacji projektowej; 

7) ryzyko związane z nieprzewidzianymi sytuacjami; 

8) ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi; 

9) ryzyko związane z warunkami geotechnicznymi; 

10) ryzyka podlegające ubezpieczeniu; 

11) ryzyko związane z obowiązkami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Plan zarządzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiającego. 

4.10  Plan ochrony środowiska 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu Plan Ochrony Środowiska (o którym mowa 

w pkt 4.1) obejmujący m.in. szczegółowy zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem 

wymagań określonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, prac w 

zakresie gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo wodne, a także wymagania w 

zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzjami 

administracyjnymi oraz wymogami wewnętrznymi Zamawiającego w tym zakresie.  

CZĘŚĆ II – INFORMACYJNA 

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do nieruchomości, na których będą realizowane 

roboty budowalne, objętych  (w całości lub udokumentowanej na mapie części) umową zawartą 

z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie 

prawnym oraz do których legitymuje się tytułem prawnym, posiada prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zostanie przekazane Wykonawcy,  

po przedłożeniu przez Wykonawcę wykazu działek na których będą prowadzone planowane 

roboty budowlane oraz wypisów z ewidencji gruntów/zbiór danych egib).  

Zamawiający ponadto będzie legitymował się prawem do dysponowania nieruchomościami  

na cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczność, na podstawie pozyskanych przez 

Wykonawcę dokumentów) objętymi: 

1. decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  w odniesieniu do  nieruchomości, 

o których mowa w  art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym. 
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W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niż ww. nieruchomości, Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i od 

podmiotów uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntów pokrytych wodami, 

terenów dróg publicznych lub w części objętych Umową Nr D50-KN-1L/01 gdy inwestycja 

wykroczy poza część objętą Umową Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskać aktualne wypisy z 

ewidencji gruntów dla tych działek. 

W przypadku, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust. 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Wykonawca jest zobowiązany 

pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

postanowieniami art. 124a powołanej ustawy. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy dotyczy 

sytuacji, gdy ww. nieruchomości nie będą objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Zamawiający na podstawie art. 9 yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele 

budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nieruchomością lub częścią 

nieruchomości na której niezbędne jest wykonanie robót budowlanych nie wymagających 

decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art.28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach 

inwestycji dotyczących linii kolejowych. 

 

Zamawiający wymaga osobistego odbioru wystawionych oświadczeń przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5.2 Certyfikacja 

Nie dotyczy 

 

5.3 Kontrola jakości robót 

1. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane  

i postanowień Umowy. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane metody 

wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i 

opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót i ma być zgodna  

w wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robót i Regulacjami 
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Zamawiającego. 

4. Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą w szczególności 

poddane: 

1) rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem  

do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami Umowy; 

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

3) zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące zaangażowania liczby 

personelu, sprzętu i materiałów na poszczególnych odcinkach w określonym czasie  

i inne informacje o planowanej wielkości zatrudnienia, planowanych dostawach 

materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp. 

5.4 Stosowanie się do Prawa i innych przepisów 

W SWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie, ale również przy pomocy norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 

norm międzynarodowych, norm wydawanych przez Międzynarodowy Związek Kolei i 

europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, które ma spełniać przedmiot zamówienia, 

zostały wskazane w: 

1) treści niniejszego dokumentu; 

2) Regulacjach Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w PFU oraz Regulacjach 

Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić wymogi wynikające z Księgi Identyfikacji 

Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treści Rozdziału 7 dotyczącego kolorystyki 

budynków i budowli kolejowych. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej; 

Zał. 2. Regulacje Zamawiającego; 

Zał. 3. Wzór opisu stanu nieruchomości. 

Zał. 4. Rys. PZT Granowo „Przebudowa ulicy Dworcowej w Granowie” 
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Załącznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej 

dostarczanej Zamawiającemu, należy przez to rozumieć formaty plików, które będą możliwe do 

odczytania/edytowania przez aplikacje będące w dyspozycji Zamawiającego (MS Office, 

AutoCAD, Adobe Reader). 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie 

elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej. 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 

formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach 

elektronicznych. 

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom konwencjonalnej 

dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i  pieczęciami 

Wykonawcy. Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji elektronicznej  

z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad dokumentacji wydrukowanej 

(papierowej). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w protokole odbioru końcowego, 

albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz o kompletności 

materiałów elektronicznych. 

4) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach 

elektronicznych, odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), 

DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF, 

DWF. 

5) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek 

dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji. 

6) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą zeskanowane 

w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia. 

7) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne z  zawartością 

każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji  

są tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych 

programów musi być plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo 
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wyjątkowo, jako skan wydruków. 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym 

musi być dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z  rozdzielczością około 300 

dpi. Wszystkie użyte czcionki muszą być zawarte w  plikach w formacie PDF. 

9) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również arkusze 

wszystkich zawartych w projekcie wydruków. 

10) Rysunki techniczne powinny być dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujących 

warstwowość i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkłady geodezyjne, mapy, 

działki itp. 

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny być dostarczone w jednym 

z formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami w  formacie 

TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy zakładanej skali. 

12) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWG bez zachowania warstwowości 

(tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywać 

wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowej. 

13) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach formatów PDF 

i DWG, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiększenia; 

14) Wizualizacje wybranych obiektów na potrzeby działań informacyjnych i promujących, 

zostaną wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.5 PFU. 

15) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, 

czcionki i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające właściwe 

korzystanie z wersji elektronicznej. 

16) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę 

dokumentacji, nie może zgłaszać braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu 

tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez 

załączenia. 

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b)  

nie może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami. 

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary,  

puste kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel. 

19) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWG nie mogą mieć żadnych wstawek 

reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 

tworzących pliki w formatach PDF lub DWG. 
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20) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 16 znaków)  

i bez polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami opracowań oraz rysunków. 

21) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, 

d) nośniki muszą zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym wszystkie 

załączniki, 

e) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane. 

22) Czcionki użyte w dokumentach opisowych powinny być typowymi czcionkami  

MS Windows. 

23) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem całkowitej 

liczby stron w dokumencie. 

24) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać 

hiperłącza do tytułów rozdziałów. 

25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).  

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły 

pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie 

założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane 

w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych wyliczeń,  

tj. powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, a widok zawartości 

komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem. Zmiana wartości 

jakiegokolwiek parametru w  modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 

pozostałych. 

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostały 

określone w standardzie „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”. 
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Załącznik nr 2 – Regulacje Zamawiającego 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi w Polsce i UE przepisami prawa, 

w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp. 

Ponadto dokumentacja musi być zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi 

obowiązującymi w PKP S.A. i Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji dostępny 

jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakładce „Regulacje i 

procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.] – 

https://platformazakupowaz.plk.sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=0

007&MP_module=main) 

  

 

 

. 
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Załącznik nr 3 - Wzór opisu stanu nieruchomości  

Opis stanu nieruchomości 

na dzień…………………………………………….. 

(opis musi zostać sporządzony według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji  

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji) 

 

Lokalizacja nieruchomości:…………………………………………………………………………… 

(miejscowość)   

Numer działki: ……………………………………………………………………………………….... 

Numer i nazwa obrębu:………………………………………………………………………………. 

Powierzchnia działki:………………………..………………………………………………………… 

Zabudowa istniejąca na działce: ………………..………………………………………………….. 

Kształt działki…………………................................................................................................... 

Opis naniesień i nasadzeń oraz uzbrojenia działki na dzień wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej: ….……………………………………………………................................ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Dostęp działki do drogi:……………………………………………………………...………………… 

Dokumentacja fotograficzna dotycząca działki- 

Dokumentacja ta została wykonana w dniu:……………………………………….………………..  

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż opis stanu nieruchomości powinien być dostosowany 

do indywidualnego przypadku. 
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Nr sprawy: PZ.292.1436.2024 

Nr postępowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

 

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

al. Niepodległości 8 

61-875 Poznań 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ZAKUPOWYM / I BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na: Budowa miejsc 

parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach „Rządowego 

programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, 

prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A” (dalej: Regulamin), 

w imieniu:  

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, uszczegółowione               

w Rozdziale III ust. 2 pkt 3 i 4 SWZ. 

 

Oświadczam/y, że nie zachodzą wobec naszej oferty przesłanki odrzucenia, określone w 

Rozdziale III ust. 1 pkt 5a lit. a, b, c SWZ. 
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............................................................ 

(podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 
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Nr sprawy: PZ.292.1436.2024 

Nr postępowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

 

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

al. Niepodległości 8 

61-875 Poznań 

 
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ 

 I ZAPISÓW UMOWY 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na: Budowa miejsc 

parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach „Rządowego 

programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, 

prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A.”, 

w imieniu: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
 
Oświadczam/y, że 

1. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.  

2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz zapisach Umowy. 

3. Zamierzamy powierzyć do podwykonania następujące elementy zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako 
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najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną zawartą w roz. XVIII SWZ oraz 

zrealizowałem/zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w roz. XVIII ust. 2 i 3 SWZ 

w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.1 

7. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym wskazujemy: 

……………………………………………………….……………………………. 

tel. ……………………………………, e-mail …………………………………………………. 

8. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie: 

„……………………….…..” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. Pozostałe dokumenty/strony niniejszej oferty oraz 

załączników do niej są jawne. (W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy 

dołączyć uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniające, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

9. Jednocześnie działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/ Wykonawców* niniejszym 

udzielam pełnomocnictwa Panu/ Pani* ........................................... (tj. osobie posiadającej login 

na Platformie Zakupowej) do złożenia oferty za pomocą Platformy Zakupowej (tj. uzupełnienia 

wszystkich wymaganych pozycji Formularza złożenia oferty  wraz z załączeniem wymaganych 

oświadczeń i dokumentów oraz podpisywania wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień*), 

*niepotrzebne skreślić. 

 

UWAGA: pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą 

Platformy Zakupowej może być odrębnym dokumentem (lub może wynikać z dokumentów 

rejestrowych  itp.) i wtedy nie ma konieczności wypełniania punktu 9 – można go usunąć). 

10. Załącznikami do oferty są: 

1) ……………………………………………………….……………………………. 

2) ……………………………………………………….……………………………. 

............................................................ 
(miejscowość, data i podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 
 
 

 
 
 
 

 

 
1 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do zapisów art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego przekreślenie). 



 
Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór gwarancji należytego wykonania umowy 

1 
 

 
Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 

lub gwarancji nr [●] 
 

 
GWARANT: [●]. z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP [●], 
 
 
BENEFICJENT: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000037568, posiadająca numer NIP 113-23-16-427, o kapitale 
zakładowym w wysokości ___________________________ zł PLN w całości wpłaconym, 
 
WYKONAWCA: [●] z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP [●], 
[Konsorcjum w składzie:] 
[Lider:] 
[Partner:] 
 
Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie [nazwa podmiotu], 
w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę umowy numer [●], która ma być 
zawarta pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]”, [realizowanego w ramach 
projektu pod nazwą „[nazwa projektu]”] (zwanej dalej „Umową”). 
 
Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków 
prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze żądanie skierowane do 
Gwaranta, każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [●]), w tym: 

1) do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie 
od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [●] włącznie, 

2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji (w tym z tytułu kar umownych)  oraz roszczeń z tytułu niezapewnienia zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy na żądanie złożone w okresie od dnia [●] do dnia [●] włącznie. 

 
 

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 
7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego żądania zapłaty w formie 
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że 
żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji ze względu na niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy albo nieusunięcie wad albo niezapewnienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy zgodnie z Umową.  
 
Nasza Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia i pozostaje ważna do dnia [●] („Termin 
ważności”). 
 
Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi, najpóźniej w ostatnim dniu Terminu 
ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [●]: 

1) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego 
banku, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do 
reprezentowania Beneficjenta, lub 



 

2 
 

 

2) bezpośrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta, że podpisy 
złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub 

3) bezpośrednio wraz z dołączonym poświadczeniem notarialnym wzorów podpisów,  przy czym 
żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta 
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym  

 
Żądanie zapłaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z 
Krajowym Rejestrem Sądowym i przesłane najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności niniejszej 
Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [●]. 
 
Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej 
w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji. 

 
Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 
1)  gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi w Terminie 

ważności Gwarancji, 
2)  zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, 

przed upływem Terminu jej ważności, w formie oświadczenia podpisanego przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w sposób przewidziany 
dla składania żądania zapłaty, 

3) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji,  
4)  zwrócenia  Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej ważności poprzez 

złożenie oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i 
doręczonego Gwarantowi w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty. 

 
Gwarant się zgadza, że żadna zmiana lub uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 
Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w 
jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między 
Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem 
Wykonawcy przez Beneficjenta z obowiązków, zabezpieczonych niniejszą gwarancją o czym 
Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób przewidziany dla składania żądania 
zapłaty.  
 
Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na osobę trzecią 
bez zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.  
 
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Beneficjenta. 
 
Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Gwaranta. 
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Nr sprawy: PZ.292.1436.2024 

Nr postępowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

 

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

al. Niepodległości 8 

61-875 Poznań 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 

USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

w imieniu: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia) 

 

OŚWIADCZAM / -MY, że: 

nie zachodzą w stosunku do mnie / nas* przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).1 

............................................................ 

(miejscowość, data i podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
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agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
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Nr sprawy: PZ.292.1436.2024 

Nr postępowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

 

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

al. Niepodległości 8 

61-875 Poznań 

 

w imieniu: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

1. Oświadczam/y*, że: 

Zobowiązuje/my się do oddania niżej wskazanych zasobów: 

1) ……………………........................ 

2) …………………………………….. 

do dyspozycji Wykonawcy:  

1) ……………………........................ 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

2) …………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

w celu realizacji zamówienia pod nazwą: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach „Rządowego programu budowy lub 

modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” i potwierdzam/y, że stosunek 

łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 

2. Oświadczam/y, że: 

1) zakres zasobów dostępnych Wykonawcy będzie następujący: 

…………………………………….. 

2) sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie 

następujący: …………………………………….. 

3) okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie 

następujący: …………………………………….. 

4) zrealizuję/zrealizujemy* roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem 

zamówienia w następującym zakresie: …………………………………….. 

 

3. Oświadczam/y, że*: 

jesteśmy świadomi, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 

nieudostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

odpowiadamy wobec Zamawiającego solidarnie z Wykonawcą realizującym Zamówienie. 

Nasza odpowiedzialność wygasa, jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów 

nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosimy winy. 

 

 

*w przypadku gdy podmiot nie udostępnia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej – 

oświadczenie należy wykreślić 

 

 

 

............................................................ 

(podpis/y zgodnie z reprezentacją podmiotu 

udostępniającego zasob 
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Nr sprawy: PZ.292.1436.2024 

Nr postępowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

 

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

al. Niepodległości 8 

61-875 Poznań 

 
______________________________ 

______________________________ 

                 (oznaczenie Wykonawcy/ 

      Wykonawców występujących wspólnie) 

 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia pn.  

Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357                 

w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych 

na lata 2021-2025” 

 

prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A.”, zwanym dalej Regulaminem, 

     w imieniu: _____________________________________________________________ 

pełna nazwa (firma) Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie 

 

Oświadczam/y, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem / wykonaliśmy 

następujące roboty budowlane: 
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L.p. Nazwa zamówienia Podmiot, na rzecz 

którego realizowane 

były roboty 

Przedmiot wykonywanych robót wraz 

z podaniem wartości wykonanych 

robót 

(należy opisać roboty w sposób 

umożliwiający weryfikację spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu) 

Termin 

Rozpoczęcia 

realizacji 

zamówienia 

(miesiąc/rok) 

Zakończenia 

realizacji 

zamówienia 

(miesiąc/rok) 

1.      

2.      

3.      

 
 

Do wykazu należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów 
rozdziału III ust. 4 pkt 2 lit a SWZ. 
 
 
 
________________________                           ______________________________ 

miejscowość, data imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawców 
występujących wspólnie 
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Nr sprawy: PZ.292.1436.2024 

Nr postępowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

 

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

al. Niepodległości 8 

61-875 Poznań 

______________________________ 

______________________________ 

                 (oznaczenie Wykonawcy/ 

      Wykonawców występujących wspólnie) 

 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia pn.  

Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357                

w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych 

na lata 2021-2025” 

 

prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A.”, zwanym dalej Regulaminem, 

     w imieniu: _____________________________________________________________ 

pełna nazwa (firma) Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie 

 

Oświadczam/y, że dysponujemy następującymi osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia, które uczestniczyć będą w jego realizacji: 
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L.p. Imię i Nazwisko osoby 

Opis kwalifikacji i/lub doświadczenia 

Stanowisko, na 

które osoba 

jest 

proponowana 

Podstawa 

dysponowania 

(np. umowa o 

pracę lub inny 

stosunek cywilno-

prawny 

potwierdzający 

bezpośredniość 

dysponowania) 

Podmiot na 

rzecz 

którego 

usługi lub 

roboty 

budowlane 

były 

wykonane 

Okres trwania od data 

(m-c, rok) - 

do data  

(m-c, rok) 

(sprawowania 

danej funkcji w 

trakcie 

wykonywania 

usługi lub roboty 

budowlanej) 

Zajmowane 

stanowisko 

(w czasie 

wykonania 

usługi lub 

roboty 

budowlanej) 

Opis doświadczenia  

w poszczególnych 

okresach 

potwierdzający 

spełnianie warunków 

 

Wymagane 

uprawnienia (podać 

pełny zakres 

uprawnień oraz nr i 

datę wydania)  

1 

        

     

     

     

     

2 
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Do wykazu należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
uprawnienia z uwzględnieniem zapisów rozdziału III ust. 4 pkt 2 lit b SWZ. 

 
 
 
 
________________________                           ______________________________ 

miejscowość, data imię i nazwisko oraz podpis 
upoważnionego/ych przedstawiciela/li 
wykonawcy/ wykonawców występujących 
wspólnie 

 



Załącznik nr 10 do SWZ – Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

 

 

 

 

Nr sprawy: PZ.292.1436.2024 

Nr postępowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

 

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

al. Niepodległości 8 

61-875 Poznań 

 

w imieniu: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia/podmiotu udostępniającego 

zasoby) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach 

„Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych  

na lata 2021-2025” 

 

Oświadczam/y*, że: 

do realizacji Zamówienia użyję/użyjemy* następujący sprzęt i urządzenia: 

 

 

 

 

*- Niepotrzebne skreślić
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L.p. Nazwa sprzętu i urządzeń  

Podstawa dysponowania (Wykonawca 

dysponuje potencjałem technicznym („D”) / 

będzie dysponował („BD”) 
 

  Dysponuje Będzie dysponował 

1. Co najmniej 1 szt. - koparka kołowa z 

osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania 

skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 

0,8 m³. 

  

 

 
 
 
________________________                           ______________________________ 

miejscowość, data imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego/ych 
przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawców 
występujących wspólnie 
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