UMOWA nr

zawarta w dniu w (dalej: ,,Umowa”), pomiedzy:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS: 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
33 335 532 000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP: PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON: 017319027, w imieniu ktorej dziata Zakfad Linii Kolejowych w
Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolnosci 30, 63 — 400 Ostrow Wielkopolski, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajagcym”
oraz
2. (dane Wykonawcdow z podziatem na rézne formy prawne znajdujg sie w

osobnym pliku),

uprawnionego do jednoosobowej reprezentaciji / uprawnionych do fgcznej reprezentacji, zgodnie
Z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS | wydrukiem z CEIDG / pefnomocnictwem /

(inny rejestr lub rownowazny dokument, w przypadku wykonawcy

Zagranicznego), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Konsorcjum”™

Zamawiajgcy i Wykonawca beda dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

~otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”), Strony postanawiajg co nastepuje:

§1
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Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Roboty
Budowlane obejmujace:
Czes¢ nr 1. Modernizacja budynku schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej ,OW-1" w
Ostrowie WIkp.,
Czes¢ nr 2. Remont pomieszczen w budynku schroniska drogowego i automatykow przy nastawni
dysponujgcej ,OW” w Ostrowie WIkp.,
Czes¢ nr 3. Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie wraz remontem instalacji
elektryczne i zmiang systemu ogrzewania z weglowego na elektryczne,

Czes¢ nr 4. Rozbidrka wiaty peronowej na peronie na przystanku osobowym Kalisz Szczypiorno,

(dalej: ,Roboty”), zgodnie z zapisami Umowy oraz SWZ (w szczegolnosci OPZ, stanowigcym
Zatacznikiem nr 2 do Umowy), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, a takze
odpowiednio dokonanie zgtoszen lub uzyskania pozwoler wymaganych Prawem Budowlanym i
realizacje wynikajgcych z nich nakazow i zalecen.

2. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) wraz
z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dale;j:
"Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatow i urzgdzeh zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatéw zdemontowanych w trakcie Robot, ktore
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3,

4) wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadoéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) zainstalowanie licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie
Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie $ciekow z tych terenow,

6) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa,

8) uzgodnienie z wtasciwymi organami wykonywanie Robét na gruntach pokrytych wodami na
podstawie umow i porozumien, ktorych tres¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
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9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane
z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez pfatnika okreslonegow § 11
ust. 7 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

10) uzyskanie niezbednych zezwolen na czynnosci podlegajgce zakazom okreslonym w stosunku do
gatunkoéw chronionych, w przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac w obrebie siedlisk
przyrodniczych lub stanowisk chronionych gatunkow roslin, grzybow lub zwierzat

11) uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych lub dokonanie zgtoszenia zgodnie z ustawg z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.), w przypadku, gdy
zakres Robo6t wymagat bedzie uzyskania zgody wodnoprawne;j,

12) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentdow,

13) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robot.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy
Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie: od dnia podpisania Umowy do dnia 20.12.2024 r.
Roboty bedg wykonywane na terenie dziatania IZ Ostrow WIkp. (dalej: ,Teren Budowy”).
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktorg Wykonawca nie mogt wykonywac Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy. Przedtuzenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy.

§3
Wylaczenie czgsci Robot

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robot lub innych czynno$ci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczeh ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie Robdét jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wyfgczenie jest mozliwe do

czasu zakonczenia Robdt lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktére zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytgczenia Roboét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wiasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okreslong
na podstawie kosztorysu ofertowego, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy, przy czym
Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci objete
przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o
Wytgczeniu Robét. W przypadku, gdy okreslenie kwoty witasciwej dla wytgczonych Robét lub
innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, warto$é
wytgczonych Robét i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez
Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 10 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania Robat, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamowione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych
materiatow i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Dokumentacja projektowa
Nie dotyczy.
§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca skfadajgc o$wiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

4. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego

oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.8
Strona 4 z 33


http://www.plk-sa.pl/

10.

11.

pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wlasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzgdza ,Wykaz pracownikdéw, poinformowanych o zagrozeniach”,
ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikow
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wlasnoscig jednostki organizacyjnej Spétki, na terenie ktorej prowadzone sg w/w
dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.).

Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajagcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia Srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym
ponosi koszty usunigcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2187 z pézn.
zm.).

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania

srodkéw kontroli ryzyka dotyczacego etapu Robdt, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolne;j
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczehstwa
lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢
harmonogram dziatarn Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym

prowadzeniem Robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
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prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére

zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne,

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowigzek monitorowa¢ srodki kontroli
ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania korygujace
i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt trwa krécej niz
rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli
oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy, zapisy pkt 1 powyzej i pkt 2 dotyczg przypadkow
prac oddziatujgcych na bezpieczenstwo ruchu kolejowego oraz bezpieczenstwo oséb
korzystajgcych z infrastruktury kolejowej. Obowigzujg réwniez w przypadku prac poza
infrastrukturg kolejowa, o ile odbywaijg sie w sgsiedztwie czynnych torow i wystepujg zagrozenia
zwigzane z naruszeniem skrajni,

3) prowadzenia dokumentacji dla Robdét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, réwniez
dla innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robot w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow
kierownika budowy lub kierownika Robét przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zgdanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentow zwigzanych z ich wykonywaniem,

6) wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych udostepnionych do wglagdu w siedzibie Zamawiajgcego,

7) wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczehstwo wedtug zasad
udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego oraz zgodnie z wiasciwymi przepisami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy

wykonywaniu Robét Budowlanych,
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8) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego, w
przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany
bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy,

9) utrzymywania podczas wykonywania Roboét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektéw oraz mozliwosé
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

10) terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia mediow na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

12) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezgco aktualizowac liste oséb
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegolnosci pracownikéw
wiasnych i podwykonawcéw),

13) w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy
— skladowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego udostepnionymi do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego,

14) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbioréw Robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w §
12 Umowy,

15) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robaét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

16) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
0 ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Roboét, po wykonaniu Robét, w terminie 7
dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robdt,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

17) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robét w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,
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18) przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw i urzgdzen oraz
odpaddw (w tym ztomu), ktérych wytworca jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
ze te materialy i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzadzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4" oraz ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” —dostepne na
stronie internetowej www.plk-sa.pl,

19) uzyskania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen wynikajgcych
Z przepisOdw prawa, ktére sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego,

20) w przypadku koniecznoéci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego,

21) w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

22) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robdét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

23) dostarczenia niezbednych materiatdéw i urzgdzenh zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,

24) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow,

25) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych Ibh-105" udostepnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl,

26) z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i 0séb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z

zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
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12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w
zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione
podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewnic
udostepnienie przez jego podwykonawcéw dokumentdw zwigzanych z realizacjg Umowy ww.
podmiotom.

15. Z chwilg podpisania Umowy wykonawca sktada oswiadczenie w zakresie bhp — zgodnie

z Zatacznikiem nr 3 do niniejszej Umowy.

16. Informacje o zagrozeniach wystepujgcych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie
Wielkopolskim oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom zawiera Zatacznik nr 5 do

niniejszej Umowy.

17. Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dozwolony jest na
podstawie Karty wstepu wydanego przez komorke BHP Zamawiajgcego. W zwigzku z tym wnioski
o wydanie upowaznien do przebywania na obszarze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. winny by¢

kierowane do:

Wzér wniosku o wydanie Karty wstepu dostepny w komérce BHP.
18. W przypadku pojazdow mechanicznych wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dozwolony jest na podstawie zezwolenia wydanego przez komorke
Zamawiajgcego ds. zaplecza technicznego, ratownictwa i ochrony ppoz. W zwigzku z tym pisemny
wniosek o wydanie zezwolenia do przebywania na obszarze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. winny

by¢ kierowane do:

§6
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)
10)

opracowania projektéw organizacji ruchu kotowego na przejazdach kolejowych w poziomie
szyn, w ilosciach i lokalizacjach okreslonych podczas opracowania regulaminéw tymczasowych.
Ustep obowigzuje w przypadku, gdy zakres prac powoduje koniecznos¢ organizacji
tymczasowego regulaminu ruchu kotowego,

dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentaciji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw i
innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentow stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzgdzanych przez
Zamawiajgcego oraz na potrzeby prowadzenia Robét mozliwosci poboru wody, energii
elektrycznej, cieplnej, gazéw, sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw
odpadowych, przy czym koszty zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca
ponosi ha warunkach wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych uméw,

nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

wyznaczenia terminéw odbiorow Robét oraz przystgpienia do tych odbiorow, na zasadach
okreslonych w § 12 Umowy,

umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzadzany
przez Zamawiajgcego,

wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzgdzen,

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy.

§7

Podwykonawcy

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwac sie podwykonawcami (dalej:

.Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

2. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia podwykonawcy

wykonywania Robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji

dotyczgca wykonania Robét okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jezeli w

terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
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10.

11.

12.

13.

poprzedzajgcym, Zamawiajacy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty w przypadku
braku zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponowne;j
akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w terminie 14 dni okreslone zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 2.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawcg lub
przepiséw kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy

i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktdrych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang faktura, zostaty
zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z
zasadami reprezentaciji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wiasciwych oswiadczen lub wyjasnieh wraz z

dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
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14.

ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci
faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia okreslonej umowy podwykonawczej przedstawi
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany.
§8
Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegolnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob
niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie Robét
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociagéw lub zabezpieczenie przed awaria.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 14 dni od pisemnego wniosku
Wykonawcy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania
przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie
Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwoch
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu
Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania,
sporzadzonym przez obie Strony.
Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robdt.
Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakoéci oraz
terminowosci.
Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robo6t oraz ich

efektdw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,
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w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedg
zatrudnia¢ etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy/podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Dojazdy do miejsca wykonywania Robét
Nie dotyczy.
§ 10
Materiaty

1. Strony ustalajg, ze materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.

2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robot zostang zapewnione przez
Wykonawce.

Koszty zakupu materiatéw i urzgdzeh niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robét materiaty i urzgdzenia beda:
1) odpowiadaé parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,
3) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.
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§11
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne kosztorysowe
wynagrodzenie (dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w

nizej wymienionych wysokosciach:

tgcznie:
1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )
2) VAT .. % ........ PLN (stownie:...... )

w tym(opcjonalnie)iCzes¢ nr 1. Modernizacja budynku schroniska drogowego przy
nastawni wykonawczej ,OW-1" w Ostrowie WIkp. Netto: ....... PLN (stownie: ..... )
VAT 23% ........ PLN (stownie:...... )

Czes¢ nr 2. Remont pomieszczen w budynku schroniska drogowego i automatykoéw przy nastawni
dysponujgcej ,OW” w Ostrowie WIkp.

Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

VAT 23% ........ PLN (stownie:...... )

Czes$c¢ nr 3. Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie wraz remontem instalacji
elektryczne i zmiang systemu ogrzewania z weglowego na elektryczne.

Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

VAT 23% ........ PLN (stownie:...... )

Czes$¢ nr 4. Rozbidérka wiaty peronowej na peronie na przystanku osobowym Kalisz Szczypiorno.
Netto: ....... PLN (stownie: ..... )
VAT 23% ........ PLN (stownie:...... )

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 rozliczone bedzie na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego, z zastrzezeniem ust. 5
niniejszego paragrafu. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie
zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztow. W
szczegolnosdci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym
koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw, koszty zuzycia
medidéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatdw
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urzgdzen, do ktdrych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak

réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu

z dokonanego odbioru koncowego potwierdzajgcy wykonanie Robét podpisany przez osoby, o
ktérych mowa w § 12 ust. 12 Umowy i niestwierdzajgcy wad.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ czesciowej wyptaty Wynagrodzenia na podstawie protokotu
odbioru kohcowego dla poszczegodlnych czesci wskazanych w ust. 1 *(ust. obowigzuje w
przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat wigcej niz jedno zadanie).

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek czesci
Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03 — 734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wolnosci 30, 63 — 400 Ostrow Wielkopolski

i wysytane niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spoétki Biuro
Rachunkowos$ci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug swojego
wyboru, wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.). Wykonawca moze réwniez przesytac

faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu

Oswiadczenia stanowigcego zatacznik nr 4 do Umowy.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 14, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni

kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 7.
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11. Z zastrzezeniem postanowien ust. 14, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej
przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 7.* (dotyczy konsorcjum),

12. Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)

13. Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
ptatnika wskazanego w ust. 7.

14. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 151 16 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli
Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug)

15. Postanowienia ust. 14 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnoci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sig
tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug)

16. Postanowienia ust. 14 i 15 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytows, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnosc¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towaréw lub $wiadczenie ustug, potwierdzone faktura, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.

* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od

towardw i ustug)

17. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robot postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim

Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej
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przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow wykonujgcych dane Roboty,
potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).
§12

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér protokotu
odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 6a do Umowy.
Gotowos¢ do odbioru kohcowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robét oraz innych czynnosci objetych dang czescig. *(ust. obowigzuje w przypadku,
gdy Wykonawca bedzie realizowat wigcej niz jedno zadanie).
Poza odbiorem koncowym, odbiorom w trakcie wykonywania Robét bedg podlegaty te z Robat,
ktére stanowig Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Wzér protokotu odbioru Robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi Zatgcznik nr 6b do Umowy.
Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg stanowity przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie
bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementéw bedacych
przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 17 Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o
gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére bedag
przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorow Robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub
poczty e-mail.
Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo rowniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 5i 7.
Odbidr koncowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o0 jego
gotowosci do odbioru.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 18 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie i
podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez

Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony,

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.8

Strona 17 z 33



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce
osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcoéw, ktérzy brali udziat w realizacji Robot
objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika
obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizacji
Robét lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem Robét i czynnosci, ktore
zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

w terminie, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 8 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia kierownika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osigagnat
gotowosci do odbioru, w szczegblnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robdt Zamawiajgcy moze odmowic
dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg
nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot odbioru zostanie sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robo6t
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 12, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robot
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Rob6t w ramach odbioru
koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 11.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 14, w protokole okreslony zostanie
powod odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad
przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 15,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu

cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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18.

19.

dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Po uplywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 13
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Roboét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
ust. 6.
Odbiodr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.
Wz6r protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 6d do Umowy.
§13

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robot
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru koricowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakoéci Robot oraz zastosowanych materiatéw i urzgdzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatacznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowic jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranciji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z
Umowa.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swdj
bieg od dnia dokonania odbioru koricowego Robdt.
Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 36 miesiecy. Bieg
okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej

mowa w ust. 2.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazac¢
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatéw i urzadzen.

Jezeli okres gwaranciji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwitocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranciji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je ha Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegodlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w §16 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.
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§14

Odpowiedzialnos¢
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.
Czlonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy
konsorcjum)
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych Robot Budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych do Robot materiatow.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zapfaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 1% Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki/ Wynagrodzenia netto dla
poszczegodlnych czesci wskazanych w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,(dostosowac,
gdy Wykonawca bedzie realizowat wigcej niz jedno zadanie).

3) w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia
netto o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy za kazdg stwierdzong wade/ Wynagrodzenia
netto dla poszczegdinych czesci wskazanych w § 11 ust. 1 Umowy za kazdg stwierdzong
wade,(dostosowac, gdy Wykonawca bedzie realizowat wiecej niz jedno zadanie).

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

5) w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
Z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzgdzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci 1%
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzgdzeh/ Wynagrodzenia netto dla poszczegdélnych
czesci wskazanych w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu ustalonego

przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie
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materiatéw lub urzadzen, (dostosowac, gdy Wykonawca bedzie realizowat wiecej niz jedno
zadanie).

6) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 11 ust.
16 Umowy - w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

7) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 21 ust. 8 Umowy - w wysokosci 5 000,00 PLN,

8) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w §
15 ust. 1, 3i 4 Umowy - w wysokoséci 5 000,00 PLN,

9) w przypadku naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 i 10 Umowy — kare umowng
w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,

12) za przystagpienie do Robét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 1 000,00 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania,

13) za dopuszczenie do wykonywania Robo6t Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 5 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia/
Wynagrodzenia netto dla poszczegoélnych czesci wskazanych w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia, (dostosowac, gdy Wykonawca bedzie realizowat wiecej niz
jedno zadanie).

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 1 000,00 ziotych za kazdy dzieh nieprawidtowosci,

15) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 5 dni, w wysokosci
5% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy
w wykonaniu Robot/ Wynagrodzenia netto dla poszczegolnych czesci wskazanych w § 11 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu Robét,[(dostosowac, gdy Wykonawca

bedzie realizowat wiecej niz jedno zadanie).
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16) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy, a
takze zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 ust.8 Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10 000,00 ztotych, za kazde naruszenie,

17) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek/ Wynagrodzenia
netto dla poszczegodlnych czesci wskazanych w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek. (dostosowaé, gdy Wykonawca bedzie realizowat wiecej niz jedno zadanie).

7. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 17, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposréd
zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 17, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

8. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 21 ust. 4 pkt 1-4 Umowy —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy.

9. Z zastrzezeniem ust. 10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktdra naliczyta nalezng jej kare umownag, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
Z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokosc kar umownych do wysokos$ci petnej szkody, na
zasadach ogdlnych (art. 484 kodeksu cywilnego).

12. W przypadku opéznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z pdzn. zm.).

13. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okre$lanych jako sita wyzsza.

14.Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,

ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
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kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét.

15. Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdélnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

16. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomié niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

17.taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ Strony nie przekroczy
40% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy.

§ 15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig (w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych 00/100).

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majatkowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania
Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przediuzenia o brakujgcy okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiajgcemu na co najmniej
jeden miesigc przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

4. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umow ubezpieczenia
ponizej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ sume
ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

5. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi

Wykonawca.
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6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 3 oraz 4
Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztow
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, lub

2) do zgdania od Wykonawcy zapfaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 5
pkt 8 Umowy.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniost skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w § 11 ust.
1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: ztotych). Potwierdzenie wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci
od tego, ktéry z tych terminéw nastgpi poznie;j.

3. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wniesc¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc, waznosc¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad). Pozostata cze$¢

zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na
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zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady | gwarancji i zostanie zwrécona nie pézniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci od tego, ktory z tych
terminéw uptynie pdzniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek.

5. W przypadku zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§17
Wiasnosé intelektualna
Nie dotyczy.
§18
Poufnosé¢ informacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentdéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub
niemajgtkowa.

2. Wykorzystanie Informaciji, o ktorych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa.

4. Wykonawca dotozy nalezytej starannos$ci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informac;ji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktérym Informacije te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki

SZBI-lbi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.

§19
Obowigzek informacyjny realizowany przez Zamawiajgcego wobec Wykonawcy/osé6b
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich
1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOQO”, informuje Pana/Panig?, Ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia
Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow prawa, w
szczegoblnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe moga byc¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepiséw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa os6b, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2

adresem e-mail;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktéorym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajacy nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osdb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tre$¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 21 3.

§ 20
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci (art. 509 kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 kodeksu cywilnego) z wierzytelno$ciami Zamawiajacego.
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§21
Odstgpienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 3 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uptynagt wskazany powyzej termin na podjecie Robdét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uptynagt wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robdét,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegodlnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 3 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 3 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 6 Umowy,

6) Zamawiajgcy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych
do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych Robot, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie rozpoczyna swéj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od wtasciwego
organu administracji rozstrzygniecia odmownego,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robdt, albo pozostaje w zwltoce z realizacjg Robdét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

8) Wykonawca podzleca catos¢é Robodt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z §16 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez

Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 16 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
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skorzystac z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 15
Umowy — Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo
wczeshiejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzgdzen, do
ktérych sie zobowigzat, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania
tych materiatéw lub urzadzen i uptywu dodatkowego 10-dniowego terminu na ich przekazanie,

4) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 60 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty.

5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robdét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,
2) wstrzymania realizacji Robo6t i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

6. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadzg
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzaciji Robét i innych czynnosci wedtug
stanu na dzien wygasniecia Umowy.

7. Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien
i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie

W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym
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uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia wymaganych protokotéw.

Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawcy.

8. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego cze$¢ Robét
gwarancji zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego
Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

Z zastrzezeniem mozliwosci potragcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter
zaliczeniowy.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktorego kopia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy; rozliczenie bedzie rowniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzgdzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartos¢ Robdét i czynnosci
zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1, ponosi Strona, ktéra data powod
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezgcych po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

11. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien
Umowy dotyczgcych warunkdw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej
zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§ 22
Rozwigzanie Umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Robét o wiecej niz 7 dni;
2) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;
3) w razie zajecia majatku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca

wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;
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4) przerwania przez Wykonawce wykonywania Roboét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7 dni.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy
Zamawiajgcy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca
sporzadzg Protokét odbioru koncowego. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia
Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytgcznie za
prawidtowo zrealizowane Roboty.

§ 23
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne sg wyfgcznie w przypadku, gdy:
1) realizacji dodatkowych robé6t budowlanych przy jednoczesnym spetnieniu warunkoéw, o ktérych
mowa w § 34 ust. 1 pkt 4 Regulaminu;
2) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

3) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe;.

§24
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1,2, 3 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.
§ 25
Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za

potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
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kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania
doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.
§ 26
Postanowienia korncowe
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1

egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78 Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu unikniecia
watpliwoséci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne
z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w
formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli przez Strony w tej
samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych starah w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc¢.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy
Zatgcznik nr2  OPZ

Zatgcznik nr 3 Oswiadczenie o zapoznaniu sie z Instrukcjg Ibh-105

Zatgcznik nr 4  Os$wiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 5 Informacja o zagrozeniach

Zatgcznik nr 6a Wzér Protokotu odbioru korcowego/czesciowego

Zatgcznik nr 6b - Wzér Protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 6¢ - Wzér Protokotu przekazania placu budowy

Zatgcznik nr 6d  Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 7 Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 8  Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zatgcznik nr 9  Kopia kosztorysu ofertowego
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