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Rozdział I – Informacje ogólne 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zakład 

Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra zwana dalej 

„Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego zamkniętego. 

2. Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi 

w „Regulaminie udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” 

(dalej: „Regulamin”) dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w 

zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. 

3. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty i 

oświadczenia składane w Postępowaniu zakupowym, które zostały sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Postępowanie prowadzone jest za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego (dalej: 

„Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl 

5. Na Platformie Zakupowej w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego dostępny 

jest Podręcznik dla Wykonawców wersja 1.4 (dalej: „Podręcznik”) zawierający opis 

sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne. Wykonawca zobowiązany 

jest postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz innych Dokumentów zamówienia i uznaje się związanym określonymi w 

niej postanowieniami i zasadami Postępowania, co potwierdza poprzez złożenie 

podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

7. Zamawiający dopuszcza udział w Postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum). Wykonawcy występujący 

wspólnie w Postępowaniu zobligowani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w Postępowaniu zakupowym. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie 

chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy. 

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na dzień ustawowo wolny 

od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od 

pracy ani sobotą. 

Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia i termin wykonania  

1. Przedmiot niniejszego Zamówienia stanowi: „Modernizacja kotłowni w zakresie 

dostosowania do ustawy o ochronie środowiska - Wymiana kotłów węglowych grzewczych 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowościach Babimost oraz Trzcianka na 

terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze” (dalej: Zamówienie”).  

2. Termin realizacji Zamówienia:  

Wykonawca zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona przedmiot Umowy w terminie 

do 12.12.2024 r. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Przedmiot Zamówienia jest podzielony na części. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie podwykonawcom do 30% wartości zadania. 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o akceptacji SWZ i 

zapisów umowy części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w §19 ust. 2 pkt 7 

Regulaminu polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

Rozdział III – Warunki udziału w postępowaniu i informacja o wymaganych 

dokumentach 

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia; 

4) posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania Zamówienia; 

5) którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;  

5a) którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 2 Regulaminu                  

w odniesieniu do następujących przesłanek: 

b) została złożona przez Wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

c) oferta została złożona przez Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 

zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

d) Wykonawca, który w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem Postępowania 

zakupowego nie wykonał Zamówienia udzielonego mu przez Zamawiającego lub 
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wykonał je z nienależytą starannością lub niezgodnie z postanowieniami 

Umowy/Zamówienia lub są w sporze z Zamawiającym; 

e) Wykonawca, który w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem Postępowania 

zakupowego odmówił podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub zrealizowania 

wystawionego Zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

6) który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497). 

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postepowaniu: 

1) w zakresie posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu; 

2) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w 

Postępowaniu; 

3) w zakresie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu;  

4) w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie: 

• wykonał należycie co najmniej jedną Umowę, której przedmiotem było 

wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy / przebudowy budynku. 

3. Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w Postępowaniu zakupowym 

będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4 

metodą spełnia (1) – nie spełnia (0). 

4. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, Wykonawcy 

zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 4: 

 wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do 

SWZ potwierdzający wykonanie usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

potwierdzających, że wykonał należycie umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 4 , przy 

czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 



Specyfikacja Warunków Zamówienia pn.: „Wycinka drzew oraz krzewów wraz z odkupem pozyskanego drewna                            

i uporządkowaniem terenu wzdłuż Linii Kolejowej nr 275 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze”.  

 
 

Strona 6 z 19 

 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                            

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, 

Oświadczenie Wykonawcy. 

5. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 5a, Wykonawcy zobowiązani 

są złożyć wraz z ofertą: oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.  

6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 i 5 Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz                

z ofertą składaną na Platformie Zakupowej następujące dokumenty: 

1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, 

składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty               w 

Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu Zakupowym 

oraz; 

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, że osoba działająca                 

w imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty                

w Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu 

zakupowym, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1; 

3) oświadczenie o akceptacji SWZ i zapisów umowy (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SWZ); 

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ); 

5) gwarancję wadialną sporządzoną zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. V ust. 7 

SWZ, a w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej – potwierdzenie 

wykonania przelewu; 

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego Zamówienia (według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ) (Dotyczy Wykonawcy który polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu);  

7) kosztorysy ofertowe zgodnie z Załącznikiem nr 8a* -8f* do wzoru umowy, 

8) harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do wzoru Umowy. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu wymaganego 

przez Zamawiającego, stosuje się odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu. 
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8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, spełnianie 

warunków udziału w Postępowaniu może zostać wykazane wspólnie przez Wykonawców. 

(spełnienie poszczególnych warunku/ów może zostać wykazane poprzez łączne spełnianie 

wymagań określonych dla warunku/ów przez kilku Wykonawców) 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz ust. 5 składa się w zakresie każdego                    

z Wykonawców występujących wspólnie. 

10. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu, dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

Rozdział IV – Sposób sporządzenia i złożenia oferty oraz dokumentów 

wymaganych w postępowaniu  

1. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w SWZ, za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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2. Szczegółowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców zawarty jest 

w Podręczniku. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania 

Platformy Zakupowej oraz z Podręcznikiem i postępowania zgodnie z jego wytycznymi. 

3. Zamawiający informuje, że Pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy Zakupowej 

dostępna jest w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00, pod nr tel: +48 22 576 87 56 lub adresem 

e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie 

Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku. 

6. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca, 

aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez 

Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są 

nieodpłatne. 

7. Wykonawca składa ofertę po zalogowaniu się na Platformie, poprzez: 

1) użycie, w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu, akcji Przystąp do 

etapu składania ofert;  

2) uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza złożenia oferty; 

3) załączenie do Formularza złożenia oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów; 

4) ustanowienie hasła do szyfrowania i zmiany oferty; 

5) wykonanie akcji Złóż ofertę. 

8. Dokumenty i oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, o których mowa w roz. III ust. 4 – 6 

należy złożyć w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego 

w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 9, lub w formie dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją podmiotu, 

którego dokument dotyczy lub – w przypadku pełnomocnictw – przez wystawcę 

pełnomocnictwa, jako załączniki do Formularza złożenia oferty poprzez użycie opcji Dodaj 

dokument. 

UWAGA! W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, przekazuje się 

ten dokument i nie wymaga on podpisu ze strony w/w podmiotów 

9. Oświadczenia, dokumenty, wyjaśnienia lub zawiadomienia przekazane Drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego. 

 

mailto:pomoc-pz2@marketplanet.pl
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10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

11. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawcę 

stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, który Wykonawca może 

wygenerować na Platformie po prawidłowym złożeniu oferty za pomocą akcji Wygeneruj 

raport: 

1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca może zweryfikować poprawność danych 

wprowadzonych na Formularzu złożenia oferty, w tym cenę oferty; 

2) w przypadku próby wygenerowania raportu w nowej sesji przeglądarki internetowej, 

niezbędnym jest podanie hasła, o którym mowa w ust. 7 pkt 4. 

 UWAGA! Zamawiający zaleca weryfikację danych złożonej oferty w sposób podany 

wyżej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie występują w niej błędy. 

12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu 

przystąpił do jej przygotowania i złożenia, uwzględniając czas niezbędny do prawidłowego 

wykonania wszystkich czynności opisanych w niniejszej SWZ. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Szczegółowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty został przedstawiony 

w Podręczniku. 

14. Wykonawca zobowiązany jest korzystać z form komunikacji dostępnych na Platformie 

Zakupowej w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu. Dostępne są dwie 

akcje: 

1) akcja Zadaj pytanie, która jest aktywna wyłącznie do momentu zakończenia 

postępowania zakupowego i umożliwia wysyłanie korespondencji do Zamawiającego 

(np.: wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, środków ochrony prawnej) bez konieczności 

posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego logowania się na utworzone 

konto,  

 UWAGA! Wskazana akcja nie umożliwia składnia ofert w niniejszym Postępowaniu. 

2) Przystąp do etapu składania ofert, która posiada szerszą funkcjonalność 

korespondencji z Zamawiającym niż akcja wskazana w pkt 1 i umożliwia m.in. 

przygotowanie i składnie oferty, w sposób opisany w ust. 1 – 12 oraz prowadzenie 

korespondencji z Zamawiającym (za pomocą modułu Korespondencja), jednakże 

wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania się.  

 UWAGA! Wskazana akcja jako jedyna umożliwia składnie ofert w niniejszym 

Postępowaniu. 
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Korespondencja kierowana od Zamawiającego do Wykonawcy również przekazywana 

będzie za pomocą Platformy Zakupowej i dostępna będzie w module Korespondencja. 

15. Wykonawca może zastrzec, nie później niż do upływu terminu składania ofert, że 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne 

uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

17. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowiązany jest 

wydzielić dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do odrębnego 

pliku w taki sposób, aby fragmenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa były odłączone od 

pozostałej części oferty. Zamawiający zaleca nazwać plik zawierający tajemnicę nazwą 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsiębiorstwa w polu Typ 

dokumentu na etapie załączania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego ustępu w zakresie wydzielenia części 

objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części oferty, Zamawiający nie będzie 

ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. podczas 

dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie. 

18. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa następujących informacji: 

nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 

19. Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa stosuje się odpowiednio do dokumentów przekazywanych 

zgodnie z ust. 13. 

Rozdział V – Wadium 

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia oferty wadium.  

Rozdział VI – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od terminu otwarcia ofert. 

2. Na co najmniej 2 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić 

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na 

oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej 
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inicjatywy. Wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą, Wykonawca winien przedłużyć 

okres obowiązywania wadium.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

Rozdział VII – Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2. Ceną oferty jest kwota całkowita za realizację Zamówienia wymieniona w Formularzu 

złożenia oferty. 

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

Zamówienia (cena ryczałtowa). 

4. Podstawą obliczenia ceny jest Opis Przedmiotu Zamówienia. 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację Zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 

6. Cena ofertowa wskazana w Formularzu złożenia oferty jest ostateczna i nie podlega 

zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem §34 ust. 1 Regulaminu.  

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.), Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział VIII – Opis kryteriów i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu.  

2. O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z Postępowania, Zamawiający informuje 

jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:  

Lp. Kryterium: Opis: Waga: 

1. Cena 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma 

Wykonawca, który zaoferuje najniższą 

cenę za realizację Zamówienia. 

100% 
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4. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 udzieli 

Zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie    

z przyjętymi kryteriami oceny.  

5. Zamawiający obliczy punktację oferty zgodnie z poniższym wzorem: 

𝑃𝑏 =  
𝐶𝑛

𝐶𝑏
 × 100𝑝𝑘𝑡  

gdzie: 

Pb – liczba punktów oferty badanej 

Cb – cena oferty badanej 

Cn – cena oferty najkorzystniejszej 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert 

dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektronicznej. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków mniej 

korzystnych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 

8. Zamawiający może przeprowadzić kolejną Rundę zapytania ofertowego zamkniętego 

w przypadku: 

1) gdy do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta; 

2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu; 

3) wartość oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia; 

4) niemożliwe było złożenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych 

leżących po stronie Zamawiającego; 

5) wystąpiła istotna zmiana SWZ lub OPZ; 

6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający może dokonać zmiany Dokumentów zamówienia również przed 

uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego. 

10. O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiający powiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informacji 

odnośnie do możliwości ponownego złożenia oferty w celu dalszego ubiegania się o 

udzielenie tego zamówienia lub modyfikacji lub wycofania oferty złożonej w poprzedniej 

rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamówienia, jeżeli zostały 
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wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania 

pierwotnie złożonej oferty, oferta ta pozostaje wiążąca w nowej rundzie. 

Rozdział IX – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie Zakupowej do dnia: 

07.10.2024 r., do godziny 10:00. 

2. Adres strony internetowej, na której należy złożyć ofertę: https://platformazakupowa.plk-

sa.pl 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.10.2024 r., o godzinie 10:00.  

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert Wykonawcy mogą zapoznać się na 

zasadach określonych w § 38 Regulaminu. 

Rozdział X – Odwrócona ocena ofert 

1. Zamawiający informuje, że do wyboru oferty Wykonawcy zostanie zastosowana 

odwrócona ocena ofert, zgodnie z §28 Regulaminu.  

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 polega na dokonaniu czynności badania i oceny ofert 

w następującej kolejności:  

1) zbadanie czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-

10 i 13 Regulaminu oraz poprawienie omyłek zgodnie z § 27 ust. 4 pkt 2 Regulaminu; 

2) ocena ofert pod względem kryteriów oceny ofert i wskazanie oferty ocenionej najwyżej; 

3) zbadanie czy oferta, która została oceniona najwyżej nie podlega odrzuceniu na 

podstawie §30 ust. 1 pkt 11-12 oraz § 30 ust. 2 Regulaminu, w tym czy zostały wraz z 

nią złożone wszystkie dokumenty, których złożenia żądał Zamawiający. 

Rozdział XI – Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych 

1. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo Negocjacje handlowe, do 

których zaproszeni zostaną Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu na 

podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Do udziału w Negocjacjach, Zamawiający zaprosi maksymalnie 3 Wykonawców.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający w celu dokonania kwalifikacji 

Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Negocjacjach handlowych, ocenia 

złożone oferty niepodlegające odrzuceniu zgodnie z ust. 1, na podstawie przyjętych 

kryteriów oceny ofert. Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach Wykonawców, 

których oferty uzyskały najwyższą punktację, w liczbie o której mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający może zaprosić do udziału w negocjacjach Wykonawców w liczbie większej 

niż określona w ust. 2, jeżeli jest to uzasadnione interesem Zamawiającego. 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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5. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu zgodnie z 

ust. 1 jest mniejsza, niż liczba Wykonawców, o których mowa w ust. 2, Zamawiający 

zaprasza do udziału w negocjacjach wszystkich tych Wykonawców. 

6. Negocjacje handlowe mogą dotyczyć ceny lub kosztu oraz parametrów odnoszących się 

do przedmiotu i warunków realizacji Zamówienia.  

7. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji handlowych poprzez możliwe dostępne środki 

elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie. 

8. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający zaprasza Wykonawców 

biorących udział w negocjacjach do złożenia oferty po negocjacjach, a także przekaże im 

aktualne brzmienie Dokumentów zamówienia w przypadku, gdy uległy one zmianom w 

wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednocześnie informując o zakresie wprowadzonych 

zmian. Gdy przeprowadzone negocjacje handlowe nie przyniosły zakładanych przez 

Zamawiającego rezultatów Zamawiający zastrzega, że może podjąć decyzję o 

przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.  

9. Wykonawca składając ofertę po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany 

wprowadzone do przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia/Umowy zakupowej 

przekazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty po negocjacjach. 

Złożenie oferty po negocjacjach handlowych nie wpływa na bieg terminu związania ofertą. 

10. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadził zmian 

w przedmiocie lub warunkach realizacji Zamówienia, Wykonawcę, który nie przystąpił 

do negocjacji handlowych lub nie złożył oferty ostatecznej, obowiązuje oferta sprzed 

negocjacji handlowych. 

11. Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o której mowa w ust. 8, nie może być mniej 

korzystna dla Zamawiającego od tej, którą złożył przed negocjacjami handlowymi. 

12. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia po 

przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który 

nie złożył oferty po negocjacjach. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie 

chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji. 

Rozdział XII – Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

Rozdział XIII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej 
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1. Zamawiający zawrze umowę zakupową nie później niż przed upływem terminu związania 

ofertą. Umowa zakupowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli 

Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej 

ofercie. 

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 4 dni kalendarzowe od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma 

zastosowania w przypadku wpływu tylko jednej oferty. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

zakupowej, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia Postępowania zakupowego, o których mowa w §32 Regulaminu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zakupowej zobowiązani są 

przedstawić Zamawiającemu umowę, o której mowa w §8 ust. 3 Regulaminu. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dane w nim zawarte 

uległy zmianie po dacie składania ofert); 

Rozdział XIV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XV – Pouczenie o środkach odwoławczych 

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub SWZ, 

mających lub mogących mieć wpływ na wynik Postępowania zakupowego, Wykonawcy, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia, przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do Kierownika Zamawiającego. 

2. Wniesienie skargi jest dopuszczalne na czynność ogłoszenia o Zamówieniu, zaproszenia 

do składania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.  

3. Skarga winna wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie, zawierać zwięzłe zarzuty 

i okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie 

Wykonawcy. 

4. O wniesieniu skargi oraz o jej treści Zamawiający zawiadamia Wykonawców 

uczestniczących w Postępowaniu zakupowym. 
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5. Skargę można wnieść w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia 

o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia, z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 

Regulaminu. Zamawiający odrzuca skargę wniesioną po terminie. 

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne. 

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnięta z dniem powzięcia decyzji przez Zamawiającego.  

8. Kierownik Zamawiającego rozstrzyga skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygnięcia skargi w tym terminie uznaje się za 

jej oddalenie.  

9. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła do Zamawiającego w ten sposób, że 

mógł zapoznać się z jej treścią. 

10. Kierownik Zamawiającego oddala skargę lub ją uwzględnia.  

11. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza zaskarżone czynności lub 

unieważnia Postępowanie zakupowe.  

12. O fakcie rozstrzygnięcia skargi Zamawiający powiadamia wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w Postępowaniu zakupowym.  

Rozdział XVI – Zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

1. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmodyfikować treść niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej. 

Rozdział XVII – Zamknięcie i unieważnienie Postępowania 

1. Zamawiający unieważnia Postępowanie zakupowe, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) nie wpłynęła żadna oferta; 

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

4) dalsze prowadzenie Postępowania zakupowego lub wykonanie Zamówienia nie leży 

w interesie Zamawiającego; 

5) Postępowanie zakupowe obarczone jest wadą uniemożliwiającą udzielenie 

Zamówienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad 

określonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogą mieć wpływ na wynik 

Postępowania; 

6) w Postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a Wykonawca, który 

ją złożył uchyla się od zawarcia umowy; 
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2. Postępowanie może zostać zamknięte na każdym etapie, jak również po wyborze oferty 

najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowej. 

3. O unieważnieniu lub zamknięciu Postępowania zakupowego lub jego części Zamawiający 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu 

lub zostali zaproszeni do udziału w Postępowaniu, podając uzasadnienie prawne i 

faktyczne unieważnienia. 

Rozdział XVIII – Klauzula informacyjna RODO 

1. Zamawiający działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy; 

c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

 w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 

oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. 

c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

 
1  dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu 
zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

  przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez 

okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne 
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prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 

podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek 

załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponował będzie Zamawiający. 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu 

zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty  

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczania o akceptacji SWZ i zapisów umowy 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

Załącznik nr 5 – Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 

1497) 

Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik nr 8a-8f – Kosztorysy ofertowe 

Załącznik nr 9 – Wzór wykaz usług 

Załącznik nr 10 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 

 



























Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w  
postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty 

 

 
Strona 1 z 1 

 

 

 

NR SPRAWY: PZ.293.1659.2024 

NR POSTĘPOWANIA: 0773/IZ17GM/16200/04254/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ul. Traugutta 10 

65-025 Zielona Góra 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ZAKUPOWYM I BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na: „Modernizacja 

kotłowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie środowiska - Wymiana kotłów 

węglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowościach 

Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze”, 

prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A” (dalej: Regulamin), 

w imieniu:  

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, uszczegółowione                    

w Rozdziale III ust. 2 pkt 4 SWZ. 

Oświadczam/y, że nie zachodzą wobec naszej oferty przesłanki odrzucenia, określone w Rozdziale 

III ust. 1 pkt 5a lit. a, b, c, d SWZ.  

 

............................................................ 

(podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 
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NR SPRAWY: PZ.293.1659.2024 

NR POSTĘPOWANIA: 0773/IZ17GM/16200/04254/24/P 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ul. Traugutta 10 

65-025 Zielona Góra 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ 
 I ZAPISÓW UMOWY 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na: „Modernizacja 

kotłowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie środowiska - Wymiana kotłów 

węglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowościach 

Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze”, 

prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A”, 

w imieniu: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
 
Oświadczam/y, że 

1. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.  

2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz zapisach Umowy. 

3. Zamierzamy powierzyć do pod wykonania następujące elementy zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do 

zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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6. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną zawartą w roz. XVIII SWZ oraz 

zrealizowałem/zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w roz. XVIII ust. 2 i 3 SWZ w związku 

z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.1 

7. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym wskazujemy: 

……………………………………………………….……………………………. 

tel……………………………………, e-mail …………………………………………………. 

8. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie: 

„…………………….…..” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. Pozostałe dokumenty/strony niniejszej oferty oraz 

załączników do niej są jawne. (W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy 

dołączyć uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniające, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa) 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………….……………………………. 

2) ……………………………………………………….……………………………. 

3) ……………………………………………………….……………………………. 

4) ……………………………………………………….……………………………. 

5) ……………………………………………………….……………………………. 

6) ……………………………………………………….……………………………. 

7) ……………………………………………………….……………………………. 

 

............................................................ 
(miejscowość, data i podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 

 
1 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do zapisów art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego przekreślenie). 
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UMOWA nr __________ 

zawarta w dniu ________/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez 

przedstawiciela Stron, w ____________ (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy 

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 33 335 

532 000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą 

numer REGON 017319027, w imieniu, której działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Zielonej Górze, ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra, reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

oraz 

2. _____________,  

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie 

z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS / wydrukiem z CEIDG / pełnomocnictwem, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum” *  

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytanie ofertowe 

otwarte na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A” (dalej: „Regulamin”) Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na „Modernizacja 

kotłowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie środowiska - Wymiana kotłów 

węglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowościach 
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Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze”, 

szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy (dalej: „Usługi”). 

2. Realizacja Usług polegać będzie w szczególności na: wykonaniu czynności wg OPZ stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Umowy. Materiały i sprzęt niezbędny do wykonania Usługi zapewni Wykonawca. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma realizować przedmiot Umowy i 

przyjmuje go, jako odpowiedni do wykonywania Usługi. 

§ 2 

Prawo Opcji 

Zamawiający nie zamierza skorzystać z „Prawa opcji”. 

§ 3 

Termin obowiązywania i realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, świadczył będzie Usługi w terminie do 

12.12.2024 r. 

2. Usługi realizowane będą na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych                             

w Zielonej Górze na terenie: 

1) Sekcja Eksploatacji Zbąszynek – miejscowość Babimost 

2) Sekcja Eksploatacji Krzyż – miejscowość Trzcianka 

3. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Strony sporządzają protokół przekazania terenu 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Odbiór Usług nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

Protokół odbioru sporządzony zostanie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

§ 4 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w oparciu o OPZ z załącznikami  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OPZ, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz 

dokonał jej sprawdzenia i uznaje ją za spójną i kompletną oraz wystarczającą do wykonania 

objętych nią Robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, 

nie później niż w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, 

jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji i zatwierdzania opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej i operatów kolaudacyjnych. 
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5. Dokumentacje projektowe, o których mowa w ust.4 winny spełniać wymogi określone w ustawie z 

dnia 07-07-1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zamianami i rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

OPZ/Programu Funkcjonalno – Użytkowego (Dz.U.  z 2013 r., poz. 1129).  

6. Operat kolaudacyjny powinien być sporządzona w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz.   

elektronicznie CD. Operat kolaudacyjny winien zawierać kpt dokumentacji pomiarowej oraz    

dokumentacji powykonawczej, na którą składają się m.in.: 

a)  dla instalacji c.o. – zwymiarowane zrzuty pomieszczeń oraz opisane rozwiniecie 

izometryczne instalacji (dla zadnia 1, 2, 3, 4, 5) 

b) dla instalacji elektrycznej – wg wymagań dla każdego obiektu w przedmiarze robót. 

7. Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej 

uzgodnionej przez Zamawiającego. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy, świadczył będzie Usługi na rzecz 

Zamawiającego z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia, Umową oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie 

niezbędne do świadczenia Usług. 

3. Wykonawca gwarantuje, iż w realizacji Umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy, nie będą brali 

udziału etatowi pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie numeru 

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w 

zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 

podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić 

udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. 

podmiotom. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów powstających 

w wyniku świadczenia Usługi i staje się wytwórcą tego rodzaju odpadów za wyjątkiem odpadów w 
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postaci złomu żelaza i stali oraz metali kolorowych, który pozostaje własnością jednostki 

organizacyjnej Spółki, na terenie której realizowana jest Usługa. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za odpady, których jest wytwórcą w wyniku realizacji Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do magazynowania, transportu oraz dalszego zagospodarowania 

odpadów, których jest wytwórcą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z ustawą o 

odpadach. 

9. W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Instrukcji PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” – dostępnej na 

stronie internetowej www.plk-sa.pl 

10. Wykonawca składając oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy potwierdza 

, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie 

obowiązujących oraz w  wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także 

zapisami i wytycznymi zawartymi w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 

remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych” Ibh -105-  dostępnych 

na stronie: www.plk-sa.pl 

11. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

12. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty 

u Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy 

Podwykonawcy), Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o 

zagrożeniach”, którego oryginał pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.  

13. Zapisy ust. 6 – 12 stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników 

Wykonawcy uczestniczących w procesie realizacji Umowy. 

14. Wykonawca wystąpi zgodnie z Instrukcją Id-21 do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Zakład Linii 

Kolejowych w Zielonej Górze o wydanie wszystkim pracującym na jego rzecz przy realizacji 

przedmiotu Umowy kart wstępu uprawniających do wstępu na obszar kolejowy według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 do Umowy. 

15. Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone w OPZ stanowiącym Załącznik 

nr 2 do Umowy. 

 

 

 

 

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/


Załącznik nr 4 do SWZ 

Strona 5 z 16 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych 

z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego Wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru Usług należytej jakości.  

3. Zamawiający podczas przekazania terenu prac wyda kopie decyzji starostw zezwalających na 

wycinkę drzew. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”).  

2. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie podwykonawcom do 30% wartości zadania.  

3. W przypadku zamiaru posługiwania się Podwykonawcami w trakcie realizacji Umowy Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu listę Podwykonawców, którymi zamierza posługiwać się przy jej 

wykonywaniu w terminie 14 dni przed powierzeniem realizacji części umowy Podwykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należności, 

wynikające z faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną 

fakturą, zostały zapłacone. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia 

ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. 

6. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 4 i 5 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną 

fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z 

dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, 

że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności 

faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej: 

„Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie: 

1) w zakresie Usług w zakresie podstawowym: 

a) Netto: … PLN (słownie: …) 

b) VAT: … % … PLN (słownie: …) 

c) Brutto: … PLN (słownie: …) 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Zapłata 

Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, 

świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. 

3. Faktury wystawiane będą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra i wysyłane 

niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości 

Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” lub Wykonawca, według swojego wyboru, wyśle 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. 2018 poz. 2191  z późn.zm). Wykonawca może również przesyłać faktury elektroniczne 

na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 8 do Umowy. 

4. W treści faktury należy wskazać numer Umowy oraz numer zamówienia wystawionego przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

6. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

oryginał Protokołu odbioru końcowego potwierdzający wykonanie Usługi, niezawierający żadnych 

uwag lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

7. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia 

płatnikowi wskazanemu w ust. 3. 

8. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

płatnika wskazanego w ust. 3.  

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 

płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. (ustęp stosuje się tylko jeżeli 

Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) 

10. Postanowienia ust. 9 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej.  Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. (ustęp stosuje się 

tylko jeżeli Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) 

11. Postanowienia ust. 9 i 10 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych, lub 

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania 

jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

(ustęp stosuje się tylko jeżeli Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku 

od towarów i usług) 

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo 

wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej 

doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 3. (dotyczy Konsorcjum) 

13. Zapłata wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi 

spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy. (dotyczy Konsorcjum) 

14. Wykaz Usług objętych Umową oraz odpowiadających im cen jednostkowych zawiera Załącznik nr 

5 do Umowy. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 

L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

§ 9 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 6 miesięcy. 

2. Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu podpisania Protokołu 

odbioru końcowego bez uwag lub od daty usunięcia ostatniej usterki. W okresie gwarancji teren 

objęty Umową musi spełniać wymogi stawiane przez organy kontrolujące, w tym 

Państwową Straż Pożarną. 

3. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z 

Umową. 
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4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałych wad, 

stwierdzonych w terminie określonym w ust. 1. 

5. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 4 ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku stwierdzenia wady Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności 

zmierzających do ich usunięcia następnego dnia roboczego po zgłoszeniu wady przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie następować będzie w formie pisemnej. Usunięcie wady winno 

nastąpić w terminie 10 dni roboczych. 

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 4 w wyznaczonym 

terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia tych wad, Zamawiający 

będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia przedmiotowych wad we własnym 

zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §12 Umowy. W przypadku, gdy 

koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części, w jakiej nie 

zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

Wynagrodzenie z tytułu gwarancji i świadczenia usług gwarancyjnych. 

§ 10 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. 

2. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe 

wykonanie Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. * (dotyczy 

tylko konsorcjum) 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, wynikłe 

w toku lub w związku z realizacją Umowy. W szczególności Wykonawca odpowiedzialny jest za 

wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, jak i pozostałego mienia Zamawiającego 

powierzonego mu na potrzeby realizacji Umowy, wynikłe w trakcie lub w związku z jej realizacją. 

Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy. 

4. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu 

Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

5. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

6. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, 
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które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 

Kodeksu cywilnego. 

7. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę 

na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 

przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

§ 11 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) w przypadku nieterminowego świadczenia Usług – karę umowną w wysokości 0,2 % wartości 

netto opóźnionej Usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) w przypadku niezgodnego z Umową świadczenia Usług – karę umowną w wysokości 10 % 

wartości netto niezgodnej z Umową Usługi, za każdy przypadek niezgodnej z Umową Usługi; 

3) w przypadku opóźnienia w realizacji usług gwarancyjnych – karę umowną w wysokości 10 % 

wartości netto Usługi obarczonej wadą; 

4) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 Umowy 

– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. 

a Umowy; 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę 

umowną w wysokości 25 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a 

Umowy; 

6) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 Umowy – karę umowną 

w wysokości 20 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy. 

7) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy ust. 7 pkt 

4 OPZ i nieprzestrzegania określonego okresu rozliczenia z odzyskanego drewna Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego do rozliczenia drewna na zasadach odszkodowania (wg wartości 

=150% ceny jednostkowej m3 netto) 

8) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy ust. 7 pkt 

3 OPZ - karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust 1 pkt 1 

lit. a Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu operatu brakarskiego 

2. Kara umowna z tytułu niezgodnej z Umową Usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 naliczana jest 

niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji jakości. 

3. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 8 z tym zastrzeżeniem, że kara 

umowna zastrzeżona w ust. 1 pkt 5 nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród 
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zastrzeżonych w ust. 1 pkt 1 – 4 i pkt 6 – 8, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest 

okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

Wykonawcy noty obciążeniowej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz / lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do 

wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego). 

7. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r., o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 30 

% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a. 

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy 

lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

(zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością (w szczególności działalnością związaną z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym 

mieniem z sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych 00/100). 

2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała zawinione przez Wykonawcę spowodowanie 

śmierci lub uszkodzenie ciała (szkoda osobowa) oraz szkodę majątkową. 

3. Franszyza nie może być wyższa niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej przez niego działalności przez co najmniej okres obowiązywania Umowy, 

a w razie jej zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia 

o brakujący okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiającemu na co najmniej jeden miesiąc 

przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia. 

5. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umów ubezpieczenia 

poniżej kwoty, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sumę 

ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiającego wysokości, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu. 
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6. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi 

Wykonawca. 

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 4, oraz 

ust. 5 Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru: 

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrącenia 

kosztów związanych z jej zawarciem z kwot należnych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, 

albo 

2) do żądania od Wykonawcy zapłaty na swoją rzecz kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 

pkt 3 Umowy. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 14 

Własność intelektualna 

1. W wyniki realizacji Umowy nie powstanie Utwór (dalej: „Utwór”) w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 15 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku 

z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, 

jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i 

wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

  

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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§ 16 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana 

dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane 

przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

 w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 

zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia 

Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 

przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 

osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te 

zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do 

uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 

lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania; 

10)  ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11)  Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane 

osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać, w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 

źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 
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§ 17 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie 

mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do 

potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, według swego 

wyboru, w następujących przypadkach i terminach: 

1) Wykonawca opóźnia się ze świadczeniem Usług – w terminie 14 dni od upływu terminu 

świadczenia danej Usługi; 

2) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, 

nie krótszego niż 3 dni, terminu – w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 

terminu; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – w terminie 14 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

4) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 12 ust. 2 

w tym, gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień 

uregulowanych w § 12 ust. 3 Umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia 

określonego powyżej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia ważnego 

i wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

5) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 11 Umowy 

– Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 3, Wykonawca 

może żądać wyłącznie Wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

§ 19 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w 

przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Usług o więcej niż 14 dni; 
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2) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

3) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 

Usługi, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

4) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Usług bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji 

gdy: 

1) Zamawiający nie przystępuje do odbioru Usług albo nie współdziała przy realizacji Umowy, w 

stopniu, który uniemożliwia wykonywanie Umowy 

2) Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie Wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokół odbioru. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia Umowy i 

wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże Wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za 

prawidłowo zrealizowane Usługi. 

§ 20 

Zmiany Umowy 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Umowie. 

§ 21 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 

1) na terenie Sekcji Eksploatacji w Czerwieńsku: 

Pan Bogusław Hamerla, tel. kom. 728 992 598 e-mail: boguslaw.hamerla@plk-sa.pl 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

________________________, tel. ________________, e-mail ________________________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana 

następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 22 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą składane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie na adresy wskazane w komparycji Umowy, za 

potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie 

o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem 
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uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy 

wymagają formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu 

cywilnego, pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, że 

oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo 

elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną częścią Umowy są jej załączniki. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk z CEIDG Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu przekazania terenu 

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru etapowego/końcowego 

Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Załącznik nr 6 – Wzór karty wstępu na obszar kolejowy 

Załącznik nr 7 – Wzór wniosku o wydanie karty wstępu na obszar kolejowy z potwierdzeniem 

zapoznania się z treścią poradnika dla Wykonawcy oraz Ibh- 105 z wykazem 

pracowników poinformowanych o zagrożeniach 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie do faktur elektronicznych 

Załącznik nr 9 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

 

________________ ________________ 
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Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania umowy 
i właściwego usunięcia wad i usterek 

nr [●] 
 

 
 
GWARANT: [●] 
 
BENEFICJENT: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej nr 
74, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000037568, posiadająca numer NIP 113-23-16-427, 
 
WYKONAWCA: [●] 
[Konsorcjum w składzie:] 
[Lider:] 
[Partner:] 
 
Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie 
[nazwa podmiotu], w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez 
Wykonawcę umowy numer [●], która ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą 
a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]”, [realizowanego w ramach projektu pod 
nazwą „[nazwa projektu]”] (zwanej dalej „Umową”). 
 
Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności 
i skutków prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta na pierwsze żądanie 
każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [●]) – 
suma gwarancyjna, w tym: 

1) [kwota] [waluta] (słownie: [●]) stanowiącej 100% sumy gwarancyjnej w zakresie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z 
tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia [●] do dnia [●] 
włącznie, 

2) oraz [kwota] [waluta] (słownie: [●]) stanowiącej 30% sumy gwarancyjnej 
w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad lub usterek (w tym z tytułu kar 
umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia [●] do dnia [●] włącznie. 

 
Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy 
Beneficjenta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi 
pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie 
Beneficjenta, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji ze względu na 
zajście zdarzenia określonego w punkcie 1 lub w punkcie 2 powyżej.  

 

Nasza Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia i pozostaje ważna do dnia 
[●] („Termin ważności”). 
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Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi 
najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [●]: 

1) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz 
z potwierdzeniem tego banku, że podpisy złożone na wezwaniu do zapłaty 
należą do osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub 

2) bezpośrednio wraz z dołączonym notarialnym lub dokonanym przez bank 
Beneficjenta poświadczeniem autentyczności złożonych przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Beneficjenta podpisów na wezwaniu do 
zapłaty. 

 
Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej 
płatności dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji. 
 

Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 
1) gdyby Wasze żądanie zapłaty i Wasze oświadczenie nie zostały nam doręczone 

w Terminie ważności gwarancji, 
2) zwolnienia nas przez Was ze wszystkich zobowiązań przewidzianych 

w gwarancji, przed upływem Terminu jej ważności,  
3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,  
4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w Terminie jej ważności. 

 
 
Gwarant się zgadza, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja warunków Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z 
wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących 
Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą, nie 
zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem Wykonawcy 
przez Beneficjenta z obowiązków, zabezpieczonych niniejszą gwarancją. 
 
Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na 
osobę trzecią bez zgody Gwaranta. 
 
Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.  
 
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
 
 
Data i podpis Gwaranta 
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NR SPRAWY: PZ.293.1659.2024 

NR POSTĘPOWANIA: 0773/IZ17GM/16200/04254/24/P 

 

NAZWA POSTĘPOWANIA: „Modernizacja kotłowni w zakresie dostosowania do ustawy o 

ochronie środowiska - Wymiana kotłów węglowych grzewczych zlokalizowanych 

w budynkach nastawni w miejscowościach Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakładu Linii 

Kolejowych w Zielonej Górze” 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ul. Traugutta 10 

65-025 Zielona Góra 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 

USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

w imieniu: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia) 

 

OŚWIADCZAM / -MY, że: 

nie zachodzą w stosunku do mnie / nas* przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).1 

............................................................ 

(miejscowość, data i podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 

*  niepotrzebne skreślić 
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1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
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NR SPRAWY: PZ.293.1659.2024 

NR POSTĘPOWANIA: 0773/IZ17GM/16200/04254/24/P 

 

NAZWA POSTĘPOWANIA: „Modernizacja kotłowni w zakresie dostosowania do ustawy 

o ochronie środowiska - Wymiana kotłów węglowych grzewczych zlokalizowanych 

w budynkach nastawni w miejscowościach Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakładu 

Linii Kolejowych w Zielonej Górze” 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ul. Traugutta 10 

65-025 Zielona Góra 

 

w imieniu:  

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

1. Oświadczam/y*, że: 

Zobowiązuje/my się do oddania niżej wskazanych zasobów: 

1) .................................................................. 

2) ……………………...……………………….. 

do dyspozycji Wykonawcy:  

1) ……………………..................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

2) …………………………………...………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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w celu realizacji zamówienia pod nazwą: „Wycinka drzew oraz krzewów wraz z odkupem 

pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu wzdłuż Linii Kolejowej nr 275 na terenie 

Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze” i potwierdzam/y, że stosunek łączący nas z 

Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 

2. Oświadczam/y, że: 

1) zakres zasobów dostępnych Wykonawcy będzie następujący: 

…………………………………….. 

2) sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie 

następujący: …………………………………….. 

3) okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie 

następujący: …………………………………….. 

4) zrealizuję/zrealizujemy* roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem 

zamówienia w następującym zakresie: …………………………………….. 

 

3. Oświadczam/y, że: 

jesteśmy świadomi, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 

nieudostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

odpowiadamy wobec Zamawiającego solidarnie z Wykonawcą realizującym Zamówienie. 

Nasza odpowiedzialność wygasa, jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów 

nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosimy winy. 

 

 

 

............................................................ 

(podpis/y zgodnie z reprezentacją 

podmiotu udostępniającego zasoby) 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowany zakres robót:
 
- na planowany zakres robót należy uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatorskie,
 
- wykonanie podestu do nastawni przy drzwiach głównych,
- demontaż ikotła c.o.
- montaż kotła c.o. elektrycznego z czujnikiem pokojowym z podłaczeniem do istniejącej instalacji,
- malowanie farbami wapiennymi kotłowni,
- ułożenie posadzki z płytek gresowych w kotłowni.
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1-24-Babimost-Bm1-kocioł-u-zero OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kotłownia
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

3,50*3,00*1,3+1,00*6,00 m2 19,650
[3,00*4+3,50*2]*3,50-1,00*2,00*2-1,100*2,10+[1,00*2+5,00]*3,50-0,90*2,0*2 m2 81,090

RAZEM 100,740
2

d.1
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe+sufity

m2

100,740 m2 100,740
RAZEM 100,740

4
d.1

KNR 4-01
1201-02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

19,650 m2 19,650
RAZEM 19,650

5
d.1

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

81,090 m2 81,090
RAZEM 81,090

6
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

3,50*3,00 m2 10,500
RAZEM 10,500

7
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

10,500 m2 10,500
RAZEM 10,500

8
d.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

10,500 m2 10,500
RAZEM 10,500

9
d.1

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem
na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

3,50*3,00 m2 10,500
RAZEM 10,500

10
d.1

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

3,00*4+3,50*2-1,10*3 m 15,700
RAZEM 15,700

11
d.1

KNR 4-01
1209-08 z.sz.
4.5.4. 9914-
07 z.sz.4.5.4.
9914-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami -
opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

12
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

0,80*1,50*0,15 m3 0,180
RAZEM 0,180

13
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1,50+1,20*2 m 3,900
RAZEM 3,900

14
d.1

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

1,50*1,20 m2 1,800
RAZEM 1,800

2 Instalacja c.o. 
15
d.2

KNR 4-02
0401-01
analogia

Odłączenie i przyłączenie kotła żeliwnego wodnego typu KZ-3 STREBEL - lecz
demontaz z wyniesieniem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR 4-02
0416-01/02

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności  75 dm3 - ekstrapolacja szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
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1-24-Babimost-Bm1-kocioł-u-zero OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.2

KNR 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

0,90*2 m 1,800
RAZEM 1,800

19
d.2

KNR 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm msc.

Obmiar dodatkowy
1,20 m 1,200
 
1 msc. 1,000

RAZEM 1,000
20
d.2

KNR 4-02
0505-02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNR 4-02
0517-06
analogia

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach
gwintowanych o śr. 20-32 mm - lecz do kotła

kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
0,70*2 m 1,400
 
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
22
d.2

KNR-W 2-15
0505-02
analogia

Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami gwintowanymi - lecz kocioł elek-
tryczny dwufunkcyjny 15 kW z wbudowanym naczyniem przeponowym z kosztami
kotła + regulator pokojowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

KNR 4-02
0509-01
analogia

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm - lecz zwór
odpowietrzający w nastawnicowni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR 0-31
0209-08

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR 4-07
0115-02
analogia

Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociągowego o śr. nominalnej 20
mm - lecz perzelotowy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNR-W 2-16
0507-01
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50
mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm - lecz grub. 13 mm

m2

0,05*3,14*[40,00+12,00] m2 8,164
RAZEM 8,164
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Kotłownia
1

d.1
KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 100,740 0,00 0,00

2
d.1

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt. 1,000 0,00 0,00

3
d.1

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe+sufity

m2 100,740 0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-01 1201-
02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 19,650 0,00 0,00

5
d.1

KNR 4-01 1201-
01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 81,090 0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm
na ścianach lub podłogach

m2 10,500 0,00 0,00

7
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 10,500 0,00 0,00

8
d.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2

m2 10,500 0,00 0,00

9
d.1

NNRNKB 202
1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o
wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2 10,500 0,00 0,00

10
d.1

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15
cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m 15,700 0,00 0,00

11
d.1

KNR 4-01 1209-
08 z.sz.4.5.4.
9914-07 z.sz.4.
5.4. 9914-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.
0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwu-
stronne gładkie o szer. do 10 cm

m2 1,800 0,00 0,00

12
d.1

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm

m3 0,180 0,00 0,00

13
d.1

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m 3,900 0,00 0,00

14
d.1

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1,800 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Instalacja c.o. 
15
d.2

KNR 4-02 0401-
01
analogia

Odłączenie i przyłączenie kotła żeliwnego wodnego typu
KZ-3 STREBEL - lecz demontaz z wyniesieniem

kpl. 1,000 0,00 0,00

16
d.2

KNR 4-02 0416-
01/02

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności
75 dm3 - ekstrapolacja

szt. 1,000 0,00 0,00

17
d.2

KNR 4-02 0506-
02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr. 20 mm

m 2,400 0,00 0,00

18
d.2

KNR 4-02 0506-
05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr. 40-50 mm

m 1,800 0,00 0,00

19
d.2

KNR 4-02 0501-
01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
o śr.nom. 15-20 mm

msc. 1,000 0,00 0,00

20
d.2

KNR 4-02 0505-
02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm szt. 2,000 0,00 0,00

21
d.2

KNR 4-02 0517-
06
analogia

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub
żebrowych o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm - lecz
do kotła

kpl. 2,000 0,00 0,00

22
d.2

KNR-W 2-15
0505-02
analogia

Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami gwintowany-
mi - lecz kocioł elektryczny dwufunkcyjny 15 kW z wbudo-
wanym naczyniem przeponowym z kosztami kotła + regula-
tor pokojowy

szt. 1,000 0,00 0,00

23
d.2

KNR 4-02 0509-
01
analogia

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
śr. 15 mm - lecz zwór odpowietrzający w nastawnicowni

szt. 1,000 0,00 0,00

24
d.2

KNR 0-31 0209-
08

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,000 0,00 0,00

25
d.2

KNR 4-07 0115-
02
analogia

Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociągowe-
go o śr. nominalnej 20 mm - lecz perzelotowy

szt. 2,000 0,00 0,00

26
d.2

KNR-W 2-16
0507-01
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej wars-
twie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm -
lecz grub. 13 mm

m2 8,164 0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



1-24-Babimost-Bm1-kocioł-u-zero

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Kotłownia
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 100,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 9,2681 0,0000 0,00

-- M --
2* Mydła techniczne

0,022 kg/m2
kg 2,2163 0,0000 0,00

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowa-
ne
0,00088 t/m2

t 0,0887 0,0000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,001 m3/m2

m3 0,1007 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 0,9200 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1,99 kg/szt.

kg 1,9900 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00111 t/szt.

t 0,0011 0,0000 0,00

5* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0100 0,0000 0,00

6* woda z rurociągu
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,0000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
we+sufity
obmiar  = 100,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 8,0592 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"'

0,22 dm3/m2
dm3 22,1628 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,2015 0,0000 0,00

5* środek transportowy'
0,003 m-g/m2

m-g 0,3022 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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1-24-Babimost-Bm1-kocioł-u-zero

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1

KNR 4-01
1201-02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 19,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,122 r-g/m2
r-g 2,3973 0,0000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,006 kg/m2
kg 0,1179 0,0000 0,00

3* farba wapienna
0,29 kg/m2

kg 5,6985 0,0000 0,00

4* gips budowlany
0,002 kg/m2

kg 0,0393 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 81,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,122 r-g/m2
r-g 9,8930 0,0000 0,00

-- M --
2* farby suche nastawiane wapienne

0,04 kg/m2
kg 3,2436 0,0000 0,00

3* mydło techniczne maziste (szare) 65%
0,006 kg/m2

kg 0,4865 0,0000 0,00

4* farba wapienna
0,29 kg/m2

kg 23,5161 0,0000 0,00

5* gips budowlany
0,004 kg/m2

kg 0,3244 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 10,0800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome
obmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,6300 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
dm3 2,2050 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0021 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0032 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej grubości 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar  = 10,500 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 1,7850 0,0000 0,00

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7,8 kg/m2
kg 81,9000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1050 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1050 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1

NNRNKB 202
1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek tera-
kotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do
8 m2
obmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,078 r-g/m2
r-g 11,3190 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

1,08 m2/m2
m2 11,3400 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,2174 kg/m2

kg 75,7827 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27 kg/m2

kg 2,8350 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0264 m-g/m2
m-g 0,2772 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0425 m-g/m2

m-g 0,4462 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2
obmiar  = 15,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m
r-g 8,9490 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0,162 m2/m
m2 2,5434 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0,65 kg/m

kg 10,2050 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,08 kg/m

kg 1,2560 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wyciąg do urobku ziemi 0,18 t z napędem elek-

trycznym
0,004 m-g/m

m-g 0,0628 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 0,0942 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1

KNR 4-01
1209-08 z.sz.
4.5.4. 9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o
szer. do 10 cm
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/m2
r-g 0,8640 0,0000 0,00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,075*(0,5+0,25*2)=0,075 dm3/m2
dm3 0,1350 0,0000 0,00

3* papier ścierny w arkuszach
0,49*(0,5+0,25*2)=0,49 ark/m2

ark 0,8820 0,0000 0,00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0,087*(0,5+0,25*2)=0,087 dm3/m2

dm3 0,1566 0,0000 0,00

5* benzyna do lakierów
0,022*(0,5+0,25*2)=0,022 dm3/m2

dm3 0,0396 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 0,180 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 2,4858 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową
obmiar  = 3,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 1,0807 0,0000 0,00

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm -

kolorowe
1,02 m/m

m 3,9780 0,0000 0,00

3* Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,0055 m3/m

m3 0,0214 0,0000 0,00

4* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu
25-50 kg
0,0016 t/m

t 0,0062 0,0000 0,00

5* Woda przemysłowa z rurociągu
0,0014 m3/m

m3 0,0055 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.1

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości
6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,886 r-g/m2
r-g 1,5948 0,0000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa prostokątna 20x10 cm gr. 6 cm

54 szt./m2
szt. 97,2000 0,0000 0,00

3* piasek
0,0671 m3/m2

m3 0,1208 0,0000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0177 t/m2

t 0,0319 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

- 10 -
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1-24-Babimost-Bm1-kocioł-u-zero

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* ubijak

0,221 m-g/m2
m-g 0,3978 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Kotłownia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,3% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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1-24-Babimost-Bm1-kocioł-u-zero

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Instalacja c.o. 
15
d.2

KNR 4-02
0401-01
analogia

Odłączenie i przyłączenie kotła żeliwnego wodne-
go typu KZ-3 STREBEL - lecz demontaz z wynie-
sieniem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

7,08 r-g/kpl.
r-g 7,0800 0,0000 0,00

-- M --
2* uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe

4 szt./kpl.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.2

KNR 4-02
0416-01/02

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o po-
jemności  75 dm3 - ekstrapolacja
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,766667 r-g/szt.
r-g 1,7667 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.2

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 20 mm
obmiar  = 2,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 0,5760 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.2

KNR 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 40-50 mm
obmiar  = 1,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 0,6300 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.2

KNR 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach
spawanych o śr.nom. 15-20 mm
obmiar  = 1,000 msc.
             1,200 m

msc
.

-- R --
1* robocizna

1,6 r-g/msc.
r-g 1,6000 0,0000 0,00

-- M --
2* rury stalowe typ S instalacyjne czarne śr. 20 mm

1,05 m/m
m 1,2600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.2

KNR 4-02
0505-02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-
32 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/szt.
r-g 2,7800 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.2

KNR 4-02
0517-06
analogia

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur sta-
lowych lub żebrowych o złączach gwintowanych o
śr. 20-32 mm - lecz do kotła
obmiar 
ilość przyłączy = 2,000 kpl.
łączna długość = 1,400 m

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/kpl.
r-g 2,0800 0,0000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne o śr. 20-32 mm

1,05 m/m
m 1,4700 0,0000 0,00

3* złączki proste lub kolankowe mosiężne do grzejni-
ków
1 szt./kpl.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.2

KNR-W 2-15
0505-02
analogia

Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami
gwintowanymi - lecz kocioł elektryczny dwufunk-
cyjny 15 kW z wbudowanym naczyniem przepo-
nowym z kosztami kotła + regulator pokojowy
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

14,8 r-g/szt.
r-g 14,8000 0,0000 0,00

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane'

4 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* kocioł z wyposażeniem
1 kg/szt.

kg 1,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,22 m-g/szt.
m-g 0,2200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.2

KNR 4-02
0509-01
analogia

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzej-
nikowej o śr. 15 mm - lecz zwór odpowietrzający
w nastawnicowni
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt.
r-g 0,4600 0,0000 0,00

-- M --
2* zawory godpowietrającyo śr. 15 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.2

KNR 0-31
0209-08

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,38 r-g/szt.

r-g 0,3800 0,0000 0,00

-- M --
2* filtr siatkowy mosiężny do wody o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.2

KNR 4-07
0115-02
analogia

Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wo-
dociągowego o śr. nominalnej 20 mm - lecz pe-
rzelotowy
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/szt.
r-g 1,9000 0,0000 0,00

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wo-

dy
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* złączki kielichowe miedziane'
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* złączki przejściowe mosiężne
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

5* Rura miedziana, o średnicy 18/1,0 mm
1,05 m/szt.

m 2,1000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.2

KNR-W 2-16
0507-01
analogia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w
jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. ze-
wnętrznej 17-38 mm - lecz grub. 13 mm
obmiar  = 8,164 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,38 r-g/m2
r-g 19,4303 0,0000 0,00

-- M --
2* otuliny z poliuretanu gr. 13 mm

3,75 m/m2
m 30,6150 0,0000 0,00

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco z wypełnia-
czami
1,7 kg/m2

kg 13,8788 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy

0,12 m-g/m2
m-g 0,9797 0,0000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa
0,12 m-g/m2

m-g 0,9797 0,0000 0,00

7* kocioł do gotowania lepiku
0,5 m-g/m2

m-g 4,0820 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 14 -
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1-24-Babimost-Bm1-kocioł-u-zero PODSUMOWANIE

Instalacja c.o. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,3% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,3% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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PKP PLK S.A. 
Zakład Linii Kolejowych 

65-019 Zielona Góra 
 ul. Traugutta 10

KOSZTORYS szacunkowy 

 Nastawnia wykonawcza Babimost wymiana instacji elektryczej dostosowanie inst do
pieca CO, WLZ do rodzielicy  wersja minimum

NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana instalacji w kotłowi wraz z osprzętem, tablica rozdzielczą i RG w nastawni
ADRES INWESTYCJI   :     Babimost nastawnia wykonawcza km 9,588  linia 358 

INWESTOR   :     PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ADRES INWESTORA   :     ul. Traugutta 10 , Zielona Góra  

WYKONAWCA ROBÓT   :     .............................................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     .............................................................................................
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Szmyt
DATA OPRACOWANIA   :     11.06.2024

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  VAT [V] ...................................................................... 23,00 % (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
DEMONTAŻ
 instalacji podtynkowej
demontaż rozdzielnicy głównej w nastawni
demontaż skrzyń rozdzielczych w części piwnicznej
demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniu kotłowi
 
 
 
ułożenie kabla WLZ do rodzielni 
kabel YKYżo 4 x 35mm2 - zasilanie po ok 8m z każdej ZKP-1 do ZK-8
 
 
montaż: 
ułożenie kabla z rozdzielnicy ZK-8
  do zasilania pieca CO ( kabel YKYżo 5 x10mm2
montaż kabla z ZK-8 do rozdzielnicy głównej  YKYżo 5 x 10mm2
 
- rezerwa
 
zabudowa wideodomofonu sterowana kablem
 
 
montaż rozdzielni głównej na piętrze  
( wyposażenie transformator 24V=,100 W,  różnicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazowa, wyłączniki )
ułożenie nowej instalacji oświetleniowej w pom nastawni , naprężowni, pom gospodarczym
ułożenie nowej instalacji do gniazd 230V w kotłowi 
 
 
 
 
montaż gniazd i przełączników jedno i dwu biegunowych w pom kotłowi i korytarzu
montaż oświetlenia w kotłowni  ledy odp oprawy świetlówkowe LED  2 x36W hermetyczne
 
zabudowa rozdzielnicy 20 polowej ( z wyposażeniem ) na kablu YKYżo 5 x 10mm2 w kotłowni - piec CO
 
 
zabudowa listwy wyrównawczej w kotłowni
 
 
wywóz gruzu 
wykucie bruzd , zatynkowanie po ułożeniu kabla , ztarcie na gładko
 
 
pomiary elektryczne
schematy jednokreskowe rozdzielni 
dokumentacja powykonawcza - schematy - rozmieszczenie gniazd i opraw 
certyfikaty
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
oświetlenia

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
gniazd 230V

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

6
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem WLZ zasilanie tablicy rozdzielczej m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9
0202-01 kal-
kukacja włas-
na

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wyposażeniem  IP 65 w nast dysp (  P-poż -
przycisk przy drziwach nastwni, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazowego, różniców-
ka, wyłączniki , transformator 24V= 100W ) uziom ponizej 5 omów

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

11
d.2

KSNR 9
0201-01 kal-
kuacja włas-
na

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycną kapką z wyposażeniem. (
wył 3 faz , cyfrowy wyśietlacz kontroli 3 faz, wył różnicow zab ośw, zab gniazd w
kotłowni ) - do pieca CO

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  do oświet-
lenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomieszczenie kotłowi

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

13
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  zasilanie
gniazd 5 x 2,5mm2   kotłownia

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

14
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x
2,5mm2 - gniazda obwód do kotłowi hermetycznych pojedyńczych

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

15
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

7* (0,9*0,4) m3 2,520
RAZEM 2,520

16
d.2

KNNR 9
0301-02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem i część w rurze osłonowej zasilająca roz-
dzielnie YKYżo 5 x 10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

17
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2 - od ZK8 do kotłowni ( zasilanie pieca CO),

m

14 m 14,000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,000

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywają-
ce bruzdy o szer. do 10 cm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

19
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

7* (0,9*0,4) m3 2,520
RAZEM 2,520

20
d.2

KSNR 9
0402-01 kalu-
lacja własna

montaż gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych podtynkowych pojedyń-
czych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.2

KNNR 9
0402-04 kal-
kulacja włas-
na

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 fazowych 5 bieguno-
wych w kotłowni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KSNR 9
0401-01

Montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobieguno-
wego, przycisku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KSNR 9
0401-06

Montaż uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNNR 9
0501-03 kal-
kulacja włas-
na

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED odpowiednik   2 x 36W HER-
METYCZNE kotłownia

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2

KNNR 9
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych LED odpowiednik  żarowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED ( oświwtlenie awaryjne - pod-
trzymanie 3 godziny ) pom kotłowni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

( 3+3+3+5)*3 szt.żył 42,000
RAZEM 42,000

28
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowi

zabudowa listwy wyrównawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - pomiar pierwszy nad biurkiem

punkt

0 punkt 0,000
RAZEM 0,000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw-
szy pomiar

pomiar

1+1 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kal-
kulacja włas-
na

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

koszty dodat-
kowe

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia w kosztorysie szacunkowym prac i materia-
łów, kóre muszą być wykonane.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ
1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko-
wych z kloszem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/szt.
r-g 0,5500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt.
r-g 0,2600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni po-
nad 0.5 m2
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,43 r-g/szt
r-g 1,4300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody oświetlenia
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 1,3200 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody gniazd 230V
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,6000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
WLZ zasilanie tablicy rozdzielczej
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 1,3200 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,00000 0,00
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 0,6420 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9
0202-01 kal-
kukacja
własna

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wyposażeniem
IP 65 w nast dysp (  P-poż - przycisk przy drzi-
wach nastwni, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazo-
wego, różnicówka, wyłączniki , transformator
24V= 100W ) uziom ponizej 5 omów
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8 r-g/szt
r-g 8,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami herne-

tycznymi z wyposażeniem
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar  = 80 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 6,3840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.2

KSNR 9
0201-01 kal-
kuacja włas-
na

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z her-
metycną kapką z wyposażeniem. ( wył 3 faz , cyf-
rowy wyśietlacz kontroli 3 faz, wył różnicow zab
ośw, zab gniazd w kotłowni ) - do pieca CO
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8 r-g/szt
r-g 8,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* tablica rodzielcza 20 polowa z wyposażeniem

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  do oświetlenia YDYżo 4
x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomieszcze-
nie kotłowi
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 7,9200 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2

1,04 m/m
m 31,2000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  zasilanie gniazd 5 x
2,5mm2   kotłownia
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 2,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2

1,04 m/m
m 10,4000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 8 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwód do kotłowi hermetycznych poje-
dyńczych
obmiar  = 24 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,3360 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2

1,04 m/m
m 24,9600 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar  = 7* (0,9*0,4) = 2,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m3
r-g 5,6448 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.2

KNNR 9
0301-02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem i część w
rurze osłonowej zasilająca rozdzielnie YKYżo 5 x
10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/m
r-g 5,6700 0,00000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2

1,04 m/m
m 18,7200 0,00000 0,00

3* rury winidurowe''
0,0312 m/m

m 0,5616 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednożyło-
wymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
ZK8 do kotłowni ( zasilanie pieca CO),
obmiar  = 14 m

m

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m
r-g 9,6880 0,00000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2

1,04 m/m
m 14,5600 0,00000 0,00

3* rury windurowe gięte typu RVKLn
1,04 m/m

m 14,5600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 8,8000 0,00000 0,00

-- M --
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa gipspwa
20 kg

kg 20,0000 0,00000 0,00

3* woda
0,002 m3/m

m3 0,0400 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. III
obmiar  = 7* (0,9*0,4) = 2,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,21 r-g/m3
r-g 3,0492 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.2

KSNR 9
0402-01 ka-
lulacja włas-
na

montaż gniazd instalacyjnych wtykowych herme-
tycznych podtynkowych pojedyńczych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 0,9630 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda wtykowe pojedyńcze hemetyczne

1,02 szt./szt.
szt. 3,0600 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.2

KNNR 9
0402-04 kal-
kulacja włas-
na

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych
uszczelnionych 3 fazowych 5 biegunowych w kot-
łowni
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,769 r-g/szt.
r-g 0,7690 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda wtykowe 3 fazowe 5 biegunowe bolce

okrągłe
1,0 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.2

KSNR 9
0401-01

Montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącz-
nika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne z ramką

1,02 szt./szt.
szt. 2,0400 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.2

KSNR 9
0401-06

Montaż uszczelnionego przełącznika schodowe-
go, krzyżowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,571 r-g/szt.
r-g 0,5710 0,00000 0,00

-- M --

- 10 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* łączniki instalacyjne hermetyczne
1,00 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.2

KNNR 9
0501-03 kal-
kulacja włas-
na

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
LED odpowiednik   2 x 36W HERMETYCZNE
kotłownia
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt.
r-g 2,7400 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED odpowiednik 2 x 36W

- hermetyczne
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* świetlówki LED odpowiednik 36W  barwa światłą
powyżej 4000K
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.2

KNNR 9
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych LED odpowiednik
żarowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/szt.
r-g 0,5900 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy LED  ODPOWIEDNIK żarowe do zawie-

szania WOS 100
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
LED ( oświwtlenie awaryjne - podtrzymanie 3 go-
dziny ) pom kotłowni
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 1,1400 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawa świetlówkowa LED  podtrzymanie 3 go-

dziny
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = ( 3+3+3+5)*3 = 42,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 1,1046 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.2

listwa wy-
równawcza
w kotłowi

zabudowa listwy wyrównawczej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00000 0,00

- 11 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* listawa wyrówwnawcza z przewodani

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej -
pomiar pierwszy nad biurkiem
obmiar  = 0 punkt

pun
kt

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/punkt
r-g 0,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
obmiar  = 1+1 = 2,000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/pomiar
r-g 2,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 4 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/pomiar
r-g 2,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/pomiar
r-g 0,7200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 1,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kal-
kulacja włas-
na

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowy-
ładowczymi na odl. do 1 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,12 r-g/m3
r-g 3,1200 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,1 %(od R)
% 2,1000 0,00000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 3,5 t

1,5 m-g/m3
m-g 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 13 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36
d.3

koszty do-
datkowe

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia w kosztory-
sie szacunkowym prac i materiałów, kóre muszą
być wykonane.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 1 8
2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 9 28
3 Pomiary elektryczne 29 36
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 89,6516 0,00 0,00
2. robocizna r-g 16,0000 0,00 0,00
3. robocizna'' r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. zaprawa gipspwa kg 20,0000 0,00 0,00
2. woda m3 0,0400 0,00 0,00
3. rury windurowe gięte typu RVKLn m 14,5600 0,00 0,00
4. rury winidurowe'' m 0,5616 0,00 0,00
5. przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2 m 10,4000 0,00 0,00
6. przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2 m 24,9600 0,00 0,00
7. przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 m 31,2000 0,00 0,00
8. rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami hernetycznymi z wyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
9. łączniki instalacyjne z ramką szt. 2,0400 0,00 0,00

10. łączniki instalacyjne hermetyczne szt. 1,0000 0,00 0,00
11. oprawy świetlówkowe LED odpowiednik 2 x 36W - hermetyczne szt. 2,0000 0,00 0,00
12. świetlówki LED odpowiednik 36W  barwa światłą powyżej 4000K szt. 4,0000 0,00 0,00
13. kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 33,2800 0,00 0,00
14. gniazda wtykowe pojedyńcze hemetyczne szt. 3,0600 0,00 0,00
15. oprawy LED  ODPOWIEDNIK żarowe do zawieszania WOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
16. oprawa świetlówkowa LED  podtrzymanie 3 godziny szt. 1,0000 0,00 0,00
17. tablica rodzielcza 20 polowa z wyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
18. listawa wyrówwnawcza z przewodani kpl. 1,0000 0,00 0,00
19. gniazda wtykowe 3 fazowe 5 biegunowe bolce okrągłe szt. 1,0000 0,00 0,00
20. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. samochód samowyładowczy 3,5 t m-g 1,5000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt. 1

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 1

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt 1

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody oświetlenia

m 5

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody gniazd 230V

m 25

6
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem WLZ zasilanie tab-
licy rozdzielczej

m 5

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych

szt. 2

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9 0202-
01 kalkukacja
własna

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wyposażeniem  IP 65 w nast
dysp (  P-poż - przycisk przy drziwach nastwni, cyfrowy wskaźnik
napięcia 3 fazowego, różnicówka, wyłączniki , transformator 24V=
100W ) uziom ponizej 5 omów

szt 1

10
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 80

11
d.2

KSNR 9 0201-
01 kalkuacja
własna

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycną kapką z
wyposażeniem. ( wył 3 faz , cyfrowy wyśietlacz kontroli 3 faz, wył
różnicow zab ośw, zab gniazd w kotłowni ) - do pieca CO

szt 1

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe
pomieszczenie kotłowi

m 30

13
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  zasilanie gniazd 5 x 2,5mm2   kotłownia

m 10

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód do kotłowi hermetycz-
nych pojedyńczych

m 24

15
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 7* (0,9*0,4) = 2,520

16
d.2

KNNR 9 0301-
02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem i część w rurze osłonowej
zasilająca rozdzielnie YKYżo 5 x 10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy
w nastawni)

m 18

17
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyj-
nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
nymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
ZK8 do kotłowni ( zasilanie pieca CO),

m 14

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych -
pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 20

19
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
III

m3 7* (0,9*0,4) = 2,520

20
d.2

KSNR 9 0402-
01 kalulacja
własna

montaż gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych podtyn-
kowych pojedyńczych

szt. 3

21
d.2

KNNR 9 0402-
04 kalkulacja
własna

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 fazo-
wych 5 biegunowych w kotłowni

szt. 1

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika
jednobiegunowego, przycisku

szt. 2

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Montaż uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżowego szt. 1

24
d.2

KNNR 9 0501-
03 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED odpowiednik
2 x 36W HERMETYCZNE kotłownia

szt. 2

25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Montaż opraw oświetleniowych LED odpowiednik  żarowych szt. 1

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED ( oświwtlenie
awaryjne - podtrzymanie 3 godziny ) pom kotłowni

szt. 1

27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył ( 3+3+3+5)*3 = 42,000

28
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kotło-
wi

zabudowa listwy wyrównawczej kpl. 1

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy nad biurkiem

punkt 0
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ
3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 1+1 = 2,000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 4

32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1

33
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

34
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt. 4

35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kalkula-
cja własna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km

m3 1

36
d.3

koszty dodatko-
we

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia w kosztorysie szacunkowym
prac i materiałów, kóre muszą być wykonane.

kpl. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i
WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z klo-
szem

szt. 1 0,00 0,00

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 1 0,00 0,00

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt 1 0,00 0,00

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody oświetlenia

m 5 0,00 0,00

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody gniazd 230V

m 25 0,00 0,00

6
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem WLZ zasi-
lanie tablicy rozdzielczej

m 5 0,00 0,00

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2 0,00 0,00

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt. 2 0,00 0,00

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9 0202-
01 kalkukacja
własna

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wyposażeniem  IP 65 w
nast dysp (  P-poż - przycisk przy drziwach nastwni, cyfro-
wy wskaźnik napięcia 3 fazowego, różnicówka, wyłączniki ,
transformator 24V= 100W ) uziom ponizej 5 omów

szt 1 0,00 0,00

10
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 80 0,00 0,00

11
d.2

KSNR 9 0201-
01 kalkuacja
własna

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycną
kapką z wyposażeniem. ( wył 3 faz , cyfrowy wyśietlacz
kontroli 3 faz, wył różnicow zab ośw, zab gniazd w kotłowni
) - do pieca CO

szt 1 0,00 0,00

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody
oświetleniowe pomieszczenie kotłowi

m 30 0,00 0,00

13
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  zasilanie gniazd 5 x 2,5mm2   kotłownia

m 10 0,00 0,00

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód do kotło-
wi hermetycznych pojedyńczych

m 24 0,00 0,00

15
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 7* (0,9*0,4)
= 2,520

0,00 0,00

16
d.2

KNNR 9 0301-
02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem i część w rurze
osłonowej zasilająca rozdzielnie YKYżo 5 x 10mm2 ( od
ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)

m 18 0,00 0,00

17
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach ins-
talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju
żył 12.5-30 mm2 - od ZK8 do kotłowni ( zasilanie pieca
CO),

m 14 0,00 0,00

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala-
cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 20 0,00 0,00

19
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun-
cie kat. III

m3 7* (0,9*0,4)
= 2,520

0,00 0,00

20
d.2

KSNR 9 0402-
01 kalulacja
własna

montaż gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych
podtynkowych pojedyńczych

szt. 3 0,00 0,00

21
d.2

KNNR 9 0402-
04 kalkulacja
własna

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych
3 fazowych 5 biegunowych w kotłowni

szt. 1 0,00 0,00

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, prze-
łącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2 0,00 0,00

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Montaż uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżo-
wego

szt. 1 0,00 0,00

24
d.2

KNNR 9 0501-
03 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED odpo-
wiednik   2 x 36W HERMETYCZNE kotłownia

szt. 2 0,00 0,00

25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Montaż opraw oświetleniowych LED odpowiednik  żaro-
wych

szt. 1 0,00 0,00

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED (
oświwtlenie awaryjne - podtrzymanie 3 godziny ) pom kot-
łowni

szt. 1 0,00 0,00

27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył ( 3+3+3+5)*3
= 42,000

0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kotło-
wi

zabudowa listwy wyrównawczej kpl. 1 0,00 0,00

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach
pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy nad
biurkiem

punkt 0 0,00 0,00

30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 1+1 = 2,000 0,00 0,00

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 4 0,00 0,00

32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1 0,00 0,00

33
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 0,00 0,00

34
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierw-
szy pomiar)

szt. 4 0,00 0,00

35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kalkula-
cja własna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl. do 1 km

m3 1 0,00 0,00

36
d.3

koszty dodatko-
we

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia w kosztorysie sza-
cunkowym prac i materiałów, kóre muszą być wykonane.

kpl. 1 0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych
świetlówkowych z kloszem

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,550000 0,00 0,00000

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żaro-
wych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,260000 0,00 0,00000

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablic rozdzielczych o po-
wierzchni ponad 0.5 m2

szt 1

-- Robocizna --
r-g 1,430000 0,00 0,00000

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody oświetlenia

m 5

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody gniazd 230V

m 25

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

6
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem WLZ zasilanie tablicy rozdziel-
czej

m 5

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtyko-
wych nieuszczelnionych podtynkowych

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,00000

Razem dział: Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 0,00
2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9 0202-
01 kalkukacja
własna

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wypo-
sażeniem  IP 65 w nast dysp (  P-poż -
przycisk przy drziwach nastwni, cyfro-
wy wskaźnik napięcia 3 fazowego, róż-
nicówka, wyłączniki , transformator
24V= 100W ) uziom ponizej 5 omów

szt 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami
hernetycznymi z wyposażeniem

szt. 1,000000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w cegle

m 80

-- Robocizna --
r-g 0,079800 0,00 0,00000

11
d.2

KSNR 9 0201-
01 kalkuacja
własna

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polo-
wej z hermetycną kapką z wyposaże-
niem. ( wył 3 faz , cyfrowy wyśietlacz
kontroli 3 faz, wył różnicow zab ośw,
zab gniazd w kotłowni ) - do pieca CO

szt 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
tablica rodzielcza 20 polowa z wyposa-
żeniem

szt. 1,000000 0,00 0,00000

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  do
oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oświetleniowe pomieszczenie kotło-
wi

m 30

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

13
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  zasi-
lanie gniazd 5 x 2,5mm2   kotłownia

m 10

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY
żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód do kot-
łowi hermetycznych pojedyńczych

m 24

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

15
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III

m3 7* (0,9*0,4)
= 2,520

-- Robocizna --
r-g 2,240000 0,00 0,00000

16
d.2

KNNR 9 0301-
02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem
i część w rurze osłonowej zasilająca
rozdzielnie YKYżo 5 x 10mm2 ( od ZK8
do rozdzielnicy w nastawni)

m 18

-- Robocizna --
r-g 0,315000 0,00 0,00000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury winidurowe'' m 0,031200 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowa-
dzonych w rurach instalacyjnych wini-
durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednożyłowy-
mi o łącznym przekroju żył 12.5-30
mm2 - od ZK8 do kotłowni ( zasilanie
pieca CO),

m 14

-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,00000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury windurowe gięte typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po
robotach instalacyjnych - pasy pokry-
wające bruzdy o szer. do 10 cm

m 20

-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,00000

-- Materiały --
zaprawa gipspwa kg 1,000000 0,00 0,00000
woda m3 0,002000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

19
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. III

m3 7* (0,9*0,4)
= 2,520

-- Robocizna --
r-g 1,210000 0,00 0,00000

20
d.2

KSNR 9 0402-
01 kalulacja
własna

montaż gniazd instalacyjnych wtyko-
wych hermetycznych podtynkowych po-
jedyńczych

szt. 3

-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,00000

-- Materiały --
gniazda wtykowe pojedyńcze heme-
tyczne

szt. 1,020000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
21
d.2

KNNR 9 0402-
04 kalkulacja
własna

Wymiana gniazd instalacyjnych wtyko-
wych uszczelnionych 3 fazowych 5 bie-
gunowych w kotłowni

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,769000 0,00 0,00000

-- Materiały --
gniazda wtykowe 3 fazowe 5 bieguno-
we bolce okrągłe

szt. 1,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Montaż nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne z ramką szt. 1,020000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Montaż uszczelnionego przełącznika
schodowego, krzyżowego

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,571000 0,00 0,00000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne hermetyczne szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24
d.2

KNNR 9 0501-
03 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świet-
lówkowych LED odpowiednik   2 x 36W
HERMETYCZNE kotłownia

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe LED odpowied-
nik 2 x 36W - hermetyczne

szt. 1,000000 0,00 0,00000

świetlówki LED odpowiednik 36W  bar-
wa światłą powyżej 4000K

szt. 2,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Montaż opraw oświetleniowych LED
odpowiednik  żarowych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy LED  ODPOWIEDNIK żarowe
do zawieszania WOS 100

szt. 1,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świet-
lówkowych LED ( oświwtlenie awaryjne
- podtrzymanie 3 godziny ) pom kotłow-
ni

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawa świetlówkowa LED  podtrzyma-
nie 3 godziny

szt. 1,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych
o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.
żył

( 3+3+3+5)*
3 = 42,000

-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,00000

28
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kotło-
wi

zabudowa listwy wyrównawczej kpl. 1

-- Robocizna --
r-g 1,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
listawa wyrówwnawcza z przewodani kpl. 1,000000 0,00 0,00000

Razem dział: montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 0,00
3 Pomiary elektryczne

29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wy-
znaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
nad biurkiem

punkt 0

-- Robocizna --
r-g 0,400000 0,00 0,00000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. -
pierwszy pomiar

po-
miar

1+1 = 2,000

-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,00000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 1-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

4

-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 3-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,00000

33
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,00000

34
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 4

-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,00000

35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kalku-
lacja własna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3 1

-- Robocizna --
r-g 3,120000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 2,100000 0,00 0,00000

-- Sprzęt --
samochód samowyładowczy 3,5 t m-g 1,500000 0,00 0,00000

36
d.3

koszty dodatko-
we

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia
w kosztorysie szacunkowym prac i ma-
teriałów, kóre muszą być wykonane.

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna'' r-g 1,000000 0,00 0,00000

Razem dział: Pomiary elektryczne 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instala-

cji podtynkowej w nastawni wykonawczej
Bm-1 Babimost

0,00

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, insta-
lacji elektrycznej i CO w nastawni wykonaw-
czej Bm-1 Babimost

0,00

3 Pomiary elektryczne 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 Demontaż opraw oświetleniowych  i instala-
cji podtynkowej w nastawni wykonawczej
Bm-1 Babimost

0,00 0,00%

2 9 - 28 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, insta-
lacji elektrycznej i CO w nastawni wyko-
nawczej Bm-1 Babimost

0,00 0,00%

3 29 - 36 Pomiary elektryczne 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PKP PLK S.A. 
Zakład Linii Kolejowych 

65-019 Zielona Góra 
 ul. Traugutta 10

KOSZTORYS szacunkowy 

 Nastawnia dysponująca Trzcianka wymiana instalacji elektyrcznej w cześci kotłowi
wraz z przygotowanien inst elek do pieca CO

NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana instalacji w nastwani w części kotłowi wraz  z osprzętem i tablicą rozdzielczą oraz rozdz do pieca
CO

ADRES INWESTYCJI   :     Trzcianka  nastawnia dysponujaca linia 203  km 203,599  

INWESTOR   :     PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ADRES INWESTORA   :     ul. Traugutta 10 , Zielona Góra  

WYKONAWCA ROBÓT   :     .............................................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     .............................................................................................
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Szmyt
DATA OPRACOWANIA   :     13.06.2024

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  VAT [V] ...................................................................... 23,00 % (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
DEMONTAŻ instalacji podtynkowej i natynkowej
 
 
demontaż opraw oświetleniowych w kotłowi
demontaż gniazd 1 fazowych
demontaż tablicy rozdzielni RG w pom dyżurnego
 
montaż: 
montaż złącza ZK-6 z wyłącznikiem p-poż, stycznikami do oświetlenia zewnętrzego plus kable sterujący do rozdz w nastawni
( w ZK-6 zabudowa 5 styczników i 1 zegara 2 kanałowego, gniazdo serwisowe, oświetlenie wewnętrze)
zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk
zaciski do kabli ZUG
listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczególnych obwodów
pole odgromowe ( odgromkimi  wyłącznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))
daszek złącza granatywy RAL 5005
 
montaż rozdzielicy głownej i podłączenie starych kabli w nastawni 
rodzielnia RG z drzwiczkami szczelnymi ( wyposażenie : wył głony , cyfrowy wskaźnik 3 faz, transformator 100W/24V, zabepieczenia 1 i 3 fa-
zowe do istniejących obwodów i conajmiej 10 obwodów rezerwowych 1 fazowych do podłączenia klimatyzacji , monitorów i noych szaf automa-
tyki. 
 
ułożenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakończonego rozdz 20 polową z różnicówka i wyłącznikiem - kabel YKYżo 5 x10mm2,
zabezpiecznie obodów do ośw kotłowi, do obwodów gniazd kotłowi, gniazda 3 fazowego
 
montaż lamp awaryjnych o działaniu powyżej 3 godzin po zaniku zasilania - kotłownia
 
montaż opraw oświetleniowych w kotłowi
 
wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-6 rezystancja poniżej 5 omów
montaż przycisków P-Poż w kasetkach 
 
zatynkowanie bryzd po ułożeniu kabli - zatrzeć na gładko 
 
zabudowa listwy wyrównawczej w kotłowni 
 
 
pomiary elektryczne - komplet
 
dokumentacja powykonawcza - schematy
certyfikaty
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-
łowni

1
d.1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszen szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 9
0202-05 kal-
kulacja włas-
na

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na piętrze RG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
oświetlenia

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
gniazd 230V

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

KNNR 9
0305-02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tynku) m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9
0101-02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czterema odjejściami i zabudowy 5 styczników
do oświetlenia zewnętrzego oraz i wyłącznikiem P-poż i polem odgromowym z od-
gromnikami iskiernikowymi 4 polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze +
WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec CO , odejście do zasilania ośw
zew, rezerwa gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2  - pomieszcze-
nie kotłownia wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3 fazowa , S303 25A, diody kon-
tolne)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  do oświet-
lenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomieszczenie kotłowi i zsypu
węgla

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  YDY żo 3
x1,5mm2 - oświetlenie,  kotłownia,

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

13
d.2

KSNR 9
0201-02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na piętrze nastawni z wy-
posażeniem ( wył gł, różnicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 faz, transformator
100W/ 24V, zabezpieczenia do istniejących obwodów 1 i 3 fazowych oraz 10 ob-
wodów rezerwowych do monitorów, klimatyzatorów itp

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x
2,5mm2 - gniazda obwód w kotłowi i przedsiąku na węgiel

m

14+7 m 21,000
RAZEM 21,000

15
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kotłowni -
piec CO elektryczny wodny 6-8kW

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.2

KSNR 9
0402-02

montaż gniazd instalacyjnych  podtynkowych  hermetycznych pojedyńczych w po-
mieszczeniu kotłowi

szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

17
d.2

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, w kotłowi

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNNR 9
0501-03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x LED hermetycne - kotłowia i
pom na węgiel

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz szkalny kula  nad zlewem
socjal, WC, na zewnątrz wejście do kotłowi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny po zaniku napięcia  , kot-
łownia,

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

(2+2+3+3)*3 szt.żył 30,000
RAZEM 30,000

22
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacj własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III rezystancja przy złączu ZK-6  uziom ponizej  5 omów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do motażu i zaciskami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

koszty dodat-
kowe nie uję-
te w kosztory-
sie

koszty dodaktowe, które muszą być poniesione a nie są wpisane w kosztorysie
szacunkowym.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw-
szy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

30
d.3 analiza indy-

widualna

opłata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i wyłączenie na-
pięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywają-
ce bruzdy o szer. do 10 cm

m

15+20 m 35,000
RAZEM 35,000
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka
1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-

łowni
1

d.1
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko-
wych z kloszen
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/szt.
r-g 0,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt.
r-g 0,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNNR 9
0202-05 kal-
kulacja włas-
na

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg
na piętrze RG
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/szt.
r-g 1,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody oświetlenia
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,6000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody gniazd 230V
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 5,2800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNNR 9
0305-02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tynku)
obmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

0,106 r-g/m
r-g 1,6960 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,32 r-g/szt.

r-g 0,6400 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 0,3210 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kotłowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9
0101-02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czterema od-
jejściami i zabudowy 5 styczników do oświetlenia
zewnętrzego oraz i wyłącznikiem P-poż i polem
odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze
+ WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec
CO , odejście do zasilania ośw zew, rezerwa
gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek
RAL 5005)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16, r-g/kpl.
r-g 16,0000 0,000 0,00

-- M --
2* złącza kablowe ZK-6 wraz ze stycznikami i wył

P-poż oraz polem odgromowym ( odgromikiki is-
kiernikowe 4 polwe
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.2

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierz-
chni ponad 0.5 m2  - pomieszczenie kotłownia
wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3 fazowa ,
S303 25A, diody kontolne)
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,42 r-g/szt
r-g 4,4200 0,000 0,00

-- M --
2* tablica 10 rozdzielcza z wyposażeniem

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  do oświetlenia YDYżo
4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomiesz-
czenie kotłowi i zsypu węgla
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,6000 0,000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 '

1,04 m/m
m 26,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  YDY żo 3 x1,5mm2 -
oświetlenie,  kotłownia,
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,6000 0,000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2

1,04 m/m
m 26,0000 0,000 0,00

3* rury winidurowe
0,0312 m/m

m 0,7800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.2

KSNR 9
0201-02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad
0.5 m2 na piętrze nastawni z wyposażeniem (
wył gł, różnicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3
faz, transformator 100W/ 24V, zabezpieczenia
do istniejących obwodów 1 i 3 fazowych oraz 10
obwodów rezerwowych do monitorów, klimatyza-
torów itp
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,42 r-g/szt
r-g 4,4200 0,000 0,00

-- M --
2* tablica rozdzielcza z dzwiczkami szczelnymi z

wyposażeniem np 4 x 16 rżedów
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwód w kotłowi i przedsiąku na węgiel
obmiar  = 14+7 = 21,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 5,5440 0,000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2'

1,04 m/m
m 21,8400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednożyło-
wymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kotłowni -
piec CO elektryczny wodny 6-8kW
obmiar  = 21 m

m

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m
r-g 14,5320 0,000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2

1 m/m
m 21,0000 0,000 0,00

3* rury windurowe gięte typu RVKLn
1,04 m/m

m 21,8400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KSNR 9
0402-02

montaż gniazd instalacyjnych  podtynkowych
hermetycznych pojedyńczych w pomieszczeniu
kotłowi
obmiar  = 2+1 = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,437 r-g/szt.
r-g 1,3110 0,000 0,00

-- M --
2* gniazda wtykowe hermetyczne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 3,0000 0,000 0,00

3* puszka podtynkowa głęboka 60mm
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, w kot-
łowi
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* puszka podtynkowa głeboka 50mm2
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNNR 9
0501-03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
2 x LED hermetycne - kotłowia i pom na węgiel
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt.
r-g 2,7400 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe 2 x led - hermetyczne

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* świetlówka LED   barwa światłą powyżej 4000K
strumień światła powyżej 3100 lumenów
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu
WOS klosz szkalny kula  nad zlewem socjal,
WC, na zewnątrz wejście do kotłowi
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/szt.
r-g 0,5900 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy LED  do zawieszania odp WOS 100

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3
godziny po zaniku napięcia  , kotłownia,
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 1,1400 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED awaryjana

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = (2+2+3+3)*3 = 30,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 0,7890 0,000 0,00

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacj własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dłu-
gości 18 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.III rezystancja przy złączu ZK-6  uziom poni-
zej  5 omów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8,00 r-g/szt.
r-g 8,0000 0,000 0,00

-- M --
2* uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m

12 szt./szt.
szt. 12,0000 0,000 0,00

3* złącza prętów
11 szt./szt.

szt. 11,0000 0,000 0,00

4* grot stalowy
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
6* młot udarowy elektryczny

2,5 m-g/szt.
m-g 2,5000 0,000 0,00

7* agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
2,5 m-g/szt.

m-g 2,5000 0,000 0,00

8* środek transportowy'
0,75 m-g/szt.

m-g 0,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w
kotłowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do motażu i zacis-
kami
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4 r-g/kpl.
r-g 4,0000 0,000 0,00

-- M --
2* listwa wyrównawcza z kompetem zaczepów

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* linka LGY 16mm2
11 m/kpl.

m 11,0000 0,000 0,00

4* zaciski do rur
10 szt/kpl.

szt 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2

koszty dodat-
kowe nie uję-
te w koszto-
rysie

koszty dodaktowe, które muszą być poniesione a
nie są wpisane w kosztorysie szacunkowym.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/pomiar
r-g 1,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 3 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/pomiar
r-g 1,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/pomiar
r-g 0,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 1,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.3 analiza indy-

widualna

opłata dla PKP Energetyki za regulamin, dopusz-
czenie do pracy i wyłączenie napięcia naczas
przełożenia rozdzielnicy
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* opłata za regulamin i dopuszczenie do pracy

przez PKP Eneregetykę
1 r-g

r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar  = 15+20 = 35,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 15,4000 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa gipspwa

1,8 kg/m
kg 63,0000 0,000 0,00

3* woda
0,002 m3/m

m3 0,0700 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa działu Od Do
Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-
łowni

1 8

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 9 24
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji 25 31
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 87,1530 0,00 0,00
2. opłata za regulamin i dopuszczenie do pracy przez PKP Eneregetykę r-g 1,0000 0,00 0,00
3. robocizna r-g 28,0000 0,00 0,00
4. robocizna'' r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. woda m3 0,0700 0,00 0,00
2. świetlówka LED   barwa światłą powyżej 4000K strumień światła powyżej 3100 lu-

menów
szt. 4,0000 0,00 0,00

3. rury windurowe gięte typu RVKLn m 21,8400 0,00 0,00
4. rury winidurowe m 0,7800 0,00 0,00
5. złącza prętów szt. 11,0000 0,00 0,00
6. grot stalowy szt. 1,0000 0,00 0,00
7. przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 ' m 26,0000 0,00 0,00
8. przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 21,8400 0,00 0,00
9. puszka podtynkowa głęboka 60mm szt 3,0000 0,00 0,00

10. tablica 10 rozdzielcza z wyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
11. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m szt. 12,0000 0,00 0,00
12. złącza kablowe ZK-6 wraz ze stycznikami i wył P-poż oraz polem odgromowym (

odgromikiki iskiernikowe 4 polwe
kpl. 1,0000 0,00 0,00

13. przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 26,0000 0,00 0,00
14. kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 21,0000 0,00 0,00
15. gniazda wtykowe hermetyczne z ramką szt. 3,0000 0,00 0,00
16. łączniki instalacyjne z ramką szt. 2,0000 0,00 0,00
17. puszka podtynkowa głeboka 50mm2 szt 2,0000 0,00 0,00
18. oprawy LED  do zawieszania odp WOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
19. oprawy świetlówkowe LED awaryjana szt. 1,0000 0,00 0,00
20. oprawy świetlówkowe 2 x led - hermetyczne szt. 2,0000 0,00 0,00
21. zaprawa gipspwa kg 63,0000 0,00 0,00
22. listwa wyrównawcza z kompetem zaczepów kpl. 1,0000 0,00 0,00
23. linka LGY 16mm2 m 11,0000 0,00 0,00
24. zaciski do rur szt 10,0000 0,00 0,00
25. tablica rozdzielcza z dzwiczkami szczelnymi z wyposażeniem np 4 x 16 rżedów szt. 1,0000 0,00 0,00
26. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportowy' m-g 0,7500 0,00 0,00
2. młot udarowy elektryczny m-g 2,5000 0,00 0,00
3. agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2,5000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-
łowni

1
d.1

KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszen szt. 1

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 1

3
d.1

KNNR 9 0202-
05 kalkulacja
własna

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na piętrze RG szt. 1

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody oświetlenia

m 25

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody gniazd 230V

m 20

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tynku) m 16

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych

szt. 1

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czterema odjejściami i zabudo-
wy 5 styczników do oświetlenia zewnętrzego oraz i wyłącznikiem
P-poż i polem odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4 po-
lowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze + WLZ odejście do
pomieszczenia kotłowni piec CO , odejście do zasilania ośw zew,
rezerwa gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl. 1

10
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2
- pomieszczenie kotłownia wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3
fazowa , S303 25A, diody kontolne)

szt 1

11
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe
pomieszczenie kotłowi i zsypu węgla

m 25

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  YDY żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie,  kotłownia,

m 25

13
d.2

KSNR 9 0201-
02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na piętrze
nastawni z wyposażeniem ( wył gł, różnicówka, cyfrowy wskaźnik
napięcia 3 faz, transformator 100W/ 24V, zabezpieczenia do ist-
niejących obwodów 1 i 3 fazowych oraz 10 obwodów rezerwowych
do monitorów, klimatyzatorów itp

szt 1

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód w kotłowi i przedsiąku
na węgiel

m 14+7 = 21,000

15
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyj-
nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
nymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kotłowni - piec CO elektrycz-
ny wodny 6-8kW

m 21

16
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  podtynkowych  hermetycznych po-
jedyńczych w pomieszczeniu kotłowi

szt. 2+1 = 3,000

17
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, w kotłowi

szt. 2

18
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x LED herme-
tycne - kotłowia i pom na węgiel

szt. 2

19
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz szkalny
kula  nad zlewem socjal, WC, na zewnątrz wejście do kotłowi

szt. 1

20
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny po zani-
ku napięcia  , kotłownia,

szt. 1

21
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył (2+2+3+3)*3 = 30,000

22
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (meto-
da wykonania udarowa) - grunt kat.III rezystancja przy złączu ZK-6
uziom ponizej  5 omów

szt. 1

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do motażu i zaciskami kpl. 1

24
d.2

koszty dodatko-
we nie ujęte w
kosztorysie

koszty dodaktowe, które muszą być poniesione a nie są wpisane w
kosztorysie szacunkowym.

kpl. 1

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ
3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 1

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 3

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1

28
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

29
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt. 3

30
d.3 analiza indywidu-

alna

opłata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i
wyłączenie napięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl. 1

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych -
pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 15+20 = 35,000
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka
1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-

łowni
1

d.1
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z klo-
szen

szt. 1 0,00 0,00

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 1 0,00 0,00

3
d.1

KNNR 9 0202-
05 kalkulacja
własna

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na piętrze
RG

szt. 1 0,00 0,00

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody oświetlenia

m 25 0,00 0,00

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody gniazd 230V

m 20 0,00 0,00

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tynku) m 16 0,00 0,00

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2 0,00 0,00

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt. 1 0,00 0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czterema odjejściami i
zabudowy 5 styczników do oświetlenia zewnętrzego oraz i
wyłącznikiem P-poż i polem odgromowym z odgromnikami
iskiernikowymi 4 polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na
piętrze + WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec
CO , odejście do zasilania ośw zew, rezerwa gniazdo ser-
wisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl. 1 0,00 0,00

10
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad
0.5 m2  - pomieszczenie kotłownia wraz z wyposażeniem (
róznicówka 3 fazowa , S303 25A, diody kontolne)

szt 1 0,00 0,00

11
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody
oświetleniowe pomieszczenie kotłowi i zsypu węgla

m 25 0,00 0,00

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  YDY żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie,  kotłownia,

m 25 0,00 0,00

13
d.2

KSNR 9 0201-
02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na
piętrze nastawni z wyposażeniem ( wył gł, różnicówka, cyf-
rowy wskaźnik napięcia 3 faz, transformator 100W/ 24V,
zabezpieczenia do istniejących obwodów 1 i 3 fazowych
oraz 10 obwodów rezerwowych do monitorów, klimatyzato-
rów itp

szt 1 0,00 0,00

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód w kotłowi
i przedsiąku na węgiel

m 14+7 =
21,000

0,00 0,00

15
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach ins-
talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju
żył 12.5-30 mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu
kotłowni - piec CO elektryczny wodny 6-8kW

m 21 0,00 0,00

16
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  podtynkowych  hermetycz-
nych pojedyńczych w pomieszczeniu kotłowi

szt. 2+1 = 3,000 0,00 0,00

17
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, w kotłowi

szt. 2 0,00 0,00

18
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x LED
hermetycne - kotłowia i pom na węgiel

szt. 2 0,00 0,00

19
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz
szkalny kula  nad zlewem socjal, WC, na zewnątrz wejście
do kotłowi

szt. 1 0,00 0,00

20
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny
po zaniku napięcia  , kotłownia,

szt. 1 0,00 0,00

21
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył (2+2+3+3)*3
= 30,000

0,00 0,00

22
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III rezystancja
przy złączu ZK-6  uziom ponizej  5 omów

szt. 1 0,00 0,00

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do motażu i zaciskami kpl. 1 0,00 0,00

24
d.2

koszty dodatko-
we nie ujęte w
kosztorysie

koszty dodaktowe, które muszą być poniesione a nie są
wpisane w kosztorysie szacunkowym.

kpl. 1 0,00 0,00
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 1 0,00 0,00

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 3 0,00 0,00

27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1 0,00 0,00

28
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 0,00 0,00

29
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierw-
szy pomiar)

szt. 3 0,00 0,00

30
d.3 analiza indywidu-

alna

opłata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do
pracy i wyłączenie napięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl. 1 0,00 0,00

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala-
cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 15+20 =
35,000

0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-
łowni

1
d.1

KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych
świetlówkowych z kloszen

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,550000 0,00 0,000

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żaro-
wych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,260000 0,00 0,000

3
d.1

KNNR 9 0202-
05 kalkulacja
własna

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych
do 10 kg na piętrze RG

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,020000 0,00 0,000

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody oświetlenia

m 25

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody gniazd 230V

m 20

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tyn-
ku)

m 16

-- Robocizna --
r-g 0,106000 0,00 0,000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtyko-
wych nieuszczelnionych podtynkowych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,000

Razem dział: Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kotłowni 0,00
2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czte-
rema odjejściami i zabudowy 5 styczni-
ków do oświetlenia zewnętrzego oraz i
wyłącznikiem P-poż i polem odgromo-
wym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy
na piętrze + WLZ odejście do pomiesz-
czenia kotłowni piec CO , odejście do
zasilania ośw zew, rezerwa gniazdo
serwisowe, oświetlenie wew, daszek
RAL 5005)

kpl. 1
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
robocizna r-g 16,000000 0,00 0,000

-- Materiały --
złącza kablowe ZK-6 wraz ze styczni-
kami i wył P-poż oraz polem odgromo-
wym ( odgromikiki iskiernikowe 4 polwe

kpl. 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
10
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o
powierzchni ponad 0.5 m2  - pomiesz-
czenie kotłownia wraz z wyposażeniem
( róznicówka 3 fazowa , S303 25A, dio-
dy kontolne)

szt 1

-- Robocizna --
r-g 4,420000 0,00 0,000

-- Materiały --
tablica 10 rozdzielcza z wyposażeniem szt. 1,000000 0,00 0,000

11
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  do
oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oświetleniowe pomieszczenie kotło-
wi i zsypu węgla

m 25

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 ' m 1,040000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  YDY
żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie,  kotłownia,

m 25

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,000
rury winidurowe m 0,031200 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

13
d.2

KSNR 9 0201-
02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierz-
chni ponad 0.5 m2 na piętrze nastawni
z wyposażeniem ( wył gł, różnicówka,
cyfrowy wskaźnik napięcia 3 faz, trans-
formator 100W/ 24V, zabezpieczenia
do istniejących obwodów 1 i 3 fazo-
wych oraz 10 obwodów rezerwowych
do monitorów, klimatyzatorów itp

szt 1

-- Robocizna --
r-g 4,420000 0,00 0,000

-- Materiały --
tablica rozdzielcza z dzwiczkami
szczelnymi z wyposażeniem np 4 x 16
rżedów

szt. 1,000000 0,00 0,000

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY
żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód w kot-
łowi i przedsiąku na węgiel

m 14+7 =
21,000

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 1,040000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowa-
dzonych w rurach instalacyjnych wini-
durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednożyłowy-
mi o łącznym przekroju żył 12.5-30
mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w po-
mieszczeniu kotłowni - piec CO elek-
tryczny wodny 6-8kW

m 21

-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 1,000000 0,00 0,000
rury windurowe gięte typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

16
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  podtyn-
kowych  hermetycznych pojedyńczych
w pomieszczeniu kotłowi

szt. 2+1 = 3,000

-- Robocizna --
r-g 0,437000 0,00 0,000

-- Materiały --
gniazda wtykowe hermetyczne z ramką szt. 1,000000 0,00 0,000
puszka podtynkowa głęboka 60mm szt 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

17
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, w kotłowi

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne z ramką szt. 1,000000 0,00 0,000
puszka podtynkowa głeboka 50mm2 szt 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

18
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świet-
lówkowych  2 x LED hermetycne - kot-
łowia i pom na węgiel

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe 2 x led - herme-
tyczne

szt. 1,000000 0,00 0,000

świetlówka LED   barwa światłą powy-
żej 4000K strumień światła powyżej
3100 lumenów

szt. 2,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
19
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED
typu WOS klosz szkalny kula  nad zle-
wem socjal, WC, na zewnątrz wejście
do kotłowi

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,000

-- Materiały --
oprawy LED  do zawieszania odp
WOS 100

szt. 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
20
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świe-
cenie min 3 godziny po zaniku napięcia
, kotłownia,

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe LED awaryjana szt. 1,000000 0,00 0,000
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

21
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych
o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.
żył

(2+2+3+3)*3
= 30,000

-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,000

22
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedzio-
wane o długości 18 m (metoda wyko-
nania udarowa) - grunt kat.III rezystan-
cja przy złączu ZK-6  uziom ponizej  5
omów

szt. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,000

-- Materiały --
uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5
m

szt. 12,000000 0,00 0,000

złącza prętów szt. 11,000000 0,00 0,000
grot stalowy szt. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
młot udarowy elektryczny m-g 2,500000 0,00 0,000
agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2,500000 0,00 0,000
środek transportowy' m-g 0,750000 0,00 0,000

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do mo-
tażu i zaciskami

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 4,000000 0,00 0,000

-- Materiały --
listwa wyrównawcza z kompetem za-
czepów

kpl. 1,000000 0,00 0,000

linka LGY 16mm2 m 11,000000 0,00 0,000
zaciski do rur szt 10,000000 0,00 0,000

24
d.2

koszty dodatko-
we nie ujęte w
kosztorysie

koszty dodaktowe, które muszą być po-
niesione a nie są wpisane w kosztory-
sie szacunkowym.

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna'' r-g 1,000000 0,00 0,000

Razem dział: montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 0,00
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji

25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. -
pierwszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,000

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 1-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

3

-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,000

27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 3-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,000

28
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,000

29
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 3
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,000

30
d.3 analiza indywi-

dualna

opłata dla PKP Energetyki za regula-
min, dopuszczenie do pracy i wyłącze-
nie napięcia naczas przełożenia roz-
dzielnicy

kpl. 1

-- Robocizna --
opłata za regulamin i dopuszczenie do
pracy przez PKP Eneregetykę

r-g 1,000000 0,00 0,000

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po
robotach instalacyjnych - pasy pokry-
wające bruzdy o szer. do 10 cm

m 15+20 =
35,000

-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,000

-- Materiały --
zaprawa gipspwa kg 1,800000 0,00 0,000
woda m3 0,002000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

Razem dział: Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz RAZEM
1 Demontaż opraw oświetleniowych i ins-

talacji podtynkowej i natynkowej w nast
dysp Trzcianka w części kotłowni

0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i ins-
talacji w kotłowni w nastawni oraz zasi-
lanie pieca CO elektrycznego 

0,00

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja
powykonawcza instalacji

0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 Demontaż opraw oświetleniowych i instala-
cji podtynkowej i natynkowej w nast dysp
Trzcianka w części kotłowni

0,00 0,00%

2 9 - 24 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji
w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca
CO elektrycznego 

0,00 0,00%

3 25 - 31 Pomiary elektryczne i dokumentacja powy-
konawcza instalacji

0,00 0,00%

RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PKP PLK S.A. 
Zakład Linii Kolejowych 

65-019 Zielona Góra 
 ul. Traugutta 10

KOSZTORYS szacunkowy 

 Nastawnia wykonawcza Trzcianka wymiana części instalacji elektyrcznej wraz z przygo-
towanien inst elek do pieca CO

NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana instalacji części elektryczej w nastwani wraz  z osprzętem i tablicą rozdzielczą oraz rozdz do pieca
CO

ADRES INWESTYCJI   :     Trzcianka  nastawnia wykonawcza  linia 203  km 201,867  

INWESTOR   :     PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ADRES INWESTORA   :     ul. Traugutta 10 , Zielona Góra  

WYKONAWCA ROBÓT   :     .............................................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     .............................................................................................
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Szmyt
DATA OPRACOWANIA   :     13.06.2024

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  VAT [V] ...................................................................... 23,00 % (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
DEMONTAŻ 
instalacji podtynkowej i natynkowej w pomieszczeniach kotłowi
demontaż rozdzielnicy głównej w nastawni 
 
demontaż opraw oswietleniowych w pomieszczeniu kotłowi
 
montaż: 
montaż złącza ZK-7 z wyłącznikiem p-poż, stycznikami do oświetlenia zewnętrzego plus kable sterujący do rozdz w nastawni
( w ZK-7 zabudowa 2 styczników i 1 zegara 2 kanałwego, gniazdo serwisowe, oświetlenie wewnętrze)
zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk
zaciski do kabli ZUG
listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczególnych obwodów
pole odgromowe ( odgromkimi  wyłącznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))
daszek złącza granatywy RAL 5005
 
 
wykop pod kable ,
 
ułożenie kabla do słupa oświetleniowego
 
montaż listwy wyrównawczej w pom kotłowni
 
montaż rozdz w nastwani z przyciskiem  do sterowania oświetleniem przejazdu kat A
w rozdz zabudowa cyfrowego wskaźnika napiecia 3 fazowego , transformator 24V= 100W ,
 
ułożenie kabla WLZ pomiędzy złączem ZKP-1 a ZK-7 i ZK-7 a tablica rozdzielczą w nastawni
 
ułożenie kabla sterującego pomiędzy ZK-6 a rozdzielnicą 15x 1,5mm2 
 
 
ułożenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakończonego rozdz 10 polową z różnicówka i wyłącznikiem - kabel YKYżo 5 x10mm2
 
montaż lamp awaryjnych o działaniu powyżej 3 godzin po zaniku zasilania - kotłowia 
 
montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach kotłowi
montaż gniazd hermetycznych pojedyńczych wpomieszczeniach kotłowi
 
wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-7 rezystancja poniżej 5 omów
montaż przycisków P-Poż w kasetkach 
 
 
 
zatynkowanie bryzd po ułożeniu kabli.
 
pomiary elektryczne - komplet
dokumentacja powykonawcza - schematy
certyfikaty
 
uzgodnienie wyłaczenia napiecia w nastawni z naczelnikiem sekcji ISE Krzyż.
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cześć
kotłownia

1
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KSNR 9
0101-06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych zabudowanego w ścianę nastawni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2  wraz z wyposażeniem
( tablica jest zabudowana nowa )

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
oświetlenia przedsionek i pom kotłowni

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
gniazd 230V pomieszczenia kotłowi

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

KNNR 9
0305-02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tynku) m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9
d.2

KNNR 9
0101-02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czterema odjejściami i zabudowy 2 styczników
do oświetlenia zewnętrzego oraz i wyłącznikiem P-poż i polem odgromowym z od-
gromnikami iskiernikowymi 4 polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze +
WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec CO , odejście do zasilania ośw
zew, rezerwa gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KSNR 9
0202-01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wyposażeniem ( wyłącznik główny, róznicówka,
cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazowy, manetki załączające ośw - ster stycznikami,
trasformator bezpiecz 100W 24V= w tablicy na piętrze nastawni i zabezpieczenie
pozostałych obwodów ) i przyciskiem wyłączenia P-poż

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2  - pomieszcze-
nie kotłownia wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3 fazowa , S303 25A, cyfrowy
wskaźnik napięcia 3 faz, zab ośw , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabezpie-
czenie gniazda 3 fazowego)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  do oświet-
lenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomieszczenie kotłowi

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

13
d.2

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV od nastawni do prze-
pustu i słupa ośw

m3

(10+6)*( 0,4*0,9) m3 5,760
RAZEM 5,760

14
d.2

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

(10+6)*( 0,4*0,9) m3 5,760
RAZEM 5,760

15
d.2

KNNR 9
0301-01 kal-
kulacja włas-
na

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  zasilanie
gniazd YKYżo 5 x 2,5mm2  - pom nastawniczego, naprężownia,

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.2

KNNR 9
0801-04 kla-
kulacja włas-
na

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-
IV ( ośw międzytorza, ośw przejazdu )

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

17
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  YDY żo 3
x1,5mm2 - oświetlenie, WC, kotłownia, naprężownia, nastawni

m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

18
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x
2,5mm2 - gniazda obwód pomieszczenia kotłowi

m

8+8 m 16,000
RAZEM 16,000

19
d.2

KNNR 9
0301-02 kal-
kulacja włas-
na

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-7 pola styczników ośw zew do pola w tablicy
rozdz na piętrze w nastwwni  kabel YKYżo 15 x1,5mm2

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

20
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2 - od złacza ZK-7  do pomieszczenia kotłowni - pieca
CO i do rodzielni RG

m

17+12 m 29,000
RAZEM 29,000

21
d.2

KSNR 9
0402-02

montaż gniazd instalacyjnych  natynkowych hermetycznych w pomieszczeniach
kotłowi

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.2

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KSNR 9
0401-06

Wymiana uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNNR 9
0501-03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x  led ospowiednik 36W herme-
tycne - kotłownia

szt.

1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000

25
d.2

KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz szkalny kula wejście do
kotłowi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny po zaniku napięcia kot-
łownia i korytarz wejście

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

(3+4+4+8)*3 szt.żył 57,000
RAZEM 57,000

28
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacj własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III rezystancja przy złączu ZK-7 uziom ponizej  5 omów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw-
szy pomiar

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
33
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.3 analiza indy-

widualna

opłata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i wyłączenie na-
pięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywają-
ce bruzdy o szer. do 10 cm

m

10+12 m 22,000
RAZEM 22,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka
1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cześć

kotłownia
1

d.1
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt.
r-g 0,5200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1

KSNR 9
0101-06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych zabu-
dowanego w ścianę nastawni
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,48 r-g/kpl.
r-g 2,4800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni po-
nad 0.5 m2  wraz z wyposażeniem ( tablica jest
zabudowana nowa )
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,43 r-g/szt
r-g 1,4300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody oświetlenia
przedsionek i pom kotłowni
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 7,9200 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody gniazd 230V
pomieszczenia kotłowi
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 5,2800 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1

KNNR 9
0305-02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tynku)
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0,106 r-g/m
r-g 0,8480 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar  = 3 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,9600 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 0,6420 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cześć kotłownia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9
d.2

KNNR 9
0101-02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czterema od-
jejściami i zabudowy 2 styczników do oświetlenia
zewnętrzego oraz i wyłącznikiem P-poż i polem
odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze
+ WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec
CO , odejście do zasilania ośw zew, rezerwa
gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek
RAL 5005)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16, r-g/kpl.
r-g 16,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* złącza kablowe ZK-7 wraz ze stycznikami i wył

P-poż oraz polem odgromowym ( odgromikiki is-
kiernikowe 4 polwe
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.2

KSNR 9
0202-01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wyposaże-
niem ( wyłącznik główny, róznicówka, cyfrowy
wskaźnik napięcia 3 fazowy, manetki załączają-
ce ośw - ster stycznikami, trasformator bezpiecz
100W 24V= w tablicy na piętrze nastawni i za-
bezpieczenie pozostałych obwodów ) i przycis-
kiem wyłączenia P-poż
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

14 r-g/szt
r-g 14,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* rozdzielnica skrzynkowa wraz zwyposażeniem

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.2

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierz-
chni ponad 0.5 m2  - pomieszczenie kotłownia
wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3 fazowa ,
S303 25A, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 faz, zab
ośw , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabez-
pieczenie gniazda 3 fazowego)
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,42 r-g/szt
r-g 4,4200 0,00000 0,00

-- M --
2* tablica 20 rozdzielcza z wyposażeniem

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  do oświetlenia YDYżo
4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomiesz-
czenie kotłowi
obmiar  = 35 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 9,2400 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 '

1,04 m/m
m 36,4000 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.2

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. IV od nastawni do przepustu i słupa
ośw
obmiar  = (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,65 r-g/m3
r-g 21,0240 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.2

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. IV
obmiar  = (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/m3
r-g 8,6400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.2

KNNR 9
0301-01 kal-
kulacja włas-
na

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  zasilanie gniazd YKY-
żo 5 x 2,5mm2  - pom nastawniczego, naprę-
żownia,
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 1,8480 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YKYżo 5 x2,5mm2

1,04 m/m
m 7,2800 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.2

KNNR 9
0801-04 kla-
kulacja włas-
na

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0
kg/m układanych w gruncie kat. III-IV ( ośw mię-
dzytorza, ośw przejazdu )
obmiar  = 35 m

m

-- R --
1* robocizna

1,7 r-g/m
r-g 59,5000 0,00000 0,00

-- M --
2* kabel YAKSX 4 x25mm2

1,04 m/m
m 36,4000 0,00000 0,00

3* folie kalandrowane PCW
0,42 m2/m

m2 14,7000 0,00000 0,00

4* słupki oznaczeniowe typu SO
3 szt.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

5* piasek do podsypki
0,6 m3/m

m3 21,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0458 m-g/m
m-g 1,6030 0,00000 0,00

8* ciągnik kołowy
0,009 m-g/m

m-g 0,3150 0,00000 0,00

9* przyczepa do przewożenia kabli
0,009 m-g/m

m-g 0,3150 0,00000 0,00

10* żuraw samochodowy
0,009 m-g/m

m-g 0,3150 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  YDY żo 3 x1,5mm2 -
oświetlenie, WC, kotłownia, naprężownia, na-
stawni
obmiar  = 0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 0,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2

1,04 m/m
m 0,0000 0,00000 0,00

3* rury winidurowe
0,0312 m/m

m 0,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwód pomieszczenia kotłowi
obmiar  = 8+8 = 16,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 4,2240 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2'

1,04 m/m
m 16,6400 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.2

KNNR 9
0301-02 kal-
kulacja włas-
na

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-7 pola
styczników ośw zew do pola w tablicy rozdz na
piętrze w nastwwni  kabel YKYżo 15 x1,5mm2
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/m
r-g 3,7800 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YKYżo 15 x1,5mm2

1,04 m/m
m 12,4800 0,00000 0,00

3* rury winidurowe
0,0312 m/m

m 0,3744 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednożyło-
wymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
złacza ZK-7  do pomieszczenia kotłowni - pieca
CO i do rodzielni RG
obmiar  = 17+12 = 29,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m
r-g 20,0680 0,00000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2

1 m/m
m 29,0000 0,00000 0,00

3* rury windurowe gięte typu RVKLn
1,04 m/m

m 30,1600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.2

KSNR 9
0402-02

montaż gniazd instalacyjnych  natynkowych her-
metycznych w pomieszczeniach kotłowi
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,437 r-g/szt.
r-g 1,7480 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda wtykowe hermetyczne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 4,0000 0,00000 0,00

3* puszka podtynkowa głęboka 60mm
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.2

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* puszka podtynkowa głeboka 50mm2
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.2

KSNR 9
0401-06

Wymiana uszczelnionego przełącznika schodo-
wego, krzyżowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,571 r-g/szt.
r-g 0,5710 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne hermetyczne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* puszka podtynkowa 50mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.2

KNNR 9
0501-03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
2 x  led ospowiednik 36W hermetycne - kotłow-
nia
obmiar  = 1+2 = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt.
r-g 4,1100 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe 2 x led odpowiednik 36W -

hermetyczne
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* świetlówka LED odpowiednik 36W  barwa świat-
łą powyżej 4000K strumień światła powyżej 3100
lumenów
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.2

KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu
WOS klosz szkalny kula wejście do kotłowi
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/szt.
r-g 0,5900 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy LED  do zawieszania odp WOS 100

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3
godziny po zaniku napięcia kotłownia i korytarz
wejście
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 2,2800 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED awaryjana

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = (3+4+4+8)*3 = 57,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 1,4991 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacj własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dłu-
gości 18 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.III rezystancja przy złączu ZK-7 uziom poni-
zej  5 omów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8,00 r-g/szt.
r-g 8,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m

12 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* złącza prętów
11 szt./szt.

szt. 11,0000 0,00000 0,00

4* grot stalowy
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* młot udarowy elektryczny

2,5 m-g/szt.
m-g 2,5000 0,00000 0,00

7* agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
2,5 m-g/szt.

m-g 2,5000 0,00000 0,00

8* środek transportowy'
0,75 m-g/szt.

m-g 0,7500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPODSUMOWANIE

montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
obmiar  = 4 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/pomiar
r-g 4,1600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 4 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/pomiar
r-g 2,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/pomiar
r-g 0,7200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 1,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.3 analiza indy-

widualna

opłata dla PGE Energetyki za regulamin, do-
puszczenie do pracy i wyłączenie napięcia na-
czas przełożenia rozdzielnicy
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* opłata za regulamin i dopuszczenie do pracy

przez PGE Eneregetykę
1 r-g

r-g 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar  = 10+12 = 22,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 9,6800 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa gipspwa

40 kg
kg 40,0000 0,00000 0,00

3* woda
0,002 m3/m

m3 0,0440 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka
cześć kotłownia

1 8

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9 28

3 Pomiary elektryczne 29 35
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 184,1421 0,00 0,00
2. robocizna r-g 38,0000 0,00 0,00
3. opłata za regulamin i dopuszczenie do pracy przez PGE Eneregetykę r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. folie kalandrowane PCW m2 14,7000 0,00 0,00
2. piasek do podsypki m3 21,0000 0,00 0,00
3. zaprawa gipspwa kg 40,0000 0,00 0,00
4. woda m3 0,0440 0,00 0,00
5. rozdzielnica skrzynkowa wraz zwyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
6. rury windurowe gięte typu RVKLn m 30,1600 0,00 0,00
7. rury winidurowe m 0,0000 0,00 0,00
8. złącza prętów szt. 11,0000 0,00 0,00
9. grot stalowy szt. 1,0000 0,00 0,00

10. przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 ' m 36,4000 0,00 0,00
11. przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 16,6400 0,00 0,00
12. puszka podtynkowa głęboka 60mm szt 4,0000 0,00 0,00
13. przewody wtynkowe-YKYżo 5 x2,5mm2 m 7,2800 0,00 0,00
14. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m szt. 12,0000 0,00 0,00
15. przewody kabelkowe YKYżo 15 x1,5mm2 m 12,4800 0,00 0,00
16. rury winidurowe m 0,3744 0,00 0,00
17. przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 0,0000 0,00 0,00
18. kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 29,0000 0,00 0,00
19. gniazda wtykowe hermetyczne z ramką szt. 4,0000 0,00 0,00
20. łączniki instalacyjne z ramką szt. 2,0000 0,00 0,00
21. łączniki instalacyjne hermetyczne z ramką szt. 1,0000 0,00 0,00
22. puszka podtynkowa 50mm szt 1,0000 0,00 0,00
23. puszka podtynkowa głeboka 50mm2 szt 2,0000 0,00 0,00
24. oprawy świetlówkowe 2 x led odpowiednik 36W - hermetyczne szt. 3,0000 0,00 0,00
25. oprawy LED  do zawieszania odp WOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
26. oprawy świetlówkowe LED awaryjana szt. 2,0000 0,00 0,00
27. złącza kablowe ZK-7 wraz ze stycznikami i wył P-poż oraz polem odgromowym (

odgromikiki iskiernikowe 4 polwe
kpl. 1,0000 0,00 0,00

28. kabel YAKSX 4 x25mm2 m 36,4000 0,00 0,00
29. słupki oznaczeniowe typu SO szt. 3,0000 0,00 0,00
30. tablica 20 rozdzielcza z wyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
31. świetlówka LED odpowiednik 36W  barwa światłą powyżej 4000K strumień światła

powyżej 3100 lumenów
szt. 6,0000 0,00 0,00

32. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. żuraw samochodowy m-g 0,3150 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 1,6030 0,00 0,00
3. środek transportowy' m-g 0,7500 0,00 0,00
4. ciągnik kołowy m-g 0,3150 0,00 0,00
5. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,3150 0,00 0,00
6. młot udarowy elektryczny m-g 2,5000 0,00 0,00
7. agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2,5000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka
cześć kotłownia

1
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 2

2
d.1

KSNR 9 0101-
06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych zabudowanego w ścia-
nę nastawni

kpl. 1

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2  wraz z
wyposażeniem ( tablica jest zabudowana nowa )

szt 1

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody oświetlenia przedsionek i pom kotłowni

m 30

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody gniazd 230V pomieszczenia kotłowi

m 20

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tynku) m 8

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, przycisku

szt. 3

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych

szt. 2

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9
d.2

KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czterema odjejściami i zabudo-
wy 2 styczników do oświetlenia zewnętrzego oraz i wyłącznikiem
P-poż i polem odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4 po-
lowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze + WLZ odejście do
pomieszczenia kotłowni piec CO , odejście do zasilania ośw zew,
rezerwa gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl. 1

10
d.2

KSNR 9 0202-
01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wyposażeniem ( wyłącznik
główny, róznicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazowy, manetki
załączające ośw - ster stycznikami, trasformator bezpiecz 100W
24V= w tablicy na piętrze nastawni i zabezpieczenie pozostałych
obwodów ) i przyciskiem wyłączenia P-poż

szt 1

11
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2
- pomieszczenie kotłownia wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3
fazowa , S303 25A, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 faz, zab ośw ,
zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabezpieczenie gniazda 3 fazo-
wego)

szt 1

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe
pomieszczenie kotłowi

m 35

13
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV od na-
stawni do przepustu i słupa ośw

m3 (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760

14
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
IV

m3 (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760

15
d.2

KNNR 9 0301-
01 kalkulacja
własna

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  zasilanie gniazd YKYżo 5 x 2,5mm2  - pom nastawniczego,
naprężownia,

m 7

16
d.2

KNNR 9 0801-
04 klakulacja
własna

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w
gruncie kat. III-IV ( ośw międzytorza, ośw przejazdu )

m 35

17
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  YDY żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie, WC, kotłownia, naprężow-
nia, nastawni

m 0

18
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód pomieszczenia kotłowi

m 8+8 = 16,000

19
d.2

KNNR 9 0301-
02 kalkulacja
własna

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-7 pola styczników ośw zew
do pola w tablicy rozdz na piętrze w nastwwni  kabel YKYżo 15
x1,5mm2

m 12

20
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyj-
nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
nymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od zła-
cza ZK-7  do pomieszczenia kotłowni - pieca CO i do rodzielni RG

m 17+12 = 29,000

21
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  natynkowych hermetycznych w po-
mieszczeniach kotłowi

szt. 4

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Wymiana uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżowego szt. 1

24
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x  led ospo-
wiednik 36W hermetycne - kotłownia

szt. 1+2 = 3,000

25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz szkalny
kula wejście do kotłowi

szt. 1

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny po zani-
ku napięcia kotłownia i korytarz wejście

szt. 2
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył (3+4+4+8)*3 = 57,000

28
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (meto-
da wykonania udarowa) - grunt kat.III rezystancja przy złączu ZK-7
uziom ponizej  5 omów

szt. 1

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ
3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 4

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 4

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1

32
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

33
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt. 4

34
d.3 analiza indywidu-

alna

opłata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i
wyłączenie napięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl. 1

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych -
pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 10+12 = 22,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka
1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka

cześć kotłownia
1

d.1
KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 2 0,00 0,00

2
d.1

KSNR 9 0101-
06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych zabudowanego
w ścianę nastawni

kpl. 1 0,00 0,00

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2
wraz z wyposażeniem ( tablica jest zabudowana nowa )

szt 1 0,00 0,00

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody oświetlenia przedsionek i pom
kotłowni

m 30 0,00 0,00

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody gniazd 230V pomieszczenia
kotłowi

m 20 0,00 0,00

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tynku) m 8 0,00 0,00

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 3 0,00 0,00

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt. 2 0,00 0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9
d.2

KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czterema odjejściami i
zabudowy 2 styczników do oświetlenia zewnętrzego oraz i
wyłącznikiem P-poż i polem odgromowym z odgromnikami
iskiernikowymi 4 polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na
piętrze + WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec
CO , odejście do zasilania ośw zew, rezerwa gniazdo ser-
wisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl. 1 0,00 0,00

10
d.2

KSNR 9 0202-
01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wyposażeniem ( wyłącz-
nik główny, róznicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazo-
wy, manetki załączające ośw - ster stycznikami, trasforma-
tor bezpiecz 100W 24V= w tablicy na piętrze nastawni i za-
bezpieczenie pozostałych obwodów ) i przyciskiem wyłą-
czenia P-poż

szt 1 0,00 0,00

11
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad
0.5 m2  - pomieszczenie kotłownia wraz z wyposażeniem (
róznicówka 3 fazowa , S303 25A, cyfrowy wskaźnik napię-
cia 3 faz, zab ośw , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych za-
bezpieczenie gniazda 3 fazowego)

szt 1 0,00 0,00

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody
oświetleniowe pomieszczenie kotłowi

m 35 0,00 0,00

13
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
od nastawni do przepustu i słupa ośw

m3 (10+6)*( 0,4*
0,9) = 5,760

0,00 0,00

14
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun-
cie kat. IV

m3 (10+6)*( 0,4*
0,9) = 5,760

0,00 0,00

15
d.2

KNNR 9 0301-
01 kalkulacja
własna

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  zasilanie gniazd YKYżo 5 x 2,5mm2  - pom
nastawniczego, naprężownia,

m 7 0,00 0,00

16
d.2

KNNR 9 0801-
04 klakulacja
własna

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układa-
nych w gruncie kat. III-IV ( ośw międzytorza, ośw przejazdu
)

m 35 0,00 0,00

17
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  YDY żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie, WC, kot-
łownia, naprężownia, nastawni

m 0 0,00 0,00

18
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód pomiesz-
czenia kotłowi

m 8+8 = 16,000 0,00 0,00

19
d.2

KNNR 9 0301-
02 kalkulacja
własna

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-7 pola styczników
ośw zew do pola w tablicy rozdz na piętrze w nastwwni  ka-
bel YKYżo 15 x1,5mm2

m 12 0,00 0,00

20
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach ins-
talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju
żył 12.5-30 mm2 - od złacza ZK-7  do pomieszczenia kot-
łowni - pieca CO i do rodzielni RG

m 17+12 =
29,000

0,00 0,00

21
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  natynkowych hermetycznych
w pomieszczeniach kotłowi

szt. 4 0,00 0,00

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Wymiana uszczelnionego przełącznika schodowego, krzy-
żowego

szt. 1 0,00 0,00

24
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x  led
ospowiednik 36W hermetycne - kotłownia

szt. 1+2 = 3,000 0,00 0,00

25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz
szkalny kula wejście do kotłowi

szt. 1 0,00 0,00

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny
po zaniku napięcia kotłownia i korytarz wejście

szt. 2 0,00 0,00

27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył (3+4+4+8)*3
= 57,000

0,00 0,00

28
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III rezystancja
przy złączu ZK-7 uziom ponizej  5 omów

szt. 1 0,00 0,00

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 4 0,00 0,00

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 4 0,00 0,00

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1 0,00 0,00

32
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 0,00 0,00

33
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierw-
szy pomiar)

szt. 4 0,00 0,00

34
d.3 analiza indywidu-

alna

opłata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do
pracy i wyłączenie napięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl. 1 0,00 0,00

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala-
cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 10+12 =
22,000

0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka
cześć kotłownia

1
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żaro-
wych

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,260000 0,00 0,00000

2
d.1

KSNR 9 0101-
06

Demontaż złączy kablowych pojedyn-
czych zabudowanego w ścianę na-
stawni

kpl. 1

-- Robocizna --
r-g 2,480000 0,00 0,00000

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablicy rozdzielczej o po-
wierzchni ponad 0.5 m2  wraz z wypo-
sażeniem ( tablica jest zabudowana no-
wa )

szt 1

-- Robocizna --
r-g 1,430000 0,00 0,00000

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody oświetlenia przedsionek i pom
kotłowni

m 30

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody gniazd 230V pomieszczenia kot-
łowi

m 20

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tyn-
ku)

m 8

-- Robocizna --
r-g 0,106000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 3

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtyko-
wych nieuszczelnionych podtynkowych

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,00000

Razem dział: Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cześć kot-
łownia

0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9

d.2
KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czte-
rema odjejściami i zabudowy 2 styczni-
ków do oświetlenia zewnętrzego oraz i
wyłącznikiem P-poż i polem odgromo-
wym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy
na piętrze + WLZ odejście do pomiesz-
czenia kotłowni piec CO , odejście do
zasilania ośw zew, rezerwa gniazdo
serwisowe, oświetlenie wew, daszek
RAL 5005)

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 16,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
złącza kablowe ZK-7 wraz ze styczni-
kami i wył P-poż oraz polem odgromo-
wym ( odgromikiki iskiernikowe 4 polwe

kpl. 1,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
10
d.2

KSNR 9 0202-
01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wy-
posażeniem ( wyłącznik główny, rózni-
cówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fa-
zowy, manetki załączające ośw - ster
stycznikami, trasformator bezpiecz
100W 24V= w tablicy na piętrze na-
stawni i zabezpieczenie pozostałych
obwodów ) i przyciskiem wyłączenia P-
poż

szt 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 14,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
rozdzielnica skrzynkowa wraz zwypo-
sażeniem

szt. 1,000000 0,00 0,00000

11
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o
powierzchni ponad 0.5 m2  - pomiesz-
czenie kotłownia wraz z wyposażeniem
( róznicówka 3 fazowa , S303 25A, cyf-
rowy wskaźnik napięcia 3 faz, zab ośw
, zabezpieczenie gniazd 1 fazowych
zabezpieczenie gniazda 3 fazowego)

szt 1

-- Robocizna --
r-g 4,420000 0,00 0,00000

-- Materiały --
tablica 20 rozdzielcza z wyposażeniem szt. 1,000000 0,00 0,00000

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  do
oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oświetleniowe pomieszczenie kotło-
wi

m 35

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 ' m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

13
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. IV od nastawni
do przepustu i słupa ośw

m3 (10+6)*(
0,4*0,9) =

5,760

-- Robocizna --
r-g 3,650000 0,00 0,00000

14
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. IV

m3 (10+6)*(
0,4*0,9) =

5,760

-- Robocizna --
r-g 1,500000 0,00 0,00000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15
d.2

KNNR 9 0301-
01 kalkulacja
własna

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  zasi-
lanie gniazd YKYżo 5 x 2,5mm2  - pom
nastawniczego, naprężownia,

m 7

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YKYżo 5 x2,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

16
d.2

KNNR 9 0801-
04 klakulacja
własna

Wymiana kabli wielożyłowych o masie
2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV ( ośw międzytorza, ośw przejazdu
)

m 35

-- Robocizna --
r-g 1,700000 0,00 0,00000

-- Materiały --
kabel YAKSX 4 x25mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
folie kalandrowane PCW m2 0,420000 0,00 0,00000
słupki oznaczeniowe typu SO szt. 0,085714 0,00 0,00000
piasek do podsypki m3 0,600000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,045800 0,00 0,00000
ciągnik kołowy m-g 0,009000 0,00 0,00000
przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,009000 0,00 0,00000
żuraw samochodowy m-g 0,009000 0,00 0,00000

17
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  YDY
żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie, WC, kot-
łownia, naprężownia, nastawni

m 0

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury winidurowe m 0,031200 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

18
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY
żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód po-
mieszczenia kotłowi

m 8+8 =
16,000

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

19
d.2

KNNR 9 0301-
02 kalkulacja
własna

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-
7 pola styczników ośw zew do pola w
tablicy rozdz na piętrze w nastwwni  ka-
bel YKYżo 15 x1,5mm2

m 12

-- Robocizna --
r-g 0,315000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody kabelkowe YKYżo 15
x1,5mm2

m 1,040000 0,00 0,00000

rury winidurowe m 0,031200 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowa-
dzonych w rurach instalacyjnych wini-
durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednożyłowy-
mi o łącznym przekroju żył 12.5-30
mm2 - od złacza ZK-7  do pomieszcze-
nia kotłowni - pieca CO i do rodzielni
RG

m 17+12 =
29,000

-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,00000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 1,000000 0,00 0,00000
rury windurowe gięte typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

21
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  natynko-
wych hermetycznych w pomieszcze-
niach kotłowi

szt. 4

-- Robocizna --
r-g 0,437000 0,00 0,00000

-- Materiały --
gniazda wtykowe hermetyczne z ramką szt. 1,000000 0,00 0,00000
puszka podtynkowa głęboka 60mm szt 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne z ramką szt. 1,000000 0,00 0,00000
puszka podtynkowa głeboka 50mm2 szt 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Wymiana uszczelnionego przełącznika
schodowego, krzyżowego

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,571000 0,00 0,00000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne hermetyczne z
ramką

szt. 1,000000 0,00 0,00000

puszka podtynkowa 50mm szt 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

24
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świet-
lówkowych  2 x  led ospowiednik 36W
hermetycne - kotłownia

szt. 1+2 = 3,000

-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe 2 x led odpowied-
nik 36W - hermetyczne

szt. 1,000000 0,00 0,00000

świetlówka LED odpowiednik 36W
barwa światłą powyżej 4000K strumień
światła powyżej 3100 lumenów

szt. 2,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED
typu WOS klosz szkalny kula wejście
do kotłowi

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy LED  do zawieszania odp
WOS 100

szt. 1,000000 0,00 0,00000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świe-
cenie min 3 godziny po zaniku napięcia
kotłownia i korytarz wejście

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe LED awaryjana szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych
o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.
żył

(3+4+4+8)*3
= 57,000

-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,00000

28
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedzio-
wane o długości 18 m (metoda wyko-
nania udarowa) - grunt kat.III rezystan-
cja przy złączu ZK-7 uziom ponizej  5
omów

szt. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5
m

szt. 12,000000 0,00 0,00000

złącza prętów szt. 11,000000 0,00 0,00000
grot stalowy szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,00000

-- Sprzęt --
młot udarowy elektryczny m-g 2,500000 0,00 0,00000
agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2,500000 0,00 0,00000
środek transportowy' m-g 0,750000 0,00 0,00000

Razem dział: montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO elek-
trycznego 

0,00

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. -
pierwszy pomiar

po-
miar

4

-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,00000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 1-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

4

-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,00000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 3-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,00000

32
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,00000

33
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 4

-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,00000

34
d.3 analiza indywi-

dualna

opłata dla PGE Energetyki za regula-
min, dopuszczenie do pracy i wyłącze-
nie napięcia naczas przełożenia roz-
dzielnicy

kpl. 1
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
opłata za regulamin i dopuszczenie do
pracy przez PGE Eneregetykę

r-g 1,000000 0,00 0,00000

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po
robotach instalacyjnych - pasy pokry-
wające bruzdy o szer. do 10 cm

m 10+12 =
22,000

-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,00000

-- Materiały --
zaprawa gipspwa kg 1,818182 0,00 0,00000
woda m3 0,002000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

Razem dział: Pomiary elektryczne 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz RAZEM
1 Demontaż opraw oświetleniowych i ins-

talacji podtynkowej i natynkowej w nast
wykonawczej Trzcianka cześć kotłow-
nia

0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i ins-
talacji elektryczej w pomieszczniach
kotłowni oraz zasilanie pieca CO elek-
trycznego 

0,00

3 Pomiary elektryczne 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 Demontaż opraw oświetleniowych i instala-
cji podtynkowej i natynkowej w nast wyko-
nawczej Trzcianka cześć kotłownia

0,00 0,00%

2 9 - 28 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji
elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz
zasilanie pieca CO elektrycznego 

0,00 0,00%

3 29 - 35 Pomiary elektryczne 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Zakres robót remontowych - nastawnia TR w Trzciance
 
1.   ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI
- Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchylne z obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnątrz parapetu z
zaprawy cementowej 
-  oczyszczenie ścian, stropu oraz posadzki za pomocą myjki ciśnieniowej
- rozebranie murku gr. ? cegły wydzielającego skład węgla, naprawa ścian i posadzki w miejscu rozebranych ścianek
- ułożyć płytki glazurnicze na ścianie w miejscu zamontowania pieca elektrycznego
- wykonać malowanie farbą wapienną ścian i sufitu 
- zamontować nową metalową kratkę wentylacyjną
- zdemontować istniejące drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą i zamontować nowe drzwi stalowe wewnętrzne z  zamkiem patentowymi (np. typu
ZK-1 firmy Hormann)
- wywieźć i zutylizować odpady po robotach remontowych
2.      INSTALACJA C.O. 
- opracować projekt w zakresie remontu instalacji c.o.   
- demontaż pieca węglowego oraz elementów "starej" instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbędnym do podłączenia nowego pieca elek-
trycznego  
- przełożyć istniejące rury c.o. kolidujące z rozbiórką murków w pomieszczeniu kotlowni
- dostarczyć i zamontować nowy kocioł elektryczny wraz z zaworem zwrotnym, instrukcją obsługi dla użytkownika i schematem instalacji na ścianie,
wykonać instalację dolewania wody z zewnętrznym manometrem. Zamontować sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego. 
- wykonać stosowne próby szczelności i rozruch instalacji c.o.        
 
UWAGA:    
- Na planowany zakres robót należy uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytków
- Wykonawca przekaże użyteczne materiały z demontażu do ISE Krzyż  (np. złom,  zdemontowane skrzydła drzwiowe, zdemontowany piec węglo-
wy, itp.)
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Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowy

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont pomieszczenia kotłowni
1

d.1
KNR 4-01 0354-
03
analogia

Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2

m2

1,05*0,5 m2 0,53
RAZEM 0,53

3
d.1

KNR 2-02 0923-
04
analogia

Parapet wewnętrzny  z zaprawy ze spadkiem m2

0,5*0,26 m2 0,13
RAZEM 0,13

4
d.1

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów  gr. 0,5 cegły w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

2,54*1,65*0,16+(0,68+0,9)*1,3*0,12 m3 0,92
RAZEM 0,92

5
d.1 kalk. własna

Oczyszczenie i umycie powierzchnii ścian, sufitu oraz posadzki przy użyciu
myjki ciśnieniowej , odkurzacza przemysłowego (z zastosowaniem właściwej
chemi)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1

KNR 4-01 0308-
04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - po rozbiórce
ścian

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

7
d.1

KNR 2-02 1102-
02
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - naprawa posadzki po rozbiórce murka

m2

(2,54+0,9+0,68)*0,3 m2 1,24
RAZEM 1,24

8
d.1

KNR 2-02 1102-
03
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatekza
zmianę grubości o 10 cm
Krotność = 10

m2

poz.7 m2 1,24
RAZEM 1,24

9
d.1

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu
malowane dwukrotnie na budowie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

KNNR 2 1103-01 Montaż metalowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykoń-
czonych, wyposażonych w zamek patentowy (np. typu ZK-1)

m2

0,7*2 m2 1,40
RAZEM 1,40

12
d.1

KNR 2-02 0822-
06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejscu montażu pie-
ca

m2

1,0*2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00

13
d.1

KNR 4-01 1201-
02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

3,73*3,5-1,2*1,2 m2 11,62
RAZEM 11,62

14
d.1

KNR 4-01 1201-
01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(3,73+3,5+2,54+1,2+1,2+2,3)*3,68-1,6*2 m2 50,05
RAZEM 50,05

15
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewodów murowanych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1

Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych po robotach remontowych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Instalacja c.o.
17
d.2 kalk. własna

Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 3 -
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Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowy

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.2

KNR 4-02 0409-
01

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.2

KNR 4-02 0507-
02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm m

2,5 m 2,50
RAZEM 2,50

20
d.2

KNR 2-15 0402-
03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25-32
mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku

m

3,6+2,5+1,6 m 7,70
RAZEM 7,70

21
d.2

KNR 2-15 0503-
03
analogia

Dostawa i montaż kotła elektrycznego o mocy 20/24 kW ze sterownikiem po-
godowym - podłączonym w pomieszczeniu nastawniczego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.2

KNNR 4 0130-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

23
d.2 kalk. własna

próba szczelności instalacji c.o. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 4 -
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Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowy KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Remont pomieszczenia kotłowni
1

d.1
KNR 4-01 0354-
03
analogia

Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 1,00 0,00 0,00

2
d.1

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 0,53 0,00 0,00

3
d.1

KNR 2-02 0923-
04
analogia

Parapet wewnętrzny  z zaprawy ze spadkiem m2 0,13 0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów  gr. 0,5 cegły w budynkach o wysokości
do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3 0,92 0,00 0,00

5
d.1 kalk. własna

Oczyszczenie i umycie powierzchnii ścian, sufitu oraz po-
sadzki przy użyciu myjki ciśnieniowej , odkurzacza przemys-
łowego (z zastosowaniem właściwej chemi)

kpl. 1,00 0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01 0308-
04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2
- po rozbiórce ścian

szt. 4,00 0,00 0,00

7
d.1

KNR 2-02 1102-
02
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko - naprawa posadzki po
rozbiórce murka

m2 1,24 0,00 0,00

8
d.1

KNR 2-02 1102-
03
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
- dodatekza zmianę grubości o 10 cm
Krotność = 10

m2 1,24 0,00 0,00

9
d.1

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,00 0,00 0,00

10
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejścio-
wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie

szt. 1,00 0,00 0,00

11
d.1

KNNR 2 1103-
01

Montaż metalowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych, wyposażonych w zamek patentowy
(np. typu ZK-1)

m2 1,40 0,00 0,00

12
d.1

KNR 2-02 0822-
06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejs-
cu montażu pieca

m2 2,00 0,00 0,00

13
d.1

KNR 4-01 1201-
02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 11,62 0,00 0,00

14
d.1

KNR 4-01 1201-
01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 50,05 0,00 0,00

15
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewodów murowa-
nych

szt. 1,00 0,00 0,00

16
d.1

Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych po robotach re-
montowych

kpl. 1,00 0,00 0,00

2 Instalacja c.o.
17
d.2 kalk. własna

Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00

18
d.2

KNR 4-02 0409-
01

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego o powierzchni ogrze-
walnej do 6.5 m2

kpl. 1,00 0,00 0,00

19
d.2

KNR 4-02 0507-
02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowa-
nych o śr. 25-32 mm

m 2,50 0,00 0,00

20
d.2

KNR 2-15 0402-
03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o
śr. nom. 25-32 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach budynku

m 7,70 0,00 0,00

21
d.2

KNR 2-15 0503-
03
analogia

Dostawa i montaż kotła elektrycznego o mocy 20/24 kW ze
sterownikiem pogodowym - podłączonym w pomieszczeniu
nastawniczego

szt. 1,00 0,00 0,00

22
d.2

KNNR 4 0130-
02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 3,00 0,00 0,00

23
d.2 kalk. własna

próba szczelności instalacji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00

- 5 -
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Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowyTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Remont pomieszczenia kotłowni 0,00 0,00 0,00
2 Instalacja c.o. 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
0,00

Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowyTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział
 pro-

cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 16 Remont pomieszczenia kotłowni 0,00 0,00%
2 17 - 23 Instalacja c.o. 0,00 0,00%

RAZEM netto 0,00 0,00%
0,00 0,00%

Razem brutto 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 Remont pomieszczenia kotłowni
1

d.1
KNR 4-01 0354-
03
analogia

Wykucie z muru okien drewnianych o
powierzchni do 1 m2

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,85000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1 0,0000 1,00 0,00
2

d.1
KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2

m2 0,53

-- Robocizna --
999 r-g 5,76000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe (dostawca: SEK) szt. 10,18000 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,41000 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,09000 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 3,40000 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 6,12000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 1,50000 0,00 0,0000

1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05000 0,00 0,0000
39000 środek transportowy m-g 0,06000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2 0,0000 0,53 0,00
3

d.1
KNR 2-02 0923-
04
analogia

Parapet wewnętrzny  z zaprawy ze spad-
kiem

m2 0,13

-- Robocizna --
999 r-g 1,16810 0,00 0,0000

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02800 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0,14270 0,00 0,0000

Razem pozycja 3 0,0000 0,13 0,00
4

d.1
KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów  gr. 0,5 cegły w bu-
dynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 0,92

-- Robocizna --
999 r-g 3,10000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4 0,0000 0,92 0,00
5

d.1 kalk. własna
Oczyszczenie i umycie powierzchnii
ścian, sufitu oraz posadzki przy użyciu
myjki ciśnieniowej , odkurzacza przemys-
łowego (z zastosowaniem właściwej che-
mi)

kpl. 1,00

Razem pozycja 5 0,0000 1,00 0,00
6

d.1
KNR 4-01 0308-
04

Naprawienie uszkodzonych w murze po-
wierzchni do 0.25 m2 - po rozbiórce
ścian

szt. 4,00

-- Robocizna --
999 r-g 2,64000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 13,00000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,00344 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,00800 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,00400 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02000 0,00 0,0000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0,12000 0,00 0,0000

- 8 -
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Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 6 0,0000 4,00 0,00

7
d.1

KNR 2-02 1102-
02
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - naprawa posadzki po
rozbiórce murka

m2 1,24

-- Robocizna --
999 r-g 0,65880 0,00 0,0000

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,02060 0,00 0,0000
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,03130 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,00060 0,00 0,0000

Razem pozycja 7 0,0000 1,24 0,00
8

d.1
KNR 2-02 1102-
03
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatekza zmianę
grubości o 10 cm
Krotność = 10

m2 1,24

-- Robocizna --
999 0,0716*10= r-g 0,71600 0,00 0,0000

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0105*10=
m3 0,10500 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0158*10=
m-g 0,15800 0,00 0,0000

Razem pozycja 8 0,0000 1,24 0,00
9

d.1
KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,31000 0,00 0,0000

Razem pozycja 9 0,0000 1,00 0,00
10
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrz-
lokalowych i wejściowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,67000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,12000 0,00 0,0000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,11000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,00000 0,00 0,0000
1322499 ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie

na budowie
szt. 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04000 0,00 0,0000
39000 środek transportowy m-g 0,03000 0,00 0,0000

Razem pozycja 10 0,0000 1,00 0,00
11
d.1

KNNR 2 1103-
01

Montaż metalowych skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych fabrycznie wykończonych,
wyposażonych w zamek patentowy (np.
typu ZK-1)

m2 1,40

-- Robocizna --
999 r-g 0,51000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne

80x200
szt 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04000 0,00 0,0000

Razem pozycja 11 0,0000 1,40 0,00
12
d.1

KNR 2-02 0822-
06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi
15x15 cm - w miejscu montażu pieca

m2 2,00

- 9 -
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Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 2,99050 0,00 0,0000

-- Materiały --
2520499 płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne
m2 1,05000 0,00 0,0000

2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,02480 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,03740 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,01740 0,00 0,0000

Razem pozycja 12 0,0000 2,00 0,00
13
d.1

KNR 4-01 1201-
02

Dwukrotne malowanie farbami wapienny-
mi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 11,62

-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,00072 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 13 0,0000 11,62 0,00
14
d.1

KNR 4-01 1201-
01

Dwukrotne malowanie farbami wapienny-
mi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 50,05

-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000

-- Materiały --
1500299 farby suche nastawiane wapienne kg 0,04000 0,00 0,0000
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 14 0,0000 50,05 0,00
15
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do
przewodów murowanych

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 2,13*0,955= r-g 2,03415 0,00 0,0000

-- Materiały --
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do

1000 mm
szt. 1,00000 0,00 0,0000

6582699 uszczelki gumowe do przewodów wenty-
lacyjnych prostokątnych o obwodzie do
1000 mm

szt. 1,04000 0,00 0,0000

6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach
z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do
45 mm

kg 0,00100 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,10000 0,00 0,0000

Razem pozycja 15 0,0000 1,00 0,00
16
d.1

Wywóz i utylizacja odpadów budowla-
nych po robotach remontowych

kpl. 1,00

Razem pozycja 16 0,0000 1,00 0,00
2 Instalacja c.o.

17
d.2 kalk. własna

Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00

Razem pozycja 17 0,0000 1,00 0,00
18
d.2

KNR 4-02 0409-
01

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego o
powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2

kpl. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 22,46000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 18 0,0000 1,00 0,00
19
d.2

KNR 4-02 0507-
02

Demontaż rurociągu stalowego o połą-
czeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm

m 2,50
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Nastawnia TR w Trzciance - kotłownia 2024 - zerowySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,15000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 19 0,0000 2,50 0,00
20
d.2

KNR 2-15 0402-
03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalo-
wych instalacyjnych o śr. nom. 25-32
mm o połączeniach gwintowanych na
ścianach budynku

m 7,70

-- Robocizna --
999 0,6786*0,955= r-g 0,64806 0,00 0,0000

-- Materiały --
5062903 rury stalowe instalacyjne ze szwem typ S

średnie czarne z końcówkami gwintowa-
nymi 25 mm (dostawca: PLASTMETIX)

m 1,01000 0,00 0,0000

5100403 łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 25
mm (dostawca: CETEL)

szt. 0,36000 0,00 0,0000

6600699 uchwyty do rur o śr. nom. 25-32 mm (do-
stawca: PERFEXIM)

szt. 0,45000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,20000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,02420 0,00 0,0000

Razem pozycja 20 0,0000 7,70 0,00
21
d.2

KNR 2-15 0503-
03
analogia

Dostawa i montaż kotła elektrycznego o
mocy 20/24 kW ze sterownikiem pogo-
dowym - podłączonym w pomieszczeniu
nastawniczego

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 42,88*0,955= r-g 40,95040 0,00 0,0000

-- Materiały --
kocioł elektryczny o mocy 24 kW ze ste-
rownikiem zabudowanym w pomieszcze-
niu nastawniczego, podłączenie kabla 5-
cio żyłowego

szt 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,20000 0,00 0,0000
31112 żuraw samochodowy 4 t m-g 2,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 21 0,0000 1,00 0,00
22
d.2

KNNR 4 0130-
02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt. 3,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,24000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.

nominalnej 20 mm
szt. 1,00000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000
Razem pozycja 22 0,0000 3,00 0,00

23
d.2 kalk. własna

próba szczelności instalacji c.o. kpl. 1,00

Razem pozycja 23 0,0000 1,00 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu 0,00
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Zakres robót remontowych - nastawnia Tr1 w Trzciance
 
1.   ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI
- Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchylne z obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnątrz parapetu z
zaprawy cementowej 
- wymiana zewnętrznych drzwi drewnianych do kotłowni (do składu węgla) na nowe drzwi stalowe w kolorze istniejących drzwi do pomieszczeń
technicznych 
- zdemontować istniejące drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą i zamontować nowe drzwi stalowe wewnętrzne z  zamkiem patentowymi (np. typu
ZK-1 firmy Hormann)
-  oczyszczenie ścian, stropu oraz posadzki za pomocą myjki ciśnieniowej
- rozebranie murku gr. 0,5 cegły wydzielającego skład węgla, naprawa ścian i posadzki w miejscu rozebranych ścianek
- ułożyć płytki glazurnicze na ścianie w miejscu zamontowania pieca elektrycznego
- wykonać malowanie farbą wapienną ścian i sufitu 
- zamontować nową metalową kratkę wentylacyjną
- wywieźć i zutylizować odpady po robotach remontowych
2.      INSTALACJA C.O. 
- opracować projekt w zakresie remontu instalacji c.o.   
- demontaż pieca węglowego oraz elementów "starej" instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbędnym do podłączenia nowego pieca elek-
trycznego  
- dostarczyć i zamontować nowy kocioł elektryczny wraz z zaworem zwrotnym, instrukcją obsługi dla użytkownika i schematem instalacji na ścianie,
wykonać instalację dolewania wody z zewnętrznym manometrem. Zamontować sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego. 
- wykonać stosowne próby szczelności i rozruch instalacji c.o.        
 
UWAGA:    
- Na planowany zakres robót należy uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytków
- Wykonawca przekaże użyteczne materiały z demontażu do ISE Krzyż  (np. złom,  zdemontowane skrzydła drzwiowe, zdemontowany piec węglo-
wy, itp.)

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowy

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wymiana okien drewnianych
1

d.1
KNR 4-01 0354-
03
analogia

Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2

m2

1,05*0,5 m2 0,53
RAZEM 0,53

3
d.1

KNR 2-02 0923-
04
analogia

Parapet wewnętrzny  z zaprawy ze spadkiem m2

0,5*0,26 m2 0,13
RAZEM 0,13

4
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi zewnętrznych technicznych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi stalowe zewnętrzne techniczne 80x200  - blacha gr. min. 0,5 mm, U
min = 1,1 W/m2K, próg ze stali nierdzewnej, zamek patentowy

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1 kalk. własna

Oczyszczenie i umycie powierzchnii ścian, sufitu oraz posadzki przy użyciu
myjki ciśnieniowej , odkurzacza przemysłowego (z zastosowaniem właściwej
chemi)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów  gr. 0,5 cegły w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

2,5*1,8*0,16 m3 0,72
RAZEM 0,72

9
d.1

KNR 4-01 0308-
04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

10
d.1

KNR 2-02 1102-
02
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - naprawa posadzki po rozbiórce murka

m2

2,5*0,3 m2 0,75
RAZEM 0,75

11
d.1

KNR 2-02 1102-
03
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatekza
zmianę grubości o 10 cm
Krotność = 10

m2

2,5*0,3 m2 0,75
RAZEM 0,75

12
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu
malowane dwukrotnie na budowie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1

KNNR 2 1103-01 Montaż metalowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykoń-
czonych, wyposażonych w zamek patentowy (np. typu ZK-1)

m2

0,7*2 m2 1,40
RAZEM 1,40

15
d.1

KNR 2-02 0822-
06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejscu montażu pie-
ca

m2

1,0*2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00

16
d.1

KNR 4-01 1201-
02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

(2,3+1,25)*0,5*3,58+2,34*2,05*0,5 m2 8,75
RAZEM 8,75

17
d.1

KNR 4-01 1201-
01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(1,25+3,58+2,3+2,34+2,05+1,26)*3,73-0,8*2,0*2 m2 44,47
RAZEM 44,47

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowy

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewodów murowanych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1

Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych po robotach remontowych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Instalacja c.o.
20
d.2 kalk. własna

Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

21
d.2

KNR 4-02 0409-
01

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.2

KNR 2-15 0503-
03
analogia

Dostawa i montaż kotła elektrycznego o mocy 20/24 kW ze sterownikiem po-
godowym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.2

KNNR 4 0130-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

24
d.2 kalk. własna

próba szczelności instalacji c.o. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowyKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Wymiana okien drewnianych
1

d.1
KNR 4-01 0354-
03
analogia

Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 1,00 0,00 0,00

2
d.1

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 0,53 0,00 0,00

3
d.1

KNR 2-02 0923-
04
analogia

Parapet wewnętrzny  z zaprawy ze spadkiem m2 0,13 0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 1,00 0,00 0,00

5
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi zewnętrznych technicznych szt. 1,00 0,00 0,00

6
d.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi stalowe zewnętrzne techniczne 80x200  - blacha gr.
min. 0,5 mm, U min = 1,1 W/m2K, próg ze stali nierdzewnej,
zamek patentowy

szt 1,00 0,00 0,00

7
d.1 kalk. własna

Oczyszczenie i umycie powierzchnii ścian, sufitu oraz po-
sadzki przy użyciu myjki ciśnieniowej , odkurzacza przemys-
łowego (z zastosowaniem właściwej chemi)

kpl. 1,00 0,00 0,00

8
d.1

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów  gr. 0,5 cegły w budynkach o wysokości
do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3 0,72 0,00 0,00

9
d.1

KNR 4-01 0308-
04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt. 3,00 0,00 0,00

10
d.1

KNR 2-02 1102-
02
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko - naprawa posadzki po
rozbiórce murka

m2 0,75 0,00 0,00

11
d.1

KNR 2-02 1102-
03
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
- dodatekza zmianę grubości o 10 cm
Krotność = 10

m2 0,75 0,00 0,00

12
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 1,00 0,00 0,00

13
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejścio-
wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie

szt. 1,00 0,00 0,00

14
d.1

KNNR 2 1103-
01

Montaż metalowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych, wyposażonych w zamek patentowy
(np. typu ZK-1)

m2 1,40 0,00 0,00

15
d.1

KNR 2-02 0822-
06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejs-
cu montażu pieca

m2 2,00 0,00 0,00

16
d.1

KNR 4-01 1201-
02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 8,75 0,00 0,00

17
d.1

KNR 4-01 1201-
01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 44,47 0,00 0,00

18
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewodów murowa-
nych

szt. 1,00 0,00 0,00

19
d.1

Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych po robotach re-
montowych

kpl. 1,00 0,00 0,00

2 Instalacja c.o.
20
d.2 kalk. własna

Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00

21
d.2

KNR 4-02 0409-
01

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego o powierzchni ogrze-
walnej do 6.5 m2

kpl. 1,00 0,00 0,00

22
d.2

KNR 2-15 0503-
03
analogia

Dostawa i montaż kotła elektrycznego o mocy 20/24 kW ze
sterownikiem pogodowym

szt. 1,00 0,00 0,00

23
d.2

KNNR 4 0130-
02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 3,00 0,00 0,00

24
d.2 kalk. własna

próba szczelności instalacji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00
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Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 Wymiana okien drewnianych
1

d.1
KNR 4-01 0354-
03
analogia

Wykucie z muru okien drewnianych o
powierzchni do 1 m2

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,85000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1 0,0000 1,00 0,00
2

d.1
KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2

m2 0,53

-- Robocizna --
999 r-g 5,76000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe (dostawca: SEK) szt. 10,18000 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,41000 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,09000 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 3,40000 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 6,12000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 1,50000 0,00 0,0000

1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05000 0,00 0,0000
39000 środek transportowy m-g 0,06000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2 0,0000 0,53 0,00
3

d.1
KNR 2-02 0923-
04
analogia

Parapet wewnętrzny  z zaprawy ze spad-
kiem

m2 0,13

-- Robocizna --
999 r-g 1,16810 0,00 0,0000

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,02800 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0,14270 0,00 0,0000

Razem pozycja 3 0,0000 0,13 0,00
4

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,16000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4 0,0000 1,00 0,00
5

d.1
KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi zewnętrz-
nych technicznych

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,54000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,10000 0,00 0,0000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,09000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,00000 0,00 0,0000
1322499 ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie

na budowie
szt. 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,03000 0,00 0,0000
39000 środek transportowy m-g 0,02000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5 0,0000 1,00 0,00
6

d.1
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi stalowe zewnętrzne techniczne
80x200  - blacha gr. min. 0,5 mm, U min
= 1,1 W/m2K, próg ze stali nierdzewnej,
zamek patentowy

szt 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 3,64000 0,00 0,0000

-- Materiały --
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Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1478101 silikon kg 0,10000 0,00 0,0000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,34000 0,00 0,0000
8990499 kołki rozporowe szt. 5,00000 0,00 0,0000
1318399 listwy maskujące (dostawca: SEK) m 2,55000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,00000 0,00 0,0000

1319992 drzwi stalowe techniczne' szt 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05000 0,00 0,0000
39000 środek transportowy m-g 0,06000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6 0,0000 1,00 0,00
7

d.1 kalk. własna
Oczyszczenie i umycie powierzchnii
ścian, sufitu oraz posadzki przy użyciu
myjki ciśnieniowej , odkurzacza przemys-
łowego (z zastosowaniem właściwej che-
mi)

kpl. 1,00

Razem pozycja 7 0,0000 1,00 0,00
8

d.1
KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów  gr. 0,5 cegły w bu-
dynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 0,72

-- Robocizna --
999 r-g 3,10000 0,00 0,0000

Razem pozycja 8 0,0000 0,72 0,00
9

d.1
KNR 4-01 0308-
04

Naprawienie uszkodzonych w murze po-
wierzchni do 0.25 m2

szt. 3,00

-- Robocizna --
999 r-g 2,64000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 13,00000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,00344 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,00800 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,00400 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02000 0,00 0,0000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0,12000 0,00 0,0000

Razem pozycja 9 0,0000 3,00 0,00
10
d.1

KNR 2-02 1102-
02
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - naprawa posadzki po
rozbiórce murka

m2 0,75

-- Robocizna --
999 r-g 0,65880 0,00 0,0000

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,02060 0,00 0,0000
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,03130 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,00060 0,00 0,0000

Razem pozycja 10 0,0000 0,75 0,00
11
d.1

KNR 2-02 1102-
03
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatekza zmianę
grubości o 10 cm
Krotność = 10

m2 0,75

-- Robocizna --
999 0,0716*10= r-g 0,71600 0,00 0,0000

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0105*10=
m3 0,10500 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
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Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
34000 wyciąg

0,0158*10=
m-g 0,15800 0,00 0,0000

Razem pozycja 11 0,0000 0,75 0,00
12
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,16000 0,00 0,0000

Razem pozycja 12 0,0000 1,00 0,00
13
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrz-
lokalowych i wejściowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,67000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,12000 0,00 0,0000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,11000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,00000 0,00 0,0000
1322499 ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie

na budowie
szt. 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04000 0,00 0,0000
39000 środek transportowy m-g 0,03000 0,00 0,0000

Razem pozycja 13 0,0000 1,00 0,00
14
d.1

KNNR 2 1103-
01

Montaż metalowych skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych fabrycznie wykończonych,
wyposażonych w zamek patentowy (np.
typu ZK-1)

m2 1,40

-- Robocizna --
999 r-g 0,51000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne

80x200
szt 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04000 0,00 0,0000

Razem pozycja 14 0,0000 1,40 0,00
15
d.1

KNR 2-02 0822-
06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi
15x15 cm - w miejscu montażu pieca

m2 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 2,99050 0,00 0,0000

-- Materiały --
2520499 płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne
m2 1,05000 0,00 0,0000

2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,02480 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,03740 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,01740 0,00 0,0000

Razem pozycja 15 0,0000 2,00 0,00
16
d.1

KNR 4-01 1201-
02

Dwukrotne malowanie farbami wapienny-
mi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 8,75

-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,00072 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 16 0,0000 8,75 0,00
17
d.1

KNR 4-01 1201-
01

Dwukrotne malowanie farbami wapienny-
mi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 44,47

-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000

-- Materiały --
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Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1500299 farby suche nastawiane wapienne kg 0,04000 0,00 0,0000
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 17 0,0000 44,47 0,00
18
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do
przewodów murowanych

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 2,13*0,955= r-g 2,03415 0,00 0,0000

-- Materiały --
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do

1000 mm
szt. 1,00000 0,00 0,0000

6582699 uszczelki gumowe do przewodów wenty-
lacyjnych prostokątnych o obwodzie do
1000 mm

szt. 1,04000 0,00 0,0000

6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach
z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do
45 mm

kg 0,00100 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,10000 0,00 0,0000

Razem pozycja 18 0,0000 1,00 0,00
19
d.1

Wywóz i utylizacja odpadów budowla-
nych po robotach remontowych

kpl. 1,00

Razem pozycja 19 0,0000 1,00 0,00
2 Instalacja c.o.

20
d.2 kalk. własna

Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00

Razem pozycja 20 0,0000 1,00 0,00
21
d.2

KNR 4-02 0409-
01

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego o
powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2

kpl. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 22,46000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 21 0,0000 1,00 0,00
22
d.2

KNR 2-15 0503-
03
analogia

Dostawa i montaż kotła elektrycznego o
mocy 20/24 kW ze sterownikiem pogo-
dowym

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 42,88*0,955= r-g 40,95040 0,00 0,0000

-- Materiały --
kocioł elektryczny o mocy 24 kW ze ste-
rownikiem zabudowanym w pomieszcze-
niu nastawniczego, podłączenie kabla 5-
cio żyłowego

szt 1,00000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,20000 0,00 0,0000
31112 żuraw samochodowy 4 t m-g 2,00000 0,00 0,0000

Razem pozycja 22 0,0000 1,00 0,00
23
d.2

KNNR 4 0130-
02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt. 3,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,24000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.

nominalnej 20 mm
szt. 1,00000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000
Razem pozycja 23 0,0000 3,00 0,00

24
d.2 kalk. własna

próba szczelności instalacji c.o. kpl. 1,00

Razem pozycja 24 0,0000 1,00 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu 0,00
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Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowyTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Wymiana okien drewnianych 0,00 0,00 0,00
2 Instalacja c.o. 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
0,00

Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont kotłowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowyTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział
 pro-

cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 19 Wymiana okien drewnianych 0,00 0,00%
2 20 - 24 Instalacja c.o. 0,00 0,00%

RAZEM netto 0,00 0,00%
0,00 0,00%

Razem brutto 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Załącznik nr 9 do SWZ 

Strona 1 z 1 
 

………………………………… 
pieczęć firmowa i adres Wykonawcy                                     

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: „Modernizacja kotłowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie środowiska - Wymiana kotłów 
węglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowościach Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakładu Linii 
Kolejowych w Zielonej Górze” 

 
 

Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich trzech lat. 

Wymagane jest wykazanie wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: 
- wykonanie należycie (według wartości składanej oferty) co najmniej jednej Umowy, której przedmiotem były usługi wycinki drzew 

 
 

L.p. Zamawiający 
adres, telefon 

Przedmiot 
i zakres zamówienia 

 

Wartość 
wykonanych 
zamówienia 

zł netto 

Data i miejsce 
wykonania zamówienia 

(zgodnie z zawartą umową) 

Dokumenty potwierdzające 
wykonanie zamówienia 
z należytą starannością 

(do wykazu należy załączyć 
kopię wymienionych w 

niniejszej kolumnie 
dokumentów) 

1      

2      

3      

     
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe prace zostały wykonana należycie.  
Miejscowość…………………………….. dnia ………….. 

 
                                                                               ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                            podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

                                                                  lub upoważnionych pełnomocników 



Załącznik nr 10 do SWZ 

Strona 1 z 1 
 

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy (opracować dla każdego zadania oddzielnie) 

 

 

P R Z Y K Ł A D 

 

Lp. 
Rodzaj i zakres robót 

do wykonania 

 

Termin 

rozpoczęcia 

wykonania 

 

Termin 

zakończenia 

wykonania 

 

Wartość robót w złotych  

1 2 5 6 7 

 

Modernizacja instalacji C.O. z węglowego na 

elektryczne wodne dla obiektu ………….. 

Dot. zadania nr 1, 2, 3,  

   

 Wykonanie robót ogólnobudowlanych 

wewnętrznych dla budynku ………………….. 
   

 Wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych dla 

budynku ………………….. 
   

 Wykonanie projektu powykonawczego dla 

budynku ……………………………… 
   

 Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru 

końcowego 
   

 Odbiór pogwarancyjny    

 

 

 

 

 

miejscowość, data imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego/ych 

przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawców występujących 

wspólnie 

 

(*) – niepotrzebne skreślić 
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