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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Przebudowa uktadu odwodnienia w rejonie przystanku osobowego
zamoOwienia: Lublin Zachodni na linii kolejowej nr 7 w ramach projektu
POIiS 5.1-11.1 pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin —
Lublin, etap I”

Adres obiektu Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk,
budowlanego: odcinek od km 169+850 do km 170+100

Nazwy i Kody robot:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie = wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej lub wodnej

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie

Region Centralny

ul. Chodakowska 50

03-816 Warszawa

http://www.plk-sa.pl/

SPORZADZAJACY:

Dyrektor Projektu: Marcin Demidziuk
Kierownik kontraktu: Michat Tyburek

Michat Elektronicznie . Elektronicznie
Tyburek  fbiaree Marcin o podpisany przes
. . Marcin Demidziuk
(PLK058372)
(PLK058372 Data: 2025.03.11 Dem IdZI u k (PLK043801)
) 1422:17 40100 (PLK043801) Data: 2025.03.11

14:29:01 +01'00'
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona w Umowie
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
V4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGiK Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elekiryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzgdzen albo konieczno$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrdcenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig rob6t przez Wykonawce.

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PKP PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 ukfad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wymienione w SWZ, PFU Ilub Umowie normy, specyfikacje
techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Prawo Regulacje Zamawiajgcego (zgodnie z definicjag w PFU)

i obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej
powszechnie obowigzujgcego dalej w Umowie

przepisy prawa

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pbzn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z p6zn. zm.

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, = Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce PKP PLK S.A ktorych tekst znajduje sie na stronie

Zamawiajacego

internetowej  http:/www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw
i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej
Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.
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Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),
Techniczne przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi
zmianami.
sSwz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Lermln wykonania oznacza termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslony
mowy U .
mowie
Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespét specjalistéw
ZOPI wspomagajacy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji

w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktéra to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamoéwienia

Pozostate pojecia lub okre$lenia uzyte w PFU, a pisane wielkg litera, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn.: Przebudowa uktadu odwodnienia w rejonie przystanku osobowego
Lublin Zachodni na linii kolejowej nr 7 w ramach projektu POIiS 5.1-11.1 pn.: ,Prace na linii
kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock —
Deblin — Lublin, etap I”.

Inwestycja prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Celem prac jest zmniejszenie naptywu wéd opadowych do przepompowni znajdujacej sie
w rejonie przejscia podziemnego Lublin Zachodni poprzez bezposrednie, grawitacyjne
skierowania czesci wod opadowych od strony toru nr 1 do otwartego zbiornika
odparowujgcego w rejonie przystanku osobowego Lublin Zachodni (km 169+860).
Wykonawca winien przeanalizowac istniejgcy uktad odwodnienia oraz przedstawi¢ propozycije
reprofilacji, przebudowy, zmiany niwelety, pogtebienia istniejgcego rowu, tak by przy pomocy
uzyskanych spadkéw podtuznych rowu sprowadzi¢ mozliwie najwiecej wod opadowych w
sposéb grawitacyjny do istniejgcego zbiornika odparowujacego.

W wyniku realizacji rob6t, wody opadowe od strony toru nr 1 od km 169+850 do km 170+100
zamiast do przepompowni majg trafi¢ grawitacyjnie, odcinkiem przebudowanego rowu,
poprzez system istniejgcych rowow otwartych (rowy oraz przepust pod uktadem torowym) do
istniejgcego zbiornika odparowujgcego znajdujgcego sie w km 169+860.

Roboty budowlane beda polega¢ w szczegdlnosci na:

» Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu technicznego.
* Rozebraniu umocnienia rowu z elementdéw betonowych (ptyty azurowe 40x60cm).
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* Rozebraniu podbudowy z gruntu stabilizowanego.

*  Wykonaniu rob6t ziemnych.

» Reprofilacji i pogtebieniu istniejgcego rowu torowego od strony toru nr 1, na odcinku od
konca peronu nr 1 na p.o. Lublin Zachodni do korca rowu otwartego (w kierunku stacji
Motycz).

* Umocnieniu skarp i dna rowow ptytami betonowymi na podsypce.

Catos¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia jesli beda
konieczne;

2) wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zaméwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

e Przebudowa uktadu odwodnienia w rejonie przystanku osobowego Lublin Zachodni
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A na linii kolejowej nr 7 w ramach projektu POIiS 5.1-11.1 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7
. *** Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap I"

linia kolejowa nr 7
w km od 169,850 do 170,100

LEGENDA
—— linie kolejowe
granice wojewodztw

@ lokalizacja inwestycji

Copyright © 2025 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
data wygenerowania mapy: 27.02.2025 .
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2.1.2 Orientacja w regionie

Przebudowa ukladu odwodnienia w rejonie przystanku ecsobowego Lublin Zachodni
g na linii kolejowej nr 7 w ramach projektu POIiS 5.1-11.1 pn.: ,,Prace na linii
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
na odcinku Warszawa - Otwock - Deblin - Lublin, etap I"
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- Dane wykorzystane do opracowania mapy pochodza z Systemu Informacii dla Lini Kolejowych (SILK).
Opracowanie: Dane dotyczace projektu zostaly opracowane preez Gentrum Realizac]i | nwestycji
_ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 3 Dane dotyczage jednostsk administracyjnych (Pafstwowy Rejestr Granic - PRG) pochodza z bezplatnie 0 25 50
Biuro Nier Geodezji i udostgpnionej bazy danych Cenfralnago Osrodka D i yinej i i j [ === == e——
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 Data wygenerowania mapy: 27.02.2025 r. Panstwowy Uklad W h 1992
it v pli-sa.pl

Copyright ® 2025 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2.1.3 Lokalizacja obiektéow

Zakres robét objety zaméwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.:
1) Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie

Linia kolejowa nr 7 od km 169+850 do km 170+100 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa

lubelskiego w powiecie Lublin, na terenie gminy Lublin, obreb Stary Gaj, dziatka ewidencyjna
nri.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zaméwienia w $cistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, nie obejmuje terendw, ktére sa
wpisane do rejestru zabytkdéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej.

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia Wykonawcy Geodezyjng dokumentacje powykonawczg
w skali 1:500 dla przedmiotowego fragmentu linii kolejowej nr 7.

2.2.2.1.1 Odwodnienie

Po stronie toru nr 1 znajduje sie row odwodnieniowy umocniony elementami betonowymi
prefabrykowanymi typu krata 40x60 cm.

Po stronie toru nr 2 znajduje sie zbiornik retencyjno-odparowujacy, bedacy odbiornikiem wéd
deszczowych z odwodnienia ukfadu torowego, odprowadzanych systemem rowow otwartych.

Opisany stan istniejgcy odwodnienia oparty jest na danych posiadanych
przez Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze rézni¢ sie od wyzej opisanego m.in. z uwagi
na postepujgca degradacje elementéw odwodnienia, zamulenie, wegetacje roslinnosci itp.

3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzigé pod uwage catos¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggng¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoOwien podobnych, o ktéorych mowa
w art. 388 pkt 2 lit. ¢ Prawa Zamowien Publicznych. Informacja o zamiarze udzielenia
ww. zamoOwien zostata zawarta w ogtoszeniu 0 zamowieniu dla niniejszego postepowania
Zamoéwienie podobne zostanie udzielone w trybie zamdwienia z wolnej reki, po uprzednim
przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie warunkéw umowy,
w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rekojmi i moze obejmowac
nastepujgce zakresy:

- roboty ziemne,

- umocnienie skarp,
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- odwodnienie,
- usuniecie kolizji,

- nawierzchnie drég.

3.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji przedmiotu zamowienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagana jest przebudowa systemu odwodnienia w rejonie
przejscia podziemnego Lublin Zachodni poprzez bezposrednie, grawitacyjne skierowania
czesci wéd opadowych od strony toru nr 1 do otwartego zbiornika odparowujgcego w rejonie
przystanku osobowego Lublin Zachodni.

3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkdéw przytgczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogéIinych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedg konieczne. W sktad dokumentaciji
projektowej wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu
zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terenow (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢
z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.2.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowig:

1) aktualne cyfrowe mapy do celdéw projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla robot podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowa¢ swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiarow geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowe;j.
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Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadang Geodezyjng dokumentacje powykonawczg w
skali 1:500. Wykonanie mapy do celéw projektowych oraz weryfikacja w terenie jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ dokfadnos¢ i stan pionowej i poziomej osnowy pomiarowej i w razie
potrzeby zatozy¢ dodatkowg osnowe geodezyjng o doktadnosci okreslonej w branzowym
standardzie Ig-7/Ig-8. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych zamarkowaé na terenie
zamknietym PKP w miejscach, gdzie nie beda prowadzone prace budowlane i punkty nie
ulegng zniszczeniu.

Punkty pomiarowe zatozone przy opracowaniu mapy do celéw projektowych stanowig baze
do zatozenia osnowy realizacyjnej i kolejowej osnowy specjalne;.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem technicznym , O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we
wtasciwym terytorialnie KODGIK lub wtasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowac
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje
i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie wersje cyfrowej mapy do celéw projektowych
w formacie *.dwg za posrednictwem Zespotu prowadzacego projekt, nalezy przekazaé¢ do
odpowiedniego terenowo Wydziatu Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej
PKP PLK S.A.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej
wykorzystanej do opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawierac
doktadnosé, sposob stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspdétrzednych x,y,z.

3.2.2 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, o ile ich opracowanie bedzie konieczne, ktore
umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji wymaganych Prawem budowlanym. W przypadku
koniecznosci opracowania Projektéw budowlanych Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga
opracowania dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu
o aktualne mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, uméw, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego/wykonawczego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane
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koszty eksploatacji danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do
rozwigzan konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI réwniez w zakresie termindéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dla terenu objetego realizacjg rob6t wydane jest
pozwolenie na budowe Nr 84/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Wszelkie mozliwe roboty budowlane nalezy realizowaé w oparciu o powyzsze pozwolenie na
budowe jako roboty nie odstepujgce istotnie od posiadanego przez Zamawiajgcego
zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa wyzej.

3.2.3 Projekty wykonawcze/techniczne

Projekt wykonawczy/techniczny stanowi uzupetnienie i uszczego6towienie projektu

budowlanego i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne;

2) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robét w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

3) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

W przypadku braku koniecznosci sporzgdzania projekiu budowlanego, projekty
wykonawcze/techniczne winny zawiera¢ wszelkie informacje niezbedne do realizacji zadania.

3.2.4 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegolne dokumentacije projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig

uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

j) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotane;j
w dokumencie;

K) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

Laeyg

—
~
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[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegélne branze;

4) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgod i pozwolen nalezy przekazac
Zamawiajacemu w nastepujgcy sposob:
a) 1 egz.- oryginat — (w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);
b) 2 egz. - kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci);
c) 2 egzemplarzy w formie elektronicznej;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, “.tiff itp. rowniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatow zapewniajac
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.3 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentaciji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2019.1396 z pdézn. zm.), w terminie 30 dni przed dniem oddania do uzytkowania,
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komérki prowadzacej projekt
w PKP PLK S.A. dokumenty niezbedne do poinformowania wojewdédzkiego inspektora ochrony
srodowiska o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektoéw bgdz instalacji, ktére realizowane
sg jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko w my$| ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
Obowigzek ten nalezy zrealizowa¢ w ww. terminie, za termin uznajgc dzien przekazania do
uzytkowania ostatniego obiektu budowlanego objetego Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
w PKP PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
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3.4 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbi6r wszystkich dokumentéow budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

Na zakonczenie robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzja Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 2 egzemplarze w formie elektronicznej zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposOb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowaé
oraz zatgczy¢ szczego6towy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzgdzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadow Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdinych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiardw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczag.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.4.1 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);
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Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelno$ci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegdélne
branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadno$¢ wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r..

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzgdzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIiK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIiK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIiK i PODGiIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

3.5 Roboty budowlane

Zakres robdt budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) odwodnienie uktadéw torowych;

2) wykonanie rob6t ziemnych,

3) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewdw, rozbiérki, drogi, chodniki,
wygrodzenia, ogrodzenia itp.).

Celem prac jest zmniejszenie naptywu wédd opadowych do przepompowni znajdujgcej sie
w rejonie przejscia podziemnego Lublin Zachodni poprzez bezposrednie, grawitacyjne
skierowania czesci wod opadowych od strony toru nr 1 do otwartego =zbiornika
odparowujgcego w rejonie przystanku osobowego Lublin Zachodni.

Wykonawca winien przeanalizowac istniejgcy uktad odwodnienia oraz przedstawi¢ propozycije
reprofilacji, przebudowy, zmiany niwelety, pogtebienia istniejgcego rowu, tak by przy pomocy
uzyskanych spadkéw podtuznych rowu sprowadzi¢ mozliwie najwiecej wod opadowych w
sposoOb grawitacyjny do istniejgcego zbiornika odparowujgcego.

W wyniku realizacji rob6t, wody opadowe od strony toru nr 1 od km 169+850 do km 170+100
zamiast do przepompowni majg trafi¢ grawitacyjnie odcinkiem przebudowanego rowu,
poprzez system istniejgcych rowoéw otwartych (rowy oraz przepust pod uktadem torowym) do
istniejgcego zbiornika odparowujgcego znajdujgcego sie w km 169+920.

Roboty budowlane beda polega¢ w szczegblnosci na:
* Rozebraniu umocnienia rowu z elementéw betonowych (ptyty azurowe 40x60cm).
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* Rozebraniu podbudowy z gruntu stabilizowanego.

*  Wykonaniu rob6t ziemnych.

» Reprofilacji i pogtebieniu istniejgcego rowu torowego od strony toru nr 1, na odcinku od
konca peronu nr 1 na p.o. Lublin Zachodni do konca rowu ( w kierunku stacji Motycz).

* Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi na podsypce.

Nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem prac, Wykonawca winien o tym fakcie, powiadomi¢
pisemnie Kierownika budowy (wskazanego przez Zamawiajacego).

3.5.1 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewzigcia zarbwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiagnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, zgdéd wodnoprawnych
zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewéw (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow. Wykonawca
ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest
zgodny z warunkami okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony
srodowiska, jesli takie decyzje wydane byty dla przedsiewziecia, a takze warunkami
wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkédw w zakresie ochrony Srodowiska
w czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce
warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowa¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach
administracyjnych dot. ochrony srodowiska wraz ze szczeg6towa informacija, jak obowigzki te
zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych  dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robo6t budowlanych. W przypadku wystapienia szkody w srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowa¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze
i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zadania przedstawienia wynikow badan prébek
Srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.
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Z chwilg przejecia terenu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom witasciwym
w sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatan wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowag. Wymagania
w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca
gospodarki odpadami dla Wykonawcoéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatébw pochodzgcych
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

3.5.1.1 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.), w szczegoInosci
w przypadku:

1) ustug wodnych;

szczegoblnego korzystania z wéd;

wykonania urzadzen wodnych;

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majacg wptyw na

warunki przeptywu wod;

5) regulacji wéd;

6) ksztattowania nowych koryt ciekdw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggbw, przewoddéw w rurociggach
ostonowych lub przepustéw;

8) trwatego odwodnienia wykopdéw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany stanu
wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym
drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego
na dtugosci nie wiekszej niz 10 m,.

N

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Wéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszenh
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu
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wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére moga wptywaé na
szczelnos¢ lub stabilnos¢ watdw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komorki prowadzgcej projekt w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK
S.A., w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Komoérka prowadzaca projekt w Centrum Realizacji
Inwestycji dokonuje weryfikacji dokumentéw, uwzgledniajgc stanowisko komérki wiasciwej ds.
ochrony s$rodowiska Centrali Spoétki i wtasciwego terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych.
Wykonawca upowazniony jest ziozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu
uzgodnienia komorki prowadzacej projekt w Centrum Realizacji Inwestycji.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatébw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodlgdowych wéd ptynacych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatobw wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zarbwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszehn wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byc¢
dostarczone zarowno do komérki prowadzgcej projekt w Centrum Realizacji Inwestycji PKP
PLK S.A. jak réwniez do komorki wiasciwej ds. ochrony srodowiska Centrali Spotki
i wiasciwego terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych.

Najpbzniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku 0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —
w terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego, w tym do Biura Ochrony
Srodowiska, harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych (z wyszczeg6lnieniem
termindéw ztozenia poszczegdblnych wnioskéw oraz uzyskania poszczegolinych decyzji) oraz
harmonogram dokonania zgtoszen wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
w tym do Biura Ochrony Srodowiska, kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego/zgtoszenie wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zarébwno w wersji
edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/
potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do Biura Ochrony
Srodowiska, uzyskane pozwolenie wodnoprawne/ informacje o braku sprzeciwu do
zgtoszenia, wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego i w sprawie zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wdd podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podja¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidtowe funkcjonowanie
rowniez w przypadku wystapienia zdarzehn ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych
z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robo6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzadzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektow inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki
jakosci wod (objetych jednolitymi czesciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (ij. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegolnych gatunkéw organizmdéw);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegdélnych substancii);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wod w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

W sytuacji, gdy grunt zajety pod ciek naturalny nie stanowi odrebnej dziatki ewidencyjnej
niezbedne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Jezeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa drég publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest dla tych drég wykona¢ system odwodnienia niezalezny od systemu
odwodnienia kolejowego, ktory zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym
do zarzadcy drogi i w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie dla tego systemu odrebne;j
zgody wodnoprawnej. Nalezy dazy¢, aby wody opadowe lub roztopowe z drdg byty
odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy
system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyjg¢ wody opadowe lub roztopowe z drég
i uwzgledni¢ niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie
wynikajgcym z konieczno$ci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wtasciwym zarzadcag urzgdzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.5.2 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejaca infrastrukturg obcg i wiasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
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dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elekiryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych rob6t mogacych naruszyc¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegoblnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wtascicieli infrastrukiury podziemne;,
oraz Zamawiajacego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania rob6t w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystagpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do 0so6b trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznodci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgéd wtasciwych organdéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosc
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

Zamawiajgcy informuje o wystgpieniu zidentyfikowanych rodzajow kolizji. Kolizje te opisane
sg w ponizszych punktach.

3.5.2.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

. . Lokalizacja .. Zakres dziatan/ informacje
L.p. Rodzaj sieci e Gestor sieci
kolizji z siecia dodatkowe
1 Telekomunika | po stronie toru nr | TK Telekom Sp. Nieczynny kabel tTKDA (TK
' cyjna (t) 1 Z 0.0. Telekom)
2 SRK PO Str°”1'e O 1 pkp PLK S.A, Nieczynny kabel esrkA

Strona 22 z 40



PFU dla zadania: ,Poprawa uktadu odwodnienia na linii kolejowej nr 7 w rejonie p.o. Lublin Zachodni”

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w tabelach
0 pozostatg infrastrukture, jesli taka wystepuje.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii rob6t niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawg do usuniecia kolizji
jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzér stanowi
zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PKP
PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem)
usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

3.5.3 Inne roboty

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca wykona réwniez:
1) proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszkg roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w sktad ktorej wchodza: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym sktadzie, nalezy wykona¢ mieszanke
na zaméwienie lub zakupi¢ gotowg mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;

C) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

2) wszelkie niezbedne roboty porzgdkowe w ramach estetyzacji linii;
4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robét;

2) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajacy, wspdlnie z witasciwym terenowo 1Z w terminie okreslonym w Umowie
udostepni Wykonawcy teren budowy.
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. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

. Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowa ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz witasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

5) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektéw
i urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekdw i zbiornikbw wodnych.

6) organizowanie robo6t w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajacych odpaddéw
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
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10.

11.

12.

13.

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie sciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikbw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robo6t przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadéw;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekébw wodnych (nalezy wykorzystywac¢ istniejace stacje paliw
w sagsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnos¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypdw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére mogg powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekbw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz
obszary podmokte - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wéd
powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wéd oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetic¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogoéw bezpieczenstwa,
warunkow technicznych.
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14.

15.

16.

17.

Warstwe humusu zdjeta z pasa robdét nalezy odpowiednio przechowywaé
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktdcac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkow wodnych.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robét.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robét
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drog w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzja
o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzgdzenia tymczasowych dojazdoéw/objazdéw;

sporzgdzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wéd ptyngcych bagdz tereny drég
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementéw infrastruktury kolejowej na tych dziatkach;

Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zielonych;

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w sgsiedztwie terenu
budowy;

Dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

10) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drog

inwentaryzacji drog, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdéw
budowlanych, oraz urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, ktdrych
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stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

11) Usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji roboét

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego (jesli bedg konieczne) oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robo6t) organizacji ruchu drogowego.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robé6t

1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robét, za stosowane
metody wykonywania rob6t, zgodnie z Umowag, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa.

Wykonanie rob6t musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, przyjetym fazowaniem robdt, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczeg6towy harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elementéw
robét, w tym osi gtéwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze robot.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziome;j
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktow. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametrow
doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystgpi do witasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodniehn dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem rob6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkod i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robét stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajace emisje COx.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu musza uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
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i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wtasciwg
jakos¢ robot i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

10. Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzen odwodnieniowych.

11. Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzgdzen srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

12. O ile zachodzi taka konieczno$c¢ (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrédta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

13. W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego
i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia 0 jakosci wyrobow, recepty robocze ikontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

o O

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
)

protokoty odbioru robdt,

D

) protokoty z narad i ustalen,

—

) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

14. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegoInosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawcy
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15.

16.

poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukc;ji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robo6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorbw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamoOwieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci administracyjne i/lub biurowe.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobow budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego witasciwosci
wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;j.

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatbw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzgdzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszag by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujacych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsystemdédw oraz technologii, ktére maja wplyw na
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materialy nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia musza
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
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wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentacji projektowej;

) odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu);

) odbiér koncowy;

) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

A WON

4.41 Odbior dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu projektu budowlanego (jesli bedzie
wymagany), projektu wykonawczego/technicznego.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesSciowe wykonanie rob6t, a zawarta umowa
przewiduje taki sposoéb rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robo6t i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajacych albo ulegajacych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbior koncowy

Zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawg odbioru rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

4.4.4 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku — na obopdiny wniosek 1Z i Centrum Realizacji
Inwestycji PKP PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego
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wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkow Wykonawcy w zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwaranciji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla
wszelkiego rodzaju robét, kidére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze lokalne oraz instytucje
obstugujace urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

W przypadku konieczno$ci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robo6t
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
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a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomic¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywaé¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamodwienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zaméwieniem, jezeli zwrocg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulaciji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbag¢, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robdt wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (Id-18).

System zabezpieczenia miejsca robo6t nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczehstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robét wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepisow.

4.6.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpozniej 7 dni przed datg przekazania terenu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéow
obok (wzdtuz) miejsca robét na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt, opracowanych dla
poszczegodlnych etapéw robdt i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/
Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjna
opracuje witasciwy zaktad Spoétki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.
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4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1

Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (oswiadczenie
Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy). W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy
poza ww. nieruchomosci, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa
na rzecz Zamawiajacego (np. w przypadku gruntéw pokrytych wodami).

5.2 Kontrola jakosci robot

1.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robdt, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byé zgodna
w wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robo6t budowlanych bedg w szczegdlnosci

poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania rob6t budowlanych z zatwierdzong dokumentacijg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

2) do ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt zgodnie, w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiern Umowy.
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5.3 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zamodwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaly wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajacego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ wymogi wynikajace z Ksiegi Identyfikaciji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2.  Przedmiar rob6t

Zat. 3. Zdjecia

Zal. 4. Inwentaryzacja geodezyjna
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikbw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponize;.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwéch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie Zzadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru korncowego
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji musza by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowg, odrebng czes¢, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujace sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawartoscig
kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone
specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw musi
byc¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjgtkowo, jako skan
wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto 300
dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawieraé poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
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warstwowos$¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elekironicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektroniczne;.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) musza byc¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatow PDF i DWF nie moga mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych tworcéw/dystrybutoréw programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderow muszg by¢ w miare krétkie (nie diuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujagcymi wytycznymi:
a) pliki musza by¢ uporzgdkowane w folderach,

b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposo6b chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym

wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentow w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
hipertgcza do tytutdw rozdziatéw.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).
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25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen,
ti. powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok
zawartosci komorek nie moze by¢ w zaden sposdb utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne
przeliczenie wszystkich pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elekironicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1”.
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