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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zadania:

Rozbiorka obiektow kubaturowych w ramach projektu pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 7
Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin —
Lublin, etap llb”

2. Opis zamierzenia budowlanego:

W ramach Umowy nr 90/101/0046/17/Z/! z dnia 05.06.2017 r. na ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych” w ramach projektu POIiS 5.1-11.1
pn. ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, odcinek Otwock — Lublin, etap I" opracowana
zostata dokumentacja projektowa, ktéra poza przebudowa/budows infrastruktury kolejowej
przewiduje rowniez budowe skrzyzowan bezkolizyjnych wraz z infrastrukturg drogowa.

Decyzje lokalizacyjne zostaly pozyskane i sg ostateczne, odszkodowania za przejete
prawa do nieruchomosci sg wyptacane, w Urzedzie Wojewodzkim w Warszawie w toku
jest postepowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Roboty budowlane
na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa — Warszawa Wawer sg w koncowej fazie
realizacji (etap lla). Odcinek Warszawa Wawer — Otwock przewidziany jest do realizacji
w ramach etapu llb. Z uwagi na to, ze budowa infrastruktury drogowej wymaga rozbiorki
kolidujgcych z projektem obiektow kubaturowych, do ktérych PLK S.A. nabyta prawo
na podstawie decyzji lokalizacyjnych wyprzedzajagco przed przystgpieniem do robot
zasadniczych, ktorych rozpoczecie planowane jest w Il potowie 2025 r. wyprzedzajaco
planuje sie rozbiorke 3 budynkéw. Dwa obiekty zostaly juz opuszczone przez
dotychczasowych wiascicieli/losoby uzytkujgce. Jeden z budynkéw to budynek
komunalny/zamieszkaty, w sprawie ktérego Dzielnica Wawer m. st. Warszawy jest
w trakcie rozméw z najemcami. Budynek ten zostanie rozebrany tylko wtedy, gdy zostanie
oprézniony i nie bedzie zamieszkany. Rozbiérka tych obiektéw podyktowana jest tym, aby
nie dopusci¢ do ich nielegalnego uzytkowania lub/oraz dewastowania.

3. Zakres zadania obejmuje:
Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest wykonanie rozbiorki:

3.1. Budynek handlowo-ustugowy przy ul. Patriotéw 211 w Warszawie — dziatka nr 32 obreb
ewidencyjny 3-12-37 w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

- Budynek parterowy, murowany, otynkowany;
- Dach wielospadowy, kryty blachg;

- Fundamenty zelbetowe,

- Okna PCV;

- Zadaszone wejscia.

Projekt ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk-na odcinku Warszawa —
Otwock — Deblin — Lublin, etap 1Ib” ubiega sie o dofinansowanie przez Unige Europejskg w ramach Funduszy
Europejskich na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027



Obiekty pomocnicze: kontenery z blachy falistej, dach jednospadowy. Wymiary:
- 5,2x3,3x2,7 m
- 3,9x2,5x2,7 m

Instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna. Ogrzewanie elektryczne.
Klimatyzacja.

Elementy zagospodarowania terenu:
- ogrodzenie metalowe;

- brama wjazdowa przesuwna,

- podjazd/parking z kostki brukowej;
- stojak na rowery;

— rampy/schodki z kostki brukowej.

Szczegdtowy zakres robdt dotyczacych wykonania przedmiotu umowy zostat ujety
w Przedmiarze robét stanowiacym zatgcznik nr 1a do Wzoru umowy.

3.2. Budynek handlowo-ustugowy przy ul. Bystawskiej 104 — dziatka nr 5; 6; 1/3; 19 obreb
ewidencyjny: 3-12-94 w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

- budynek parterowy, murowany z oktadzing ceramiczng, na czgéci tynkowany;

- stropodach zelbetowy, kryty papa;

- fundamenty zelbetowe;

- okna PCV;

- instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, C.O., klimatyzacja.
Elementy zagospodarowania terenu:

- przesuwna brama metalowa,

- parking z kostki brukowe;j;

- ogrodzenie z paneli betonowych — ok. 90,8 m.

Szczegdlowy zakres robét dotyczacych wykonania przedmiotu umowy zostat ujety
w Przedmiarze robét stanowiacym zatgcznik nr 1b do Wzoru umowy.

3.3. Budynek mieszkalny przy ul. Bystawskiej 102 w Warszawie — dziatka nr 4, 19 obreb
ewidencyjny 3-12-94 w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

- budynek parterowy, murowany z cegty ceramicznej, otynkowany;
- dach dwuspadowy, kryty blacha;

- fundamenty zelbetowe;

- okna drewniane;

- instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, C.O.
Elementy zagospodarowania terenu:

— brama i bramka mietalowa;



- dojscie z ptyt chodnikowych;
- ogrodzenie z siatki metalowej i paneli betonowych.
Proponowana kolejno$¢ robét rozbidrkowych:

a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki, ewentualne wzmocnienie czesci
konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runigciem itp.

b) odciecie wszystkich mediow, w kiére obiekt jest zasilany, nalezy zabezpieczy¢
wszystkie przytacza i instalacje dochodzace do obiektu

c) demontaz i usunigcie urzadzen i sprzetéw wewnetrznych

d) demontaz i usuniecie instalacji wewnetrznych

e) demontaz stolarki drzwiowej i okiennej - w $cianach zewnetrznych i nosnych
wewnetrznych nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty no$nosci
nadproza oscieznic nie speiniajg roli podpory dla danej $ciany, by przy wyjmowaniu
ich, nie spowodowaé zawalenia sie $cian. W tym przypadku nalezy skrzydia drzwiowe
i okienne zdejmowac z zawiasow, oscieznice za$ wyjac dopiero po rozebraniu gérnej
czesci Sciany.

f) rozbidrka pokrycia dachowego i konstrukcji dachu/ stropodachu, obrdbek blacharskich,
rynien

g) rozbidrka $cian kondygnacji nadziemnych, stropdw i schodow

h) rozbiérka/ skucie warstw plyty posadzkowej

i) rozbidrka fundamentow

j) rozbidrka elementéw ogrodzenia oraz innych obiektéw i elementdw zagospodarowania
wokét budynku

k) segregacja, uporzadkowanie i wywo6z odpadow

l) zasypanie, wyrdwnanie i zageszczenie w sposéb zapobiegajgcy opadaniu terenu

m) uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu uzyskania wszystkich
niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty
po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji lokalnej z Zespotem Projektu IRR 1/3.

Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialno$¢ za tresé uzyskanych informagiji i inne skutki wizji
lokalnej ponosza sami Wykonawcy.

Niedokonanie wizji lokalnej skutkowaé bedzie przejeciem catego ryzyka zwigzanego
z realizacia umowy przez Wykonawce oraz brakiem mozliwosci zatoszenia konhieczno$ci
ewentualnych robot dodatkowych.

4. Zamawiajacy informuje, iz zalaczona dokumentacja obejmuje szerszy obszar niz
zakres, ktorego dotyczy niniejsze postgpowanie.

5. Termin realizacji zamoéwienia:

Szacunkowy termin realizacji zamodwienia zostat wskazany w projekcie Umowy. Czas
trwania 2 miesiecy.

6. Personel — wymagania:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat co najmniej 1 osobg legitymujgcy sig
uprawnieniami budowlanymi bez ograniczefi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajaca co najmniej 1 rok doswiadczenia



zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robét lub Inspektora
Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

7. Uwagi koncowe

Zamawiajacy pozyskat Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej:
- 193/SPEC/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.

- 194/SPEC/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 .

W dniu 4 czerwca 2024 r. w Urzedzie Wojewodzkim w Warszawie ztoZony zostat wniosek
o pozwolenie na rozbiérke na odcinku Warszawa Wawer - Otwock.



