TOM III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB O WYMAGANIA OGOLNE

Dostosowanie dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych rozbudowy linii kolejowej nr 7
poprzez doprojektowanie czwartego toru na odcinku Warszawa Wawer — Otwock w ramach projektu
POIi$ 5.1-11.1 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap I”
oraz
Aktualizacja dokumentacji projektowej i materiatéw przetargowych dia linii kolejowej nr 7 na odcinku
Warszawa Wawer — Otwock w ramach projektu POIi$ 5.1-11.2 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 7
Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap l1a”

Linia kolejowa nr 7 od km proj. 13+810 (km istn. 13+809) do km proj. 26+055,660 (km istn. 26+056),
Linia kolejowa nr 506 od km proj. 13+809,375 km proj. 26+056,110,
infrastruktura techniczna:
od km istn. 13+797 do km istn. 27+164 (LK nr 7 oraz LK nr 506),
wraz z translokacjg budynku kasy biletowej na p.o. Warszawa Anin do km 12+532

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STWiORB O.WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — STWIORB O WYMAGANIA OGOLNE

str. W/1



TOM III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB O WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP 4
2. MATERIALY. 21
3. SPRZET. 24
4. TRANSPORT. 24
5. WYKONANIE ROBOT 25
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 26
7. OBMIAR ROBOT. 28
8. ODBIOR ROBOT. 29
9. PODSTAWA PLATNOSCI. 31
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 33
PRZESTRZEGANIE ZASADY DNSH 37

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB O WYMAGANIA OGOLNE

str. W/2



TOM III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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UWAGI DOTYCZACE CALOSCI SPECYFIKACJI

1. ,,Wykonawca robot zobowiazany jest do zapewnienia organizacji terenu budowy
i stosowania technologii robét, ktore nie beda powodowaly ograniczen w
uzytkowaniu obiektéw istniejacych nie podlegajacych rozbidrce.”

2. odzysk materialéw z demontazu nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujacg instrukcja Im3

3. Nalezy stosowa¢ przepisy zawarte w Is-3 ,,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow”
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1.
1.1.

WSTEP.
Informacje ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej i materiatéw przetargowych
dla odcinka Warszawa Wawer — Otwock linii kolejowych nr 7 oraz 506.

Niniejszy projekt jest wspoifinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

1.2.

Opis 0go6lny przedmiotu zamowienia

Roboty prowadzone bgda w powiazaniu z robotami objetymi odrebnymi kontraktami:

1.3.

budowa i przebudowa urzadzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
budowa i przebudowa urzadzen teletechnicznych

Realizacja inwestycji ma na celu:

Dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoznikéw i kontrahentéw oraz do
prognozowanych kierunkéw rozwoju;

Przywrécenie/Podwyzszenie predkosci handlowej i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego;
Poprawe punktualno$ci realizowanych potaczen przewozdéw pasazerskich i towarowych;

Osiagnigcie parametrow eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodéw ruchu wedtug TSI;

Skrécenie czasu dowozu/odwozu tadunkéw do/od odbiorcéw/nadawcéw oraz zapewnienie punktualnosci
realizowanych potaczen catopociagowych;

Poprawe przepustowosci linii i stacji, skomunikowania z rozbudowana siecia drog;

Zwigkszenie dostgpnosci transportu kolejowego;

Poprawe komfortu jazdy i obstugi pasazeréw;

Eliminacjg¢ barier architektonicznych dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sig.

Poprawg bezpieczenstwa ruchu kolejowego i przewozonych tadunkéw;

Racjonalizacje kosztow eksploatacji i utrzymania zarzadzanej infrastruktury poprzez zastosowanie elementéw o
wysokiej trwatosci i niezawodnosci oraz likwidacje zbednej infrastruktury;

Ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach;

Zapewnienie interoperacyjnosci kolei i umozliwienie niedyskryminujacego dostgpu do polskiej infrastruktury kolejowej
operatorom z innych krajow;

Zmian¢ organizacji pracy polaczonych stacji pracujacych w jednym ukladzie sterowania LCS przy zachowaniu
mozliwosci lokalnej obstugi wybranych rejonéw stacji;

Zwickszenie bezpieczenstwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez ich likwidacj¢ lub  zastosowanie
nowoczesnych urzadzen technicznych poprawiajacych stan bezpieczenstwa (systeméw i urzadzen zabezpieczenia
ruchu na przejazdach kolejowo drogowych);

Zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowe skrzyzowan dwupoziomowych;

Przebudowe uktadu drég dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem przejazddw w poziomie szyn i
dostosowanie ich do nowych sposobéw obstugi ruchu;

Optymalizacj¢ naktadéw inwestycyjnych;

Poprawe funkcjonowania elementéw infrastruktury kolejowej zwiazana z poprawa niezawodnosci zasilania
urzadzen, o$wietlenia glowic rozjazdowych oraz terenéw rozrzadowych i przetadunkowych, zmniejszenie wptywu
opadéw s$niegu na funkcjonowanie rozjazddw, wzrost bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych;

Zapewnienie odpowiedniej odpornosci infrastruktury objetej projektem na obecne i prognozowane zmiany klimatu;
Dostosowanie istniejgcej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowe;j;

Usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego funkcjonowania.

Przedmiot opracowania i zakres robét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych —STWIORB O Wymagania Ogdine

str. O/4



TOM III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB O Wymagania Ogélne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych dotyczace odcinka Warszawa Wawer — Otwock obejmujacego lini¢ kolejowa nr 7 od km proj.
13+810 (km istn. 13+809) do km proj. 26+055,660 (km istn. 26+056) oraz lini¢ kolejowa nr 506 od km proj.
13+809,375 do km proj. 26+056,110.

1.3.1. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
budowlanych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢: rozbiorke, budowe, przebudowe i rozbudowe nastgpujacych obiektow

budowlanych:

- uktadéw torowych z podtorzem, robotami okototorowymi i odwodnieniem,

- przejazdéw i przejs¢ w poziomie szyn,

- nowych drég bedacych konsekwencja likwidacji istniejgcych przejazdow,

- obiektdw inzynieryjnych, w tym: mostéw, wiaduktow, tuneli, przepustow i przej$¢ pod torami,

- perondw z doj$ciami, odwodnieniem i niezbednymi instalacjami lacznie z elementami malej
architektury i informacja dla podréznych (zagospodarowaniem perondéw) z rozwigzaniem problemu
barier ,,architektonicznych” dla oséb niepelnosprawnych,

- kanalizacji kablowej gtéwnych tras kablowych

- sieci trakcyjnej wraz z elementami zwigzanymi z zasilaniem 3 kV,

- linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),

- elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektdw i odbioréw kolejowych,

- obiektow kubaturowych zwigzanych z utrzymaniem i prowadzeniem ruchu pociagdw i obiektow
obstugi klientéw kolei, w tym obiektéw kontenerowych,

- innych obiektéw kubaturowych kolidujacych z planowanym przedsigwzigciem,

- drég dojazdowych/technologicznych do obiektéw budowlanych oraz istniejacych  drog
dojazdowych/technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposazeniem,

- usuwania przeszkod (kolizji) z podziatem na branze (sieci, instalacje i urzadzenia kolejowe i obce),

- spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dotyczacych
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw BHP,

- kolidujacych obiektéw i sieci niezwigzanych z infrastruktura kolejowa zlokalizowanych w obszarze
kolejowym.

- ekranéw akustycznych.

- wszelkie inne konieczne do realizacji zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.2. Ocena potencjalnego wpltywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na
bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca przeprowadzi ocen¢ potencjalnego wplywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego, ocen¢ znaczenia tych zmian (w przypadku zmian
majacych wplyw na bezpieczenstwo) oraz analize ryzyka (w przypadku zmian znaczacych) — zgodnie
z obowigzujagcymi wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie wspélnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny ioceny ryzyka i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.) o ile ocena o ktérej mowa powyzej nie
zostata przeprowadzona na etapie projektowania lub jezeli w trakcie prowadzonych robdt zostang wprowadzone
istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego. W trakcie prowadzonej oceny
Wykonawca moze skorzysta¢ z procedur Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem SMS/MMS-PR-02 ,,Ocena
ryzyka technicznego i operacyjnego” oraz SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie zmiana” obowigzujacych u
Zamawiajacego. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje¢ z przeprowadzonej przez siebie oceny.

W ocenach, o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stosunku do stanu istniejacego,
okre$lone w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
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1) udzialu w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez Wykonawce,

2) analizy wynikdw oceny znaczenia zmiany a w przypadku zmiany znaczacej analizy wynikdw oceny ryzyka
przeprowadzonej przez Wykonawce.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych
technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkéw kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w
projekcie w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek przygotowania dokumentacji dla oceny znaczenia zmiany przeprowadzanej
przez Zamawiajacego w zakresie realizowanego zamdwienia oraz uczestniczy¢ w tej ocenie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, najp6zniej 7 dni przed protokolarnym przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka stosowanych przez Niego w procesach przewidzianych w ramach
realizacji Umowy, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie wsp6lnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana
przez przedsigbiorstwa kolejowe i zarzadcoéw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub
autoryzacji bezpieczefistwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urz¢dowy Unii
Europejskiej L 320/11 z 17.11.2012). Powyzszy plan musi okre§la¢ harmonogram dzialan Wykonawcy w
zakresie wewngtrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robdt budowlanych (z uwzglednieniem ich
oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony na torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie
tego nadzoru. Ponadto plan winien by¢ zgodny z aktualnymi zatozeniami przyjetymi przez Zamawiajacego
w ramach Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem obowiagzujacego w PKP PLK S.A.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowa¢ $rodki kontroli ryzyka na
podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnos$ci
(nieprawidtowosci, zagrozen) niezwlocznie podejmowaé dzialania korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu co kwartat raporty z przeprowadzanych kontroli i wdrozonych dziatan korygujacych i
zapobiegawczych wraz z okredleniem wplywu na harmonogram oraz termin zakonczenia Umowy.

Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujace Regulacje Zamawiajacego i procedury bezpieczenstwa, w tym
wymogi wynikajace z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego zalacznik nr ... do SIWZ, nakltadajace w
szczegblnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk na czas dlugotrwatych zamknieé torowych (wg Ir-19) do
prowadzenia ruchu pociagéw na podstawie sygnatéw zezwalajacych na semaforach, bez koniecznosci uzywania
rozkazéw pisemnych i/lub sygnatéw zastgpczych (Sz).

Prace w urzadzeniach srk niekolidujace z przebudowywang infrastruktura nalezy wykona¢ wyprzedzajaco przed
robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majace wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa, musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami i deklaracjami zgodnoS$ci z typem. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle
byly dopuszczone do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw - elementéw podsystemdw, zaliczanych do
sktadnikéw interoperacyjnos$ci, ktére posiadaja stosowne certyfikaty WE zgodno$ci lub przydatnosci do
stosowania, wydane przez notyfikowang jednostk¢ certyfikujaca i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE
zgodno$ci lub przydatnosci do stosowania. W przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika
interoperacyjnosci, ktéry nie posiada certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania wydanego przez
notyfikowang jednostke certyfikujaca i/lub dla ktérego nie zostala wydana deklaracja WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania, Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujacej oceng
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego skladnika interoperacyjnosci. Na podstawie uzyskanego
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika interoperacyjno$ci Wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujacej ocen¢ zgodno$ci podsystemu
Infrastruktura” oraz ,Energia” w czesci objetej zakresem zamdwienia, na etapie (budowy i kofcowych préb
podsystemu) a takze na etapie projektowania jezeli bedzie to konieczne (np. w przypadku zmian w dokumentacji
projektowej) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. W wyniku
przeprowadzonej przez notyfikowana jednostke certyfikujacg oceny zgodnosci i uzyskanych odpowiednich
certyfikatow weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca ma obowigzek wystawienia odpowiednich deklaracji
weryfikacji WE podsystemu.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cato$¢ dokumentacji z przebiegu procesu weryfikacji WE podsysteméw
Infrastruktura” oraz ,,Energia” na etapie projektowania.
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Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wspolprace z jednostka notyfikowana na samym poczatku procesu
projektowania oraz poinformowa¢ Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostka notyfikowana, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa.

Dokladny zakres weryfikacji, wynikajacy z zakresu rob6t w podsystemie, zostanie ustalony migdzy Wykonawca
a jednostka notyfikowang zaraz po podjgciu wspdOlpracy miedzy ww. i1 bedzie podlegal akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dla ww. podsysteméw odpowiednie deklaracje weryfikacji WE oraz
cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnos$ci wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi
przez jednostke notyfikowana.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja procesu oceny zgodno$ci, w tym koszty wynagrodzenia jednostki
notyfikowanej zostang uwzglednione w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajace proces weryfikacji
zgodnosci sktadnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostaly sporzadzone
co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem
nadrz¢dnym jest dokument sporzadzony w jezyku polskim.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty musza umozliwi¢ uzyskanie zgody na oddanie podsystemu do
eksploatacji, wydanej przez wlasciwy organ administracji panstwowe;j.

Na podstawie decyzji Prezesa UTK (Infrastruktura) nr. DZTI-WI1.8241.12.2017.EG oraz (Energia) nr DZTI-
WI1.8241.13.2017.EG Wykonawca ma obowiazek uzyskania w imieniu Zmawiajgcego zezwolenia na
dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego ,Infrastruktura” oraz ,[Energia” dla przedmiotowego
zakresu robot..

1.3.3. Zabezpieczenie miejsca robot

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce Robdt zgodnie z postanowieniami ,,Warunkéw
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1)” oraz ,,Wytycznych zabezpieczenia miejsca
robdt wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym
z predkoscig V > 100 km/h (Id-18)”. System zabezpieczenia miejsca Rob6t nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on
warunki bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednim torze czynnym z dopuszczalng
predkoscia maksymalng. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.3.4. Przekopy kontrolne

Kazdorazowo przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne/wykopy kontrolne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczefistwu, szczegdlnie ruchu
kolejowego.

1.3.5. Organizacja pracy i dobdr sprze¢tu

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglgdnia¢ zapewnienie bezpieczenstwa i ciaglosci ruchu kolejowego
na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowa¢ wiasciwa jako§¢ Roboét i ich tempo wynikajace z
harmonogramu i oferty przetargowe;j

W oparciu o Wstgpny Harmonogram Robdt Wykonawca sporzadzi Szczegétowy Harmonogram Fazowania
Robét i przedlozy do akceptacji Zamawiajacego.

1.3.6. Optymalizacja fazowania

W celu intensyfikacji rob6t budowlanych zaktada si¢, ze przyszli Wykonawcy robdt dokonajg optymalizacji
technologii fazowania robdt

Przez zakonczenie robdt zasadniczych rozumie si¢ dopuszczenie do ruchu kolejowego danego odcinka z
predkoscia projektowa na torach szlakowych i gtéwnych zasadniczych na stacjach.

Wszelkie dziatania wiazace si¢ z organizacja ruchu kolejowego (zmiana fazowania, dtugotrwale zamknigcia
torowe, nocne przerwy technologiczne itp.) na odcinku obejmujacym roboty wszystkich wykonawcéw musza
by¢ kazdorazowo uzgadniane z Inzynierem Projektu.
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14. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace towarzyszace

. pomiary geodezyjne do realizacji robot,

. geodezyjna dokumentacja powykonawcza

] zabezpieczenie miejsca robot dla V>100 km/h (dla wymaganej predkosci jazdy pociagédw po torze
sasiednim min. 100 km/h) - zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami PKP PLK S.A.

] zabezpieczenie miejsca robot dla V<100km/h (w przypadku, gdy predkos¢ pociggéw w torze
sasiednim jest mniejsza niz wymagane 100 km/h) - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
instrukcjami PKP PLK S.A.

] usuwanie drzew i krzewoéw zgodnie z dokumentacja projektowa (wraz z pozyskaniem odpowiednich

zezwolen, pozwolen — jesli zajdzie taka potrzeba
1.4.2. Roboty tymczasowe

] roboty niezbedne do demontazu i ponownego montazu nawierzchni kolejowe;j

] roboty wynikajace z fazowania rob6t torowych i innych niezbednych dla prowadzenia ruchu (w tym
wykonanie tymczasowych potaczen toréw wraz z ich utrzymaniem, regulacja geometrii oraz
podbiciem toréw, zabezpieczenie stateczno$ci czynnego toru sgsiedniego przy prowadzeniu prac
ziemnych i podtorzowych, wykonanie perondéw tymczasowych),

] roboty wynikajace z montazu i demontazu elementdw konstrukcyjnych przy budowie obiektow
inzynieryjnych

] oznakowanie przejazdéw w czasie robot torowych i przebudowy przejazdéw - montaz i demontaz
znakéw drogowych.

] oznakowanie miejsca robdt, montaz i demontaz sygnalizacji kolejowej i drogowe;j

] przygotowanie i organizacja placu budowy

] budowa tymczasowych drég dojazdowych

] budowa tymczasowych przejazddw kolejowo - drogowych (w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym i wiladzami lokalnymi oraz wtasciwymi terytorialnie jednostkami policji i strazy
pozarnej) wraz z wykonaniem niezbg¢dnej dokumentacji projektowe;j

] budowa tymczasowych dojs¢ na perony

] tymczasowe zabezpieczenie torowiska (w tym $cianki technologiczne)
. inne konieczne dla prawidlowe;j realizacji robét.

1.5. Informacje o terenie budowy.

Roboty prowadzone begda na terenach zamknigtych (teren istniejacych linii kolejowych) jak rOwniez na ternach
PKP nie stanowigcych terendw zamknigtych.

Wykaz dziatek, na ktérych beda prowadzone roboty budowlane znajduje si¢ w Projekcie Budowlanym Tom I
Projekt Zagospodarowania Terenu Cze¢$¢ 3 - Wykaz dziatek.

Lokalizacja potencjalnych placéw sktadowych mozliwych do wykorzystania na potrzeby realizacji inwestycji
zostanie przedstawiona przez PKP Polskie Linie Kolejowe na wniosek Wykonawcy robot.

Dostgpnosé poszczegdlnych placéw nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u terytorialnie odpowiedniego Zaktadu
Linii Kolejowych wraz z zawarciem stosownego porozumienia na jego uzytkowanie.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych.
1.6.1. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Obowigzki Wykonawcy i Inzyniera sg okreslone w tomie II Warunki Umowy oraz w Prawie Budowlanym.
Wykonawca rob6t w zalozonym terminie na ukonczenie robdt uwzgledni czas na dokonanie odbioréw i
przekazanie urzadzen i obiektdw do eksploatacji.

Wymagania formalnoprawne i ogélne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w tomie I i IT SIWZ.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, bezpieczefstwo ruchu podczas ich wykonywania
oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia powotano si¢ na polskie normy lub
przepisy obowiazujace na PKP, to nalezy rozumie¢, ze moga by¢ one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu
z Inzynierem przez odpowiadajace im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC pod warunkiem, ze jako$¢
materiatow, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE i przepisach UIC jest w sposéb istotny, co
najmniej odpowiadajaca jakosci wymaganej przez polskie normy lub przepisy obowiazujace na PKP.

Wykonawca zapewni nadz6r autorski nad realizacja projektu podczas trwania umowy oraz poniesie koszty z tym
zZwigzane.

Koszty zajgtosci terendw tj. czasowe zajecie paséw jezdni, chodnikéw, terendw prywatnych i innych ponosi
Wykonawca robot.

Roboty na przedmiotowym odcinku nalezy prowadzi¢ w systemie dwuzmianowym, a gdzie to mozliwe-
trzymianowym.

1.6.2. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa — czg$¢ rysunkowa i opisowa stanowi Tom V do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoéOwienia (SIWZ).

1.6.3. Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce robot

Wykonawca dostosuje przekazana dokumentacje projektowa do zmienionego fazowania robét wynikajacego z
rzeprowadzonej (przez Wykonawce) optymalizacji uwzgledniajacej intensyfikacje zamknie¢ torowych. Zmian

w_dokumentacji muszg uwzglednia¢ uzyskane przez Zamawiajgcego wszelkie decyzje administracyjne i nie
moga powodowad konieczno$ci ich zmian

1.6.3.1. Projekty organizacji placu budowy i drég dojazdowych itp.

1.6.3.2. Projekty organizacji ruchu na czas budowy z uwzglednieniem drég poprzecznych, objazdéw i drdg
wewngtrznych.

Wykonawca opracuje projekty tymczasowej organizacji ruchu, uzyska dla nich opinie oraz zatwierdzenia u
odpowiednich zarzadzajacych ruchem. Wykonawca wezmie pod uwage wytyczne do projektéw tymczasowej
organizacji ruchu zamieszczone w dokumentach [68], [69] i [70]. Podstawg do opracowania powyzszych
projektéw bedzie dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego z uwzglednieniem ewentualnej
zmiany/optymalizacji projektu fazowania rob6t w uktadzie branzowym wg harmonogramu zamkni¢¢ torowych z
uwzglednieniem propozycji fazowania uktadu torowego lub innych obiektéw zawartej w Dokumentacji
Projektowej. Projekty montazowe i technologiczne opracowane przez Wykonawce podlegaja uzgodnieniu
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dla ich sporzadzenia wymagane jest respektowanie obowigzujgcych
przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, w tym miedzy innymi ustaw: Prawo Budowlane, O wyrobach
budowlanych i Prawo Zaméwien Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

1.6.3.3. Projekt fazowania rob6t torowych - docelowy Wykonawcy rob6t, harmonogram robdt i zamknigé
torowych.

1.6.3.4. Projekt docelowy fazowania robdt w ukladzie branzowym wg harmonogramu zamkni¢¢ torowych z
uwzglednieniem wymagan wynikajacych z docelowego projektu fazowania rob6t torowych.

1.6.3.5. Projekty usunigcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostaty dostarczone przez Zamawiajacego.

1.6.3.6. Inne projekty branzowe niezbedne do realizacji migdzy innymi :

. inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw, potencjalnie dotknietych przez
prowadzenie rob6t budowlanych, przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw
z ich wia$cicielami.

. rysunki wykonawcze podrozjazdnic rozjazdéw tukowych i rozjazdéw zwyczajnych wraz ze schematem
ich zabudowy

. dokumentacje archeologiczno-konserwatorska, o ile zajdzie taka potrzeba

. projekty zabezpieczania skarp wykopow i nasypdw, §cianek szczelnych, umocnien wykopdéw i ich

rozparcia oraz odwodnienia wykopoéw na czas budowy
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. projekty technologii i organizacji montazu i demontazu

. projekt rusztowan, szalowan, technologii spawania, malowania, skrecania konstrukcji na $ruby skrecajace
i sprezajace oraz nitowania.

. rysunki wykonawcze rozjazdow,

. projekt oznakowania modernizowanych przejazdéw kolejowo-drogowych od strony drogi i toru,

. projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego w przypadku konieczno$ci zamykania przejazdéw
kolejowo-drogowych nieobjetych przebudowa a tylko regulacja ptyt przejazdowych,

. Projekty wzmocnienia gruntéw jezeli po odstonigciu podioza gruntowego przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podloza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, i po przeprowadzeniu badan
kontrolnych potwierdzajace zatozenia dotyczace nos$noSci podtoza uzyskane wyniki beda wskazywaé na
gorsze parametry podioza niz przyj¢to w dokumentacji.

. Projekty odwodnienia rob6t tymczasowych (wykopdw etc.);

. Receptury betonu

. Receptury mas bitumicznych,

. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych

. Programy badan dla catego sprze¢tu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

. Instrukcje uzytkowania dla wszystkich Urzadzen zabudowanych podczas realizacji robét.

. Projekty czasowych potaczen toréw wynikajace z fazowania robdt

. Projekty zabezpieczenia stateczno$ci sgsiedniego czynnego toru

. projekty tablic informacyjnych i pamiagtkowych (zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego oraz zgodnie z pkt. 10
[204]. Projekt tablicy w pliku PDF musi by¢ uzgodniony z Biurem Komunikacji i Promocji w Centrali
Spotki PKP PLK S.A.

. Projekt oznakowania linii kolejowej, o ktdrym mowa w punkcie 1.6.15

. projekt zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z instrukcja Id -18 pkt. 10 [61]

. Szczegdtowe wytyczne techniczne w branzy obiektéw inzynieryjnych, w tym migdzy innymi:

a)  opis konstrukcji, a takze rozwiazah budowlano — konstrukcyjnych i materiatlowych (wymagane $wiadectwa
i dopuszczenia),

b) opis wyposazenia technicznego,

c) projekt technologii rob6t budowlanych,

d) projekt montazu konstrukcji wraz z projektem tymczasowych konstrukcji pomocniczych

e) projekt przygotowania terenu pod budowe,

f)  projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robdt (montazu),

g) inwentaryzacja geodezyjna przed i po rozbidrce poszczegdlnych elementdw,

h)  projekty technologiczne wymaganych rusztowan i pomostéw roboczych,

i) projekt technologiczny rozbidrki elementdw przewidzianych do demontazu,

j)  projekty technologiczne balustrad, dylatacji, izolacji przeciwwodnej oraz pozostalych elementéw
wyposazenia,

k) projekty warsztatowe i montazu konstrukcji stalowej zadaszen wyjs¢ z przej$¢ podziemnych,

1)  projekty technologiczne obudowy i pokrycia zadaszen wyjs$¢ z przejs¢ podziemnych,

m) projekty technologiczne i montazu dzwigéw osobowych wraz z wyposazeniem szybu,

n) projekt technologii betonowania,

0) niezbedne rysunki robocze, ktérych potrzeba wykonania wyniknie w trakcie prowadzenia robét.

p) projekt palowania i projekt probnego obcigzenia pali,

q) projekty technologiczne wykonania §cian szczelinowych,

r)  projekt tymczasowych zabezpieczeh torowiska (w tym $cianek technologicznych)

s)  projekt probnego obcigzenia i przeprowadzenie probnego obcigzenia kolejowych obiektéw inzynieryjnych i
drogowych obiektéw inzynierskich.

Jezeli Wykonawca uzna, ze do wykonania rob6t objetych zaméwieniem konieczne bgda inne projekty

wykonawcze i warsztatowe, to Wykonawca wykona je we wlasnym zakresie. Wykonawca tak powinien
opracowaé projekty technologiczne, warsztatowe i inne, aby unikna¢ koniecznosci zmian lub uzyskania
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dodatkowych uzgodnien i decyzji administracyjnych. Jednakze, w przypadku konieczno$ci Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane uzgodnienia lub decyzje administracyjne. Ryzyka z tym zwigzane sg po stronie
Wykonawcy.

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca podejmie dziatania w celu aktualizacji pozwolen i zgdd dostarczonych
przez Zamawiajacego oraz uzyska pozwolenia i zgody na roboty wynikte w trakcie realizacji zadania a ktérych
posiadanie jest wymagane prawem i jest konieczne dla wtasciwego wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.
Wszystkie projekty podlegaja uzgodnieniu przez Inzyniera

Konieczne opracowania dodatkowych projektéw dokonuje Wykonawca robét wltasnym staraniem i na wlasny
koszt

Wykonawca zatatwia wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgody.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wladciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Wiszystkie projekty wykonawcze podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania dokumentacji projektowej:

Wykonawca w ciggu 60 dni od podpisania Umowy zakonficzy prace projektowe dla robot przewidzianych do
realizacji w pierwszych 12 miesigcach od podpisania Umowy. W ciggu kolejnych 120 dni zakonczy wszystkie
prace projektowe przewidziane Kontraktem. Wykonawca nie moze przystapi¢ do zadnych rob6t budowlanych
przed uzyskaniem zatwierdzenia i przekazania do realizacji dokumentacji projektowej przez InZzyniera. W
przypadku braku przestrzegania terminéw zakonczenia prac projektowych lub przystapienia do robdt bez
zatwierdzonej dokumentacji, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania kar umowny zgodnie z SIWZ —
WU SubKlauzula 8.7 Odszkodowanie za opdznienie

Uwaga:
Wszystkie aktualizacje zatwierdzonych staloczasowych projektéw ruchu w przypadku przekroczenia czasu

zatwierdzenia beda nalezaly do wykonawcy robot.

1.6.4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dzienniki budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanego mu terenu budowy do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Wytyczenie gléwnych punktéw trasy i reperOw nastapi przez uprawnionego geodete na koszt Wykonawcy.
1.6.5. Dokumenty powykonawcze.

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu poprzez Inzyniera:

Dokumentacj¢ powykonawcza, czyli:

projekty powykonawcze kazdej branzy z naniesionymi w czasie realizacji rob6t zmianami potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru (dokumentacja powykonawcza nie bedzie zawierala szczegdtow
sytuacji sprzed modernizacji).

Dokumentacja powinna by¢ przekazana w wersji elektronicznej (nieedytowalnej oraz mozliwej do dalszych prac
w programie do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD) oraz papierowej w ilosci 2 egz., oraz
dodatkowe pig¢ egzemplarzy w wersji papierowe;j i elektronicznej dla wlasciwych IZ.

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg, opracowang zgodnie z warunkami technicznymi, okreslonymi przez
odpowiedni obszarowo Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomos$ciami (dla rob6t wykonywanych na terenach, bedacych we wladaniu PKP SA),
lub przez wilasciwy terytorialnie Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
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w Starostwach Powiatowych w wersji papierowej w iloSci 7 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej i
numerycznej, mozliwej do odtworzenia w programach do komputerowego wspomagania projektowania typu
CAD w ilosci 7 egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza i jej obieg musi by¢ zgodny z Uchwata nr
640/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21.07.2015 r. w sprawie przyj¢cia zarzadzenia
wprowadzajacego ,,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-1”. Mapa powykonawcza musi by¢ opracowana zgodnie z zatacznikiem do decyzji nr 13/2015 Cztonka
Zarzadu — Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r. i zosta¢ przekazana w wersji
papierowej i numerycznej w ilosci 7 egzemplarzy.

a)mapy z naniesiong inwentaryzacja powykonawcza dla obszaru kolejowego nalezy zarejestrowal we
wlasciwym obszarowo KODGiK, natomiast poza obszarem kolejowym we wlasciwym terenowo Starostwie
Powiatowym.

b) dokumentacj¢ dotyczaca utrwalenia w terenie na stupach sieci trakcyjnej znakéw km, hm i regulacji osi
toréw gtéwnych zasadniczych i dodatkowych oraz wspoétrzednych geodezyjnych X, y, z; oraz dokumentacje¢ ze
sporzadzenia protokotdw regulacji osi torow

Plany schematyczne stacji, sporzadzone poprzez ich aktualizacj¢, zgodnie z przepisem podanym w pkt. 10 [11]
oraz aktualizacje plandw stacji opracowane zgodnie z przepisem wymienionym w pkt. 10 [11]. Dokumenty
powyzsze beda przekazane jako oryginal na folii i ptycie CD oraz dodatkowo 2 szt. odbitek. Wykonawca po
wstepnym opracowaniu planu przekazuje go poprzez Inzyniera wlasciwemu Zaktadowi Linii Kolejowych (IZ).
1Z po sprawdzeniu akceptuje przekazany material lub wnosi ewentualne uwagi, po czym zwraca Wykonawcy w
celu naniesienia poprawek.

Niezbedne dokumenty dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych stacji, posterunkéw po
wykonaniu kazdej fazy rob6t nalezy przekaza¢ wtasciwemu Zaktadowi Linii Kolejowych (IZ).

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

Ponadto Wykonawca dostarczy Inzynierowi komplet dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z obowigzujacym
Prawem budowlanym.

1.6.6. Obstluga geodezyjna i geologiczna.

Wykonawca zapewni obstuge geologiczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng poprzez uprawnionego geodete¢ na etapach: zalozenia bazy
pomiarowej, realizacji i sporzadzania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej potozenie obiektéw na gruncie.

Wszelkich uzgodnien nalezy dokonywaé z komodrka organizacyjng prowadzaca projekt oraz wlasciwa
terytorialnie komorka organizacyjng ds. nieruchomosci i geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowe;j.
Wykonawca zgodnie z rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 10[48] zapewni obstuge geodezyjna w toku
budowy, ktéra bedzie obejmowac:

Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

Pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztalcen obiektu.

Wykonawca prac geodezyjnych zglosi te prace we wlasciwych terenowo osrodkach dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

1.6.7. Oznakowanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z wymaganiami
UE dla projektéw wspoétfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. Koszty zwiazane z
zaprojektowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych ponosi Wykonawca. Oznakowanie bedzie podlegato
uzgodnieniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

1.6.8. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
* wymagane w niezbednym zakresie uzgodnienia prawne i administracyjne.
* Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB
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* teren budowy w terminie okre§lonym w Umowie.
* Dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane

W terminach okre$lonych w Umowie Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy. Na
dziatkach sasiadujacych z terenem robot nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie interesdw o0séb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegblowego zlokalizowania oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i
wladciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych oraz podziemnych, spowodowane w
trakcie wykonywania robot budowlanych. W przypadkach watpliwych, w szczegélnosci w przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja geodezyjna, a dokumentami poszczegdlnych gestoréw sieci
lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Przed
przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca zbada obszar prowadzenia robét, pod katem wystepowania
ewentualnych wczesniej niezidentyfikowanych instalacji i obiektéw. W przypadku stwierdzenia ich obecnosci
Wykonawca powiadomi Inzyniera w trybie pilnym oraz podejmie dziatania zmierzajagce do zabezpieczenia
takich instalacji i uzgodni z Inzynierem tryb dalszego postgpowania.

Technologia budowy musi zapewni¢ ochron¢ uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, a w szczegdlnosci:
- nie pozbawia¢ dostgpu do drogi publicznej

- nie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych

- zapewnia¢ ochrong przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, na swéj koszt, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne (jesli konieczne), wiasciciela infrastruktury o zamiarze rozpoczgcia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy, na swdj koszt,
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiadcicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnodci i drég wewnetrznych. Inzynier nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na oraz z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbg¢dne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek odtworzenia na wlasny koszt drég publicznych i wewnetrznych, ktdre
ulegna degradacji wskutek transportu materiatéw i sprzgtu potrzebnych w zakresie realizacji Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania wybudowanych/przebudowanych drég przeznaczonych do
przekazania docelowemu Zarzadcy, do czasu wykonania wszystkich prac i usuni¢cia wszystkich usterek z
odbioru konicowego.
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W przypadku prac prowadzonych na terenach nieruchomos$ci niebedacych wlasnosciag lub we wiladaniu

Zamawiajagcego Wykonawca robdt ma obowigzek:

* w terminie poprzedzajagcym rozpoczecie robodt, ustali¢ z Wiadcicielem nieruchomos$ci warunki korzystania
przez niego z cze¢sci nieruchomosci niezbednej do prowadzenia robot,

e  wyptaci¢ Wtascicielowi nieruchomos$ci odszkodowanie za wyrzadzone szkody na podstawie protokotu
oszacowania szkdd rzeczowych sporzadzonego komisyjnie przy udziale Wykonawcy rob6t i Wiasciciela
nieruchomosci,

e  ustali¢ z Wtascicielem nieruchomo$ci termin rozpocze¢cia rob6t oraz czas ich trwania. Termin rozpoczgcia
robot oraz czas ich trwania Wykonawca okresli w piSmie, ktére zostanie skierowane na rgce Wtasciciela
nieruchomosci,

*  po zakonczeniu robo6t, przywréci¢ na wlasny koszt zajeta pod roboty czes$¢ nieruchomosci do stanu sprzed
rozpoczecia robot,

e o wszystkich sprawach Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowa¢ Inzyniera

W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnos$ci przesytlu zwigzanej z korzystaniem z nieruchomosci w
zwigzku z zabudowa urzadzen (tj. eksploatacja, remontami, konserwacja i modernizacja wybudowanych
urzadzen) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera o zaistnieniu takiej koniecznos$ci. Ustanowienie
stuzebno$ci nastapi na podstawie umowy notarialnej zawartej pomigedzy Wiascicielem nieruchomosci a PKP
Polskie Linie Kolejowe SA,

Ustanowienie stuzebnoS$ci przesylu nastapi odplatnie, za kwote ustalong w wyniku odrebnych uzgodnien.

Koszty oplat zwiazanych ze sporzadzeniem wyzej opisanego aktu notarialnego ponosi¢ begdzie PKP Polskie
Linie Kolejowe SA.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zaj¢cia terenu dla celow robdt poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrat¢ zbioroéw
wystepujacych na terenie czasowego zaje¢cia, dokonaniem niezbgednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynno$ci, w tym miedzy innymi dostarczenie: dokumentacji
powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania odpadéw oraz protokotdéw
badaf, préb i pomiaréw zwigzanych z przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu
oraz przylaczy do sieci realizowanych w ramach budowy przedmiotowej inwestycji, zgodnie z odpowiednim
terminarzem okre§lonym w zawartych przez Zamawiajacego umowach o przebudowg istniejacej sieci uzbrojenia
terenu i umowach o przytgczenie.

1.6.9. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i normy z zakresu
ochrony §rodowiska.
Realizujac prace Wykonawca musi uwzgledni¢ wymagania zawarte w:
— Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pn: ,,Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia

Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia — Lublin — Dorohusk — Granica Panstwa” wydang
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem nr WOO0S.4201.1.1.2011.LP z dnia
27 sierpnia 2012 r.,

- Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 26 listopada 2014 r o Sygn. DOOS-
0all.4201.2.2012.mk.12 zmieniajacej Decyzje¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie Sygn. WO0S$.4201.1.1.2011.LP,

— Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: Modernizacja irozbudowa
Warszawskiego Wezta Kolejowego” wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie Sygn. WOOS-11.4201.3.2011.TS z dnia 3 kwietnia 2012 r.,

— Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigewzigcia pn.: ,,Rozbudowa linii kolejowej nr 7
poprzez dobudowe czwartego toru na odcinku Warszawa Wawer — Otwock”,

— Postanowieniach uzgadniajacych wydanych na etapie ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko

— Innych decyzjach i pozwoleniach wydanych dla realizacji zadania

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
warunkami postanowien uzgadniajacych warunki realizacji przedsigwzigcia wydanych na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $Srodowisko w ramach decyzji o pozwoleniu na budowg, pozwoleniami wodnoprawnymi
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oraz innymi decyzjami uzyskanymi dla realizacji zadania obj¢tego zamdwieniem, staraniem Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien posiada¢ wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia,
zezwolenia uzyskane dla zadania objetego zamdwieniem.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do ochrony zasobéw §$rodowiska oraz do przeciwdziatania
zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do srodowiska substancji lub energii
w celu zachowania standardéw jakos$ci srodowiska.

Na etapie prowadzenia rob6t Wykonawca zapewni staly nadzér przyrodniczy zgodnie z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za ewentualne naruszenia wymagan ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét budowy, w tym kary pienigzne za naruszenie wymogdéw, warunkow
i obowigzkéw decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia szkody w Srodowisku Wykonawca zobowiazany jest do jej naprawienia na koszt
wlasny.

Wykonawca robdt zapewni maksymalne ograniczenie ucigzliwo$ci prowadzonych rob6t wobec o0s6b trzecich,
débr publicznych i innych, poprzez m.in. odpowiednig organizacj¢ pracy oraz wiasciwy dobér urzadzen i
sprzetu.

Zamawiajacy ma prawo sprawdzi¢ Wykonawce robot pod katem przestrzegania wymogéw ochrony srodowiska.
W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ warunkdw srodowiskowych okreslonych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w decyzji o pozwoleniu na budowe oraz uwzgledni¢ ponizsze
wymagania:

1) w zakresie gospodarowania odpadami:

Odpadem jest kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza si¢ pozby¢ lub do
ktérych pozbycia si¢ jest obowigzany. Odpadem natomiast nie sg materialy, produkty lub cze$ci materiatow i
produktéw, ktére moga by¢ ponownie uzyte do tego samego celu, do ktérego byly przeznaczone (materiaty do
ponownego uzytku).

Wykonawca robét zgodnie z ustawa o odpadach jest wytworca odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia
ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw. Wyjatek stanowig odpady w postaci zlomu stalowego i metali kolorowych oraz inne
zastrzezone na etapie ostatecznej kwalifikacji (zgodnie z Instrukcjg Im-3), ktére pozostaja wlasno$cia PKP PLK
S.A. i sg zagospodarowywane przez wlasciwg jednostke organizacyjng Spéiki, na terenie ktérej prowadzone jest
zadanie.

W pierwszej kolejno$ci Wykonawca robdt powinien zapobiega¢ powstawaniu odpadéw, nastgpnie przekazywaé
do ponownego uzycia lub recyklingu, w dalszej kolejnosci przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwiania.
Odpady moga by¢ przekazane wytacznie podmiotom, ktére posiadaja zezwolenia lub koncesje, o ktérych mowa
w ustawie o odpadach, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ za wilasciwe magazynowanie wytworzonych odpadéw majac na
uwadze wilaSciwosci chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére moga
powodowa¢ odpady. Odpady powinny by¢ systematycznie usuwane z terenu budowy.

Wykonawca w zakresie gospodarowania odpadami jest zobowigzany do stosowania przepisOw wewnetrznych
obowiazujacych w Spdtce PKP PLK S.A. (Instrukcja Is-3).

Przewidywane ilosci odpad6éw znajdujg si¢ Przedmiarach branzowych

2) w zaKkresie ochronny wéd i powierzchni ziemi:

Roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia woéd i powierzchni ziemi.
W przypadku zanieczyszczenia wod lub ziemi podja¢ natychmiastowe dzialania naprawcze. Po zakonczeniu
robo6t teren uporzadkowac lub jezeli bedzie taka potrzeba zrekultywowac.

3) w zakresie ochronny przed halasem i drganiami

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie nalezy
maksymalnie ograniczy¢ ucigzliwo$ci zwiazane z prowadzonymi pracami poprzez odpowiednig organizacj¢ prac
oraz wlasciwy dobdr urzadzen i sprzg¢tu. Na tych terenach prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach
dziennych tj. od 6.00 do 22.00 za wyjatkiem prac wymagajacych zachowania ciggtosci robot.

W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza si¢ prac¢ w porze
nocnej tj. w godzinach od 22.00 do 6.00 pod warunkiem, iz prace te nie beda powodowal przekroczen
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dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Za dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu
odpowiedzialny jest Wykonawca robdét.

4) w zakresie ochronny przyrody

Do miejsca robdt przylegaja tereny zielone -— zadrzewione i zakrzewione. Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzaé wszelkie prace z zachowaniem nalezytej staranno$ci i ostroznosci, tak aby nie uszkodzi¢ lub nie
zniszczy¢ istniejacej zieleni poza granicami inwestycji.

Przed przystapieniem do wycinki drzew lub krzewdéw Wykonawca winien posiada¢ wszelkie wymagane
przepisami prawa decyzje, zezwolenia, pozwolenia umozliwiajace ich usunigcie, o ile s3 wymagane. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z usuwaniem drzewa i krzewy wystepujace w terenie pojedynczo lub w
grupach, przewidziane do wycinki lub do adaptacji nalezy oznaczy¢ np. farbg do znakowania drzew lub w inny
jednoznaczny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Za zniszczenie terendw zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowane niewlaSciwym prowadzeniem robot
ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego oraz za wycinkg drzew lub krzewdéw bez zezwolenia,
pozwolenia Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ prawna i materialng.

Bazy materiatowo — sprzetowe, zaplecza budowy, drogi dojazdowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami cennymi
przyrodniczo, w szczeg6lnosci nalezy postgpowaé zgodnie z decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach,
postanowieniami uzgadniajagcymi wydanymi na etapie pozwolenia budowe oraz innych decyzjach i
pozwoleniach wydanych dla realizacji zadania.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do uzyskania zezwolen na czynno$ci podlegajace zakazom w stosunku
do dziko wystepujacych roslin, grzybéw, zwierzat objetych ochrong gatunkowa na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca ma obowiagzek zapewnié staty nadzér przyrodniczy. Przed
rozpoczgciem robdt szczegdty sprawowania nadzoru przyrodniczego mnalezy uzgodni¢ z Inzynierem
1 Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia przez wlaSciwy organ, ze realizacja przedsi¢wzigcia narusza warunki i obowiazki, o
ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w
szczegblnosci wymogi okreslone w decyzjach o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o
ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar
pieni¢znych z powyzszego tytulu, przewidzianych w art. 136a oraz 136b w/w ustawy powstalych w wyniku
dziatan Wykonawcy.

1.6.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Prowadzenie robét na terenie stacji i na szlaku.
Roboty wykonywane na terenie stacji i szlaku musza by¢ prowadzone zgodnie z:

e  Prawem budowlanym — podanym w pkt. 10 [1] i [2].

*  Przepisami BHP obowigzujacymi na kolei przy zachowaniu przejezdnoSci na linii i stacjach.

e Harmonogramem (planem) zamkni¢¢ torowych i rozktadem jazdy pociaggdéw opracowanymi przez
Zamawiajacego na podstawie dostarczonego Harmonogramu Robdét przez Wykonawce oraz
fazowaniem robot.

e Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét zgodnie z §57 Instrukcji
o sporzadzaniu regulaminéw technicznych Ir-3 (R-9),

e Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamkni¢¢ torowych

O udzielenie zamknig¢ toréw Wykonawca musi wystapi¢ na zasadach okreslonych w Ir-19 ,,Zasady organizacji i
udzielania zamkni¢¢ torowych” przed planowanym rozpoczgciem robot.

Wykonawca jest zobowigzany , najp6zniej na 15 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia robdt, zglosic
gotowos$¢ przystagpienia do rob6t do PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny .
Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Wykonawca opracuje Plan zamkni¢¢ torowych na caty okres realizacji
zadania.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do Inzyniera i do PKP PLK S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny z wnioskiem o opracowanie ,,Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rob6t”.

Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw zwigzanych z utrudnieniami w ruchu pociagéw, bedacych
konsekwencja udzielonych zamkni¢¢ torowych, jezeli beda zgodne z harmonogramem zamknigc.
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Organizacja pracy i dobor sprzg¢tu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa ciagtosci ruchu pociagéw po
torach czynnych dla ruchu.

Oplaty za czynno$ci zwiazane z wylaczeniem napi¢¢ bedzie ponosit Wykonawca. Koszty te Wykonawca winien
uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

Podstawowe warunki ruchowe i handlowe, musza by¢ spetnione w okresie przebudowy stacji zgodnie z
rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10[51]:

Dla wbudowania rozjazdéw w gtowicach stacyjnych winny by¢ wykorzystane zamknigcia toréw szlakowych (Nr
1 1 2) zgodnie z harmonogramem tych zamkni¢¢, na stacji powinno si¢ zapewni¢ mozliwo$¢ obstugi ruchu
pasazerskiego i krzyzowania pociaggow.

Wykonawca winien tak zorganizowa¢ roboty, aby mozna po torze sasiednim najblizszym wykonywanych rob6t
ruch pociagéw prowadzi¢ z predkosciag 100 km/h badz nizsza, jezeli w danym miejscu przed rozpoczgciem robot
predkos¢ byta nizsza niz 100 km/h.

Szczegélne wymagania dotycza jako$ci podtorza — wszystkie urzadzenia podziemne — fundamenty, kable,
przewody, itp. wykonywane w podtorzu musza by¢ wbudowane przed ostatecznym jego zaggszczeniem i
uformowaniem.

Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

1.6.11.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zamawiajacy przekaze teren, bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode
i kanalizacjg, itp.).

Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajacy okaze si¢ niewystarczajacy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska
we wlasnym zakresie dodatkowy teren wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

1.6.12.  Zaplecze dla Inzyniera
Wykonawca i Zamawiajacy nie bedg finansowaé zadnych wydatkéw zwigzanych z zapleczem dla Inzyniera.
1.6.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenie i chodniki.

Wykonawca opracuje na wlasny koszt projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw i obejsc,
niezb¢dnych dla wykonania robdt wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektow oraz
dokona oznakowania objazdéw i obejs¢ zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

W przypadku utraty waznos$ci projektow organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania ich
prolongaty lub opracowania ich ponownie ze wszystkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstana w czasie prowadzenia rob6t, np. drog
dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu.

Wykonawca opracuje i zrealizuje na swdj koszt projekty czasowej organizacji ruchu drogowego
niezbedne dla wykonania robdt wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw oraz
dokona oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W przypadku koniecznosci
aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu, niezbednej dla wykonania rob6t, Wykonawca wykona ww.
aktualizacje¢ wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektdw oraz dokona oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Projekt podlega weryfikacji i akceptacji Inzyniera.
Zalozenia do projektu muszg by¢ uzgodnione z odpowiednio terenowym Zaktadem Linii Kolejowych.

Ze wzgledu na liniowy charakter robdt nie ma mozliwos$ci wykonania ogrodzenia miejsca robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw kolejowych, drogowych i pieszych.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca moze wykorzysta¢ istniejace ogrodzenia jako wygrodzenie lokalne miejsca robdt, tak aby
uniemozliwi¢ osobom postronnym dostgp do linii kolejowej i placu budowy. W razie potrzeby Wykonawca
dokona naprawy tych ogrodzen.

Wykonawca jest takze zobowigzany tak ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé teren budowy, aby nie byt mozliwy
dostep do terenu budowy z przylegajacych drég otwartych dla ruchu. Wykonawca uzgodni sposéb
zabezpieczenia dostepu do terenu budowy z Zamawiajacym oraz Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, ktéry powinien by¢ zaopiniowany
przez wlaSciwe zarzady drég i policje.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody badZ spr¢zonym powietrzem).

Koszty utrzymania zimowego na odcinkach dopuszczonych do ruchu ponosi Wykonawca.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb skuteczny
uzgodniony z Zamawiajacym, Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach niezbednych dla
wlasciwego przekazania informacji, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie uzgodniona przez Inzyniera oraz
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszty wszystkich wymienionych powyzej czynno$ci Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie robot
podstawowych.

1.6.14. Ochrona zabytkow.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego przez
uprawniong to tego jednostke przez caly czas trwania rob6t budowlanych na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do wspdlpracy z odp. Urzedem Ochrony Zabytkéw podczas prac
remontowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw lub objetych ochrong konserwatorska.

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Ochrony Zabytkéw, przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzié
rozpoznanie terenu inwestycji i rozwazy¢ mozliwos¢ translokacji obiektow uznanych za wartosciowe.

1.6.15. Oznakowanie linii kolejowej.

Montaz wszelkich wskaznikow kolejowych nalezy wykona¢ zgodnie z  obowiazujacymi warunkami
technicznymi oraz przepisami wewng¢trznymi i instrukcjami Zamawiajacego. Wykonawca sporzadzi i uzgodni
kompleksowy projekt oznakowania linii kolejowej z uwzglednieniem wskaznikéw i tablic sygnalowych
wynikajacych z rozwiazan projektu wykonawczego branzy SRK oraz ustalen komisyjnych z wilasciwym
terenowo Zakladem Linii Kolejowych.

Jednostka obmiarowa dla przedmiotowej pozycji jest komplet. Komplet oznacza w tym przypadku wykonanie
projektu oznakowania, o ktérym mowa wyzej, oraz zakup i zabudowe wszystkich wskaznikéw i znakéw
niezbgdnych dla prawidlowej eksploatacji linii kolejowej, w tym w szczegdlnosci znaki takie jak: W-13, W-16,
W-17, W-27a, W-32, znaki hektometrowe, kilometrowe i pochylenia podtuznego linii kolejowej, znaki regulacji
osi toru oraz punkty stale toru bezstykowego.

1.7. Klasyfikacja robét — kod CPV - grupy robét
Zgodnie z wymienionymi grupami rob6t w TOM IV — Przedmiar Robét

1.8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

Jest to zbidér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét ,w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, witasciwosci stosowanych materialéw, kontroli jakosci i odbioru robét oraz
wymagan odno$nie instalacji montazu maszyn, urzadzen i wyposazenia.
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Stanowi tom III niniejszego SIWZ.

1.9.

Wykaz Specyfikacji.

Specyfikacje zostaty opracowane w uwzglednieniu "Standardéw Technicznych" przyjetych przez PKP PLK
S.A. (z uwzglednieniem istniejacej struktury organizacyjnej PKP), polskich norm panstwowych i branzowych ze
szczegblnym uwzglednieniem przepiséw i norm obowigzujacych w PKP PLK S.A., zgodnie z rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10[59]:

1.10.

Czes¢ O - Wymagania og6lne

Czes¢ Z - Roboty pomiarowe

Czes¢ T - Roboty torowe

Czeg$¢ D - Roboty drogowe

Czg$¢ W - Roboty Odwodnieniowe

Cze$¢ M - Obiekty inzynieryjne

Czeg$¢ B - Roboty budowlane

Czeg$¢ BZ - Roboty budowlane ob zabytkowe
Czegs$¢ MZ - Zadaszenia

Czes¢ 12 - Instalacje sanitarne zewngtrzne
Czes¢ IW - Instalacje sanitarne wewnetrzne
Cze$¢ E - Elektroenergetyka

Czese P - Perony

Czes¢ TR - Sie¢ trakcyjna

Czeg$¢ H - Hydrotechnika

Cze¢$¢ DEN - Dendrologia

Podstawowe okreslenia.

Wszelkie definicje i interpretacje zgodnie z ustawa wymieniong w pkt. 10 [1] i [2] oraz zgodnie z Tomem II Warunki

Umowy.

Terminologia.
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.

1.10.5.

1.10.6.

1.10.7.

Certyfikat zgodnos$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

Deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — wg Rozporzadzenia pkt 10[59] sktada si¢ z:

—  Projekt budowlany — definicja jak w Tomie II;

—  Projekty wykonawcze stanowia uszczegélowienie PB w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do okreslenia zakresu robo6t i sporzadzenia przedmiaru robét, przygotowania oferty
przez wykonawce i realizacji robdt budowlanych (art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane).
Wyciag ze szczegblowej dokumentacji projektowej z rysunkami stanowi tom V SIWZ.

Przedmiar robét — wg Rozporzadzenia pkt 10[59] zawiera usystematyzowane zestawienie robot w

uktadzie branzowym odniesione do pozycji poszczegdlnych specyfikacji (STWiORB) z okre$long

jednostka miary i iloscig robdt do wypelnienia przez wykonawcéw w zakresie cen jako tzw.

,.Rachunki ilosciowe”. Stanowi tom IV SIWZ.

Dokumentacja powykonawcza.

* projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami potwierdzonymi przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru,

» ceksploatacyjna dokumentacja powykonawcza.

Droga kolowa — wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i

samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania

dokonany odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;.
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1.10.8.

1.10.9.

1.10.10.

1.10.11.

1.10.12.

1.10.13.

1.10.14.

1.10.15.

1.10.16.

1.10.17.

1.10.18.

1.10.19.

1.10.20.

1.10.21.

1.10.22.
1.10.23.

1.10.24.

1.10.25.

1.10.26.

1.10.27.

1.10.28.

1.10.29.

1.10.30.

1.10.31.

Fazowanie roboét — kolejnos¢ wykonywania robdt umozliwiajaca realizacj¢ i prowadzenie ruchu
kolejowego w czasie robot.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza — dokumentacja wyszczeg6lniona w pkt. 1.4.1.4
Inzynier — wilasny nadzér inwestorski lub firma wyznaczona przez Zamawiajacego w drodze
odrebnego przetargu do zarzadzania i nadzoru nad realizacjg projektu.

Ksigzka obmiaréw. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robdt wpisywane sa w uktadzie
asortymentowym zgodnie ze Specyfikacja i przedmiarem. Wpisy musza by¢ podpisane przez
Wykonawcg i Inzyniera. Wpisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci robot
i materiatlow.

Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skladajacy si¢ z podtorza, budowli inzynierskich i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen tacznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociagdéw od punktu
poczatkowego do punktu koncowego, 1gcznie z urzgdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego,
facznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi
urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczny i regularny ruch pociggéw.

Nawierzchnia kolejowa - zespdt konstrukcyjny, skladajacy si¢ z szyn, zlaczek, podktadéw i
podsypki, ktéry tworzy drogg¢ dla pojazdéw szynowych.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
linii kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.

Obiekty inzynieryjne - kolejowe obiekty inzynieryjne i drogowe obiekty inzynierskie: mosty,
wiadukty, przepusty, tunele, przejécia pod torami itp.

Peron kolejowy — budowla wyniesiona na specjalnej konstrukcji ponad poziom giéwki szyny wzdtuz
osi toru , umozliwiajgca dogodne wsiadanie i wysiadanie pasazeréw z wagondw oraz dogodny
wyltadunek i zatadunek przesylek pocztowych i bagazowych.

Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zesp6t warstw, ktére powstalty w sposéb naturalny lub
pod wplywem réznych proceséw geologicznych.

Podtorze kolejowe - kolejowa budowla geotechniczna wykonana jako nasyp lub przekop wraz z
urzadzeniami jg zabezpieczajacymi, ochraniajgcymi i odwadniajagcymi podlegajaca oddzialywaniom
eksploatacyjnym, wplywom klimatycznym oraz wplywom podloza gruntowego zalegajacego
bezposrednio pod podtorzem i w najblizszym jego otoczeniu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j i
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji.

Przejazd Kkolejowy — skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie,
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategoria i przepisami.

Przystanek osobowy — punkt handlowy przeznaczony do wsiadania i wysiadania pasazerow.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po rozebranych torach i budynkach.
Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajaca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli
i urzadzen od osi toru i od gérnej powierzchni gldwki szyny.

Skrajnia taboru - linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza¢ zadna cz¢$¢ pojazdu stojacego w
potozeniu srodkowym na torze prostym.

Skrajnia podziemna - obszar ponizej gléwki szyny, w ktérym nie dopuszcza si¢ lokalizacji urzadzen
podziemnych.

Stacja - uklad toréw i rozjazddw wraz z calg infrastrukturg techniczng stuzacy do prowadzenia i
regulowania ruchu kolejowego, obstugi podréznych itadunkéw. Teren (obszar) stacji jest zawarty
pomiedzy semaforami wjazdowymi.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbidor wymagan
technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw
robot.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w ustawie podanej w pkt. 10 [47]. Okreslenie
terendw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terendw zamknigtych zostalo dokonane w
przepisie wskazanym w pkt. 10 [14].

Torowisko - powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchniag kolejowa a podtorzem o
odpowiednim profilu tacznie z tawami torowiska.

Warstwa ochronna - warstwa lub uklad warstw gruntu o odpowiednim uziarnieniu, no$nosci,
wodoprzepuszczalno$ci i mrozoodpornosci.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych —STWIORB O Wymagania Ogdine

str. O/20



TOM III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB O Wymagania Ogélne

1.10.32. Operat kolaudacyjny - Zbiér wszystkich dokumentéw zwiazanych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji rob6t, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb stwierdzajacych jako$¢ wykonanych rob6t oraz zestawienie iloSci wykonanych robét i ich
rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i odbioru koncowego.

1.10.33. Wykonawca - osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcodw tej(ych) osoby(db).

1.10.34. Zamawiajacy — osoba wymieniona jako Zamawiajacy w Zalaczniku do oferty oraz prawni nastepcy
tej osoby.

Przyjete oznaczenia i skroty.

*AGCiAGTC - Umowy migdzynarodowe wchodzace w sktad europejskiego uktadu
potaczen

* BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

* BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer — czg$¢

* CNTK - Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa

* CPV - Wspblny Stownik Zamoéwien (Common Procurement Vocabulary)
zawierajacy jednakowy system klasyfikacji robot

* DG PKP - Dyrekcja Generalna Polskich Kolei Panstwowych

* DODP - Dyrekcja Okrggowa Drég Publicznych

* FIDIC - Migdzynarodowa Federacja Inzynier6w Konsultantéw

* GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

* IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

* MGiP - Ministerstwo Gospodarki i Pracy

* MS - Ministerstwo Srodowiska

*MTIiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

* ODGK - Osrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

* PKP S.A. - Polskie Koleje Pafstwowe S.A.

* PKP PLK S.A. - Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.

* PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / Branza — numer

*EN - Standardy europejskie

* STWiIiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

*UE -UniaEuropejska

* UIC - Migdzynarodowy Zwiazek Kolejowy

*UTK - Urzad Transportu Kolejowego (wydawanie $wiadectw dopuszczenia do

eksploatacji urzadzen lub systemdéw do prowadzenia ruchu kolejowego)
* WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
* GDDKIiA - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

* CEN i CENELEC - Normy europejskie przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) i
Europejski komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)
*NB — Nadz6r budowlany .

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania techniczne dotyczgce wlasciwosci materialéw i urzadzen.

Zgodnie z polskim prawem dla systeméw lub urzadzen oraz budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu
kolejowego , wydawane sg $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzen zgodnie z
Rozporzadzeniem z pkt. 10 [17]

Nalezy stosowa¢ wylacznie materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [3] a takze zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Materiaty muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca. Dob6r sprzetu i materialu musi gwarantowac
jakos$¢ robot okreslona w ST branzowych.

Wykonawca przediozy prébki materialdw do realizacji rob6t wraz z dokumentami do akceptacji Inzynierowi.

Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy musza posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy
zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wlasciwymi przepisami (branzowymi PKP itd.
zgodnie z rozporzadzeniami podanymi w pkt. 10 [23], [29] i [54].

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych —STWIORB O Wymagania Ogdine

str. O/21



TOM III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB O Wymagania Ogélne

Wiszystkie materialy i urzadzenia dostarcza Wykonawca.
Wykonawca zapewni przeprowadzenie badan laboratoryjnych prébek gruntéw oraz stosowanych materiatow.
Badania nalezy prowadzi¢ wg wyznaczonych normami procedur.

I Badania geotechniczne.

1. Oznaczanie wilgotnosci zgodnie z norma PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 — Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw Cze$¢ 1 — Oznaczanie wilgotnosci.

2. Oznaczanie gestosci gruntdw drobnoziarnistych. Zgodnie z normag PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 —
Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 2 — Oznaczanie gestosci gruntéw
drobnoziarnistych.

3. Oznaczanie gestosci wlasciwej  zgodnie z norma PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 3 — Oznaczanie gegsto$ci wilasciwej — Metoda
piknometru

4.  Oznaczanie skladu granulometrycznego zgodnie z norma PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czegs$¢ 4 — Oznaczanie sktadu granulometrycznego

5. Badanie edometryczne gruntdéw  zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 5 — Badanie edometryczne gruntéw

6. Badanie penetrometrem stozkowym zgodnie z norma PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cz¢$¢ 6 — Badanie penetrometrem stozkowym.

7.  Badanie na $ciskanie gruntéw drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie napr¢zenia zgodnie z normg PKN-
CEN ISO/TS 17892-7:2009 — Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czg¢s¢ 7 — Badanie
na $ciskanie gruntéw drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprezenia.

8. Badanie gruntéw nieskonsolidowanych w aparacie tr6josiowego $ciskania bez odplywu wody zgodnie z
normg PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 — Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czg¢$¢ 8
— Badanie gruntéw nieskonsolidowanych w aparacie tr6josiowego $ciskania bez odptywu wody.

9. Badanie gruntéw w aparacie trojosiowego Sciskania po nasyceniu woda zgodnie z normg PKN-CEN
ISO/TS 17892-9:2009 — Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cz¢$¢ 9 — Badanie
gruntéw w aparacie tréjosiowego Sciskania po nasyceniu woda.

10. Badanie w aparacie bezpo$redniego Scinania zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 —
Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 10 — Badanie w aparacie bezposredniego
Scinania.

11. Oznaczanie granic Atterberga zgodnie z norma PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cz¢s$¢ 12 — Oznaczanie granic Atterberga

12. Badanie modulu odksztalcenia podtoza pod podtorze mierzonego w torowisku zgodnie z normg PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. oraz Id-3

13. Badanie modutu odksztatcenia warstwy ochronnej podtorza mierzonego w torowisku zgodnie z 1d-3

1II. Badania kruszywa: (Norma kruszywa PN-EN 13450:2004).

14. Badanie uziarnienia kruszywa zgodnie z normg PN-EN 933-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie sktadu ziarnowego.

15. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych zgodnie z normg PN-78/B-06714/12. Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

16. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych zgodnie z norma PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych.

17. Oznaczenie ksztaltu ziaren zgodnie z normg PN-EN 933-4:2001. Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie ksztaltu ziaren.

18. Oznaczanie nasigkliwo$ci zgodnie z norma PN-EN 1097-6:2002. Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie nasigkliwosci.

19. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia zgodnie z normg PN-EN 1367-1:2001. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metoda bezpo$rednia.

20. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda krystalizacji zgodnie z normg PN-EN 1367-2:2000. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.

21. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych zgodnie z normg PN-EN 1744-1:2000. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

22. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa zgodnie z normg PN-EN 1744-1:2000. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowa.

23. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej zgodnie z normg PN-EN 932-1:1999. Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
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24. Ponadto badania kruszywa musza spetnia¢ wymagania normy PN-87/B-06721. Kruszywa mineralne.
Pobieranie probek.

II1. Badania betonu:

25. PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach -- Czg$¢ 1: Probki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena
i badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie

26. PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie
liczby odbicia

27. PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach -- Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej

28. PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne

29. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢

30. PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

31. PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

32. PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

33. PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zaggszczalno$ci

34. PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czg¢$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

35. PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czg$¢ 6: Gestosé

36. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza -- Metody
ci$nieniowe

37. PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu -- Cz¢§¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badan i form

38. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Czg$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych

39. PN-B-06250 Beton zwykty — badanie w zakresie nasigkliwo$ci, mrozoodpornosci i wodoprzepuszczalno$ci
betonu

IV. Badanie gruntu podtorza.
Grunt z podtorza przeznaczony do ponownego wbudowania lub na odktad, powinien by¢ przebadany pod katem
zanieczyszczenia i oddzialywania na §rodowisko.

V. Badanie materialéw z rozbiorki.
Badanie dotyczy oceny materialu (podklady, ttuczen, stara nawierzchnia drogowa itp. ) pod wzglgdem
szkodliwosci dla srodowiska naturalnego.

VI. Badanie stali.
Stalowe konstrukcje mostowe powinny by¢ wytwarzane w wytworni konstrukcji stalowych zaakceptowanej
przez Inzyniera

2.1. Materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacji.

Jezeli Wykonawca zdecyduje si¢ na uzycie materialdéw miejscowych to jest zobowigzany po uzyskaniu prawa
eksploatacji zrodta :

. spelni¢ wymogi ochrony $rodowiska podczas eksploatacji zrodta i przerébki surowcow;

. zrekultywowac teren eksploatacji zrédta po zakonczeniu poboru materiatow;

Inzynier ma prawo inspekcji eksploatacji Zrédta i kontroli materialdéw pochodzacych ze zrddta.

Odpady powstale podczas realizacji rob6t, Wykonawca przekaze do odzysku, recyklingu lub utylizacji za Karta
przekazania odpadu, ktérej 1 egzemplarz przekaze Zaktadowi Linii Kolejowych, zgodnie z przepisami
wskazanymi w pkt. 10 [42] i [46] oraz w subklauzuli 7.10 Tomu II.

2.2, Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materialy uzywane przez
Podwykonawce musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji. Wykonawca przedklada wyniki badan, na
podstawie, ktérych Inzynier ocenia ich jako$¢. Inzynier musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania prébek do
badan.

2.3. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate lub certyfikat stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z Specyfikacja przed wykonaniem badan jako$ci. Materialy oparte o aprobat¢ lub certyfikat

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych —STWIORB O Wymagania Ogdine

str. O/23



TOM III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB O Wymagania Ogélne

moga by¢ badane w dowolnym czasie. Materiaty stosowane do budowy podtorza musza by¢ zbadane przed
wbudowaniem pod katem wymagan okreslonych w specyfikacji i w projekcie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci z wymaganiami Specyfikacji, to takie materialy zostang usunig¢te, a w to miejsce
wbudowane nowe.

2.4. Wykonaweca jest zobowiazany do sktadowania i przechowania materialtéw w sposéb zapewniajacy
ich jakos¢ i przydatnos$¢ do robét.

Materiaty powinny by¢ skltadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji izrédet dostaw, z zachowaniem
wymogdéw bezpieczenstwa i mozliwo$cig pobrania reprezentatywnych probek.

Szczegdlne zasady obowigzuja dla sktadowania i przechowania cementu, bituméw, materialéw chemicznych,
paliw i innych materiatéw tatwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.5. Materialy, ktorych jako$¢ nie zostala zaakceptowana lub, do ktérych zachodzi watpliwo$¢ pod
wzgledem jako$ci, powinny by¢ skltadowane oddzielnie. Dostawy tych materialéw nalezy przerwac, a juz
dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

2.6. Materialy po demontazu i rozbidrce.
Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy realizowa¢ w oparciu o przepisy podane w pkt. 10
[19], [20], [24] 1 [60] — [64].

odzysk materiatéw z demontazu nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgca instrukcjg Im3

Materiaty z rozbidérki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegaja przekazaniu ich wtascicielowi lub
utylizacji na koszt Wykonawcy, tacznie z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwolen na prowadzenie
dziatalnoéci w zakresie odpadéw zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 10 [41], [42], [43] i [60] — [64].
Niezbedne koszty oraz czynnoSci za- i wytadunkowe oraz transport naleza do Wykonawcy.

Lokalizacja placow sktadowych dla materialéw z rozbidrek zakwalifikowanych jako wtasno$¢ Inwestora
zostanie wskazana na etapie robot budowlanych

Na bazach tych prowadzone beda czynno$ci zwigzane z przekazywaniem posegregowanych materialdw z
odzysku realizowane przez Wykonawce rob6t protokotem zdawczo-odbiorczym, ktéry dokona na wlasny koszt
ich dowozu, roztadunku i prawidlowego utozenia na bazie-sktadowisku. Koszty organizacji bazy i robodt
zwigzanych z przystosowaniem wskazanej lokalizacji dla potrzeb sktadowiska obcigzaja Wykonawce

3. SPRZET.

Dob6r sprzetu do wykonania rob6t przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac¢ jako$¢ rob6t okreslong w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢
Inzynierowi na wiasny koszt jego przydatnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprz¢tu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania
robot objetych umowa.

Szczegdtowy wykaz sprzetu dla konkretnych rodzajéw robot okreslono w specyfikacjach branzowych.

4. TRANSPORT.

Wykaz $rodkéw transportu Wykonawca przedstawia Inzynierowi.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda si¢ poruszac.

Transport materialéw z rozbiorki i demontazu obciaza Wykonawcg.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczef obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca
uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigZeniu osi i takich pojazdow
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uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi ikoszty napraw
szkdd, jesli takie powstana.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Umowa powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w Przedmiarze rob6t i z poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonania wszystkich elementdéw i rodzajéow robot
wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw
inwentaryzacji biezacej urzadzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotu odbioru.

Zgodnie z zapisami FIDIC Wykonawca powinien opracowa¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania
nastepujacych dokumentdw budowy:

. dziennika budowy,

. ksiegi obmiaréw,

. dokumentéw laboratoryjnych,

. dokumentéw zwigzanych z gospodarka materialami uznanymi za odpady — ustawa podana w pkt. 10 [41],
. dokumentéw pomiaréw geodezyjnych,

. protokotéw odbioru robét,

. harmonogram robét i harmonogram ptatnosci,

. protokoty z postgpu robot,

. korespondencja dotyczaca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
chronologicznie w odniesieniu do wyst¢pujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy
zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez: przedstawicielom panstwowego
nadzoru budowlanego, osobom wchodzacym w sklad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych,

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dat¢ dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentéw wymaganych w p.1.8.4, przygotowanych przez Wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep roboét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajgcego
realizacjg umowy;

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt;szczegélnie w odniesieniu
do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem, przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;
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- inne istotne informacje o postepie robdt

5.1.2. Ksiazka obmiaréw. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robdét wpisywane s3 w ukladzie
asortymentowym zgodnie ze Specyfikacja i przedmiarem. Wpisy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i
Inzyniera. Wpisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi sa: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, dokumenty kontroli i
poswiadczenia jakoS$ci, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badan musza by¢ zanotowane
na odpowiednich stronach i podpisane przez Wykonawcg¢ i Inzyniera.

5.1.4. Harmonogram robét i harmonogram platnos$ci powinien by¢ przygotowany i uaktualniany zgodnie z
zapisami umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1. Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inzynier.

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikéw badan.
Recepture przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych dokonuje Inzynier.

6.4. Badania w czasie prowadzenia robo6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt z projektem
i wymaganiami Specyfikacji. Badania podlegaja kontroli przez Inzyniera w celu weryfikacji , jakoSci
uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych rob6t z projektem oraz wymaganiami
Umowy.

6.5. Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Dokumenty te stanowig
integralng cze§¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét. Sporzadza si¢ je w dwdch egzemplarzach - oryginal dla
Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

6.6. Koszty badan kontrolnych jakos$ci ponosi Wykonawca.
6.7 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera oraz Zamawiajgcego
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
spos6b wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz ustaleniami z Zamawiajacym oraz Inzynierem.
Nalezy réwniez poda¢ zakresy badan, cz¢stotliwo$ci oraz uwzgledni¢ roboty w okresach obnizonych temperatur.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ normy wg jakich laboratorium bedzie wykonywaé poszczegdlne badania.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czeg$¢ ogdlng opisujaca:

* sposdb zapewnienia bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

* system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu oraz Inzynierowi;
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b) czgd¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot,

* sposéb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

Program zapewnienia jako$ci musi réwniez spetnia¢ wymogi opisane w SIWZ WU SubKlauzula 4.9

6.8 Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakoSci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg
(20£5)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych prébek mieszanek betonowych przez
Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZzynier oraz Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umow3.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajacy oraz Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materialdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.9 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zamawiajacy oraz Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.10 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, przepiséw oraz regulacji
wewnetrznych Zamawiajacego. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
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STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
Inzyniera oraz uzytkownika urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Przed przystgpieniem do pomiar6éw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.11 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Koszty badan i sprawozdan nalezy zawrze¢ w cenach jednostkowych wycenianych rob6t

6.12 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbg¢dnej pomocy oraz
uzyczy¢ sprzg¢tu pomocniczego, aby mogt takie badania wykonac.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é
materialéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

6.13 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy oraz Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i wyrobu budowlane, ktére sa oznakowane
znakiem CE lub znakiem B i dla ktérych Wykonawca (Producent) przedstawi Deklaracj¢ Wtasciwosci Uzytkowych
(DWU) Iub Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (KDWU), odniesione do Europejskiej Normy
zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny
Technicznej (KOT).

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajagcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu
rzeczywistej ilo§ci wykonanych robdt i wbudowanych materialéw. Obmiaréw robét statych i tymczasowych
dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigzce obmiaréw, aInzynier potwierdza prawidlowosé
obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposéb postepowania okreslaja warunki Umowy.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty s3 podane w
jednostkach wedlug Specyfikacji i Przedmiaru robét. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane
w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajace z bezpieczenstwa ruchu drogowego i kolejowego , wymagajace opracowania
projektow organizacji ruchu, ujeto w oddzielnych pozycjach przedmiaru robét, zgodnie z § 9.2. rozporzadzenia
wymienionego w pkt. 10 [59].

Koszt robét tymczasowych potrzebnych do wykonania o krotkotrwalym zastosowaniu powinien by¢
uwzglednione w cenie robdt podstawowych.

Obmiar rob6t bedzie okre§laé faktyczny zakres w wykonywanych robotach zgodnie z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.
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Obmiar rob6t powinien zawiera¢ nast¢pujace informacje:

. podstawe pomiardw i opis robot,

. szacunkowg ilo$¢ robdt, wg Przedmiaru Robét,

. dat¢ pomiaru,

. miejsce przeprowadzenia pomiaru, oznaczenie obiektu, elementu, oznaczenia pomocniczych rysunkdéw, itp,
. obmiar rob6t, z zaznaczeniem pomierzonych wymiaréw,

. ilo$¢ odbieranych rob6t = wynik obmiaru,

. dane osoby wykonujacej pomiary.

. potwierdzenie przez przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru) prawidtowego wykonania obmiaru

Zasady okreslania iloSci robé6t i materiatow

Metody obmiaru poszczegdlnych robdt wymienionych w Przedmiarze Robdt przedstawiono w odpowiednich
szczegdtowych specyfikacjach technicznych STWIORB.

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Obmierzane beda roboty netto, tj. bez naddatkéw, dodatkéw, otwordw, itp.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym, w calym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czgsto$cia wymagana do celu ptatno$ci lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Inzyniera, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.2.  Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé¢ z podanymi

warto$ciami w przedmiarze dla okreSlenia réznic (wielko$ci réznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami
Umowy).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw.

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Jest to finalna ocena ilo$ci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, inspektora nadzoru
o przewidywanym terminie zakrycia rob6ét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu tak, aby umozliwi¢ obecno$é
inspektora nadzoru przy tych czynno$ciach. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru zobowigzany jest nieodptatnie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Z odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru wg uzgodnionego z
Inzynierem wzoru lub wpisem do dziennika budowy, podpisanego przez Wykonawce i Inzyniera (inspektora
nadzoru).

8.1.2. Odbidr czesciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowiacych zakonczony, odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w Umowie, wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy podajac odpowiednie ustalenia w
umowie. Ogoélne zasady przeprowadzenia rozruchu technologicznego, ktére powinien spetniaé Wykonawca
okresli Zamawiajacy.

Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych a takze urzadzen
technologicznych, mozna przystapi¢ do probnego rozruchu technologicznego.

Do petnego rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem  do eksploatacji linii kolejowe;j,
moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

W nastawni, po wykonaniu badan i sprawdzef oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z
obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna przystapi¢ do prébnego rozruchu
technologicznego.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje si¢ z reguty odpowiedni program, iacznie z
kosztorysem rozruchu.

8.1.4. Odbior koncowy.
Polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu ( ilo$ci) oraz jakosci

8.1.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad , ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru robdét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow cze¢sciowych i odbioru koncowego nastgpujace dokumenty:

. dokumentacje¢ projektowa i specyfikacje,

. receptury i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy, ksiege¢ obmiaru,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

. wyniki badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru,

. dokumentacj¢ powykonawcza wraz z wykazem zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej ( za
zgoda Projektanta i Zamawiajacego),

. operat kolaudacyjny,

. certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia.

8.2.2. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

. Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymog
ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen Ilub wykonanie roboét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych —STWIORB O Wymagania Ogdine

str. O/30



TOM III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB O Wymagania Ogélne

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawa do oceny jako$ci i zgodnosci odbieranych robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja sa
badania i pomiary wykonywane zardwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu robdt oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium,
obstuge geologiczna, obstuge geodezyjna, zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz dokonywane przez
komisj¢ odbioru.

8.3.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych
Zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem
koncowego odbioru obiektu budowlanego okresli Zamawiajacy.
Podstawowe zasady podano w branzowych STWiORB.
Prdby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych, obejmujg:
— Instalacje zewngtrzne
—  Urzadzenia elektroenergetyki

8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inzynierowi
Projektu kompletny operat kolaudacyjny.

Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu kolaudacyjnego
potwierdza ten fakt Wykonawcy i powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

8.5. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego po zgloszeniu Inzynierowi przez
Wykonawce zakonczenia rob6t i potwierdzenia tego faktu przez Inzyniera . Jako$¢ i ilo§¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i na
ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Warunki i podstawy ptatnosci podane s3 w umowie

Ustalenia ogoélne.

Przy wycenie robdt ( ustalanie stawki jednostkowej) Wykonawca zapozna si¢ z calg zawartosciag Dokumentacji
Przetargowej ( tzn. tom III STWiORB, Tom IV-Przedmiary robét i TOM V- Dokumentacja Projektowa)
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
przedmiaru.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;j.

UWAGA: Przy kalkulowaniu Stawki jednostkowej pozycji nalezy wziag¢ pod uwage cato§¢ dokumentacji
przetargowej tzn. Tom III STWiORB, Tom IV Przedmiary rob6t i TOM V Dokumentacja Projektowa
Wyceniajac pozycje nalezy odnosi¢ si¢ do wlasciwych rysunkdw, celem uzyskania petnych wskazéwek i opiséw
Robét oraz materiatéw jakie wystepuja , nalezy wzig¢ pod uwage cala zawartos¢ SIWZ w szczegdélnosci
STWIORB

Warunki i podstawy platnosci podane sa w Tomie II - Warunki umowy.

Przyjmuje si¢, ze w cenach jednostkowych i kwotach ryczaltowych Wykonawca uwzglednit
w szczegolnosci:

1. robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

2. warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do wykonania
rob6t a niewymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i zatadunku oraz transportu na teren budowy,

3. warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. koszty poSrednie, w sktad, ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasdéw roboczych,
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®© =N W

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsicbiorstwa
Wykonawcy, i inne,

koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

innych czynno$ci wymienionych w pozostatych STWIORB i SIWZ odpowiednio do rodzaju
wykonywanych robot,

przygotowanie i dostarczenie rysunkOw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach,

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wladz i Zamawiajacego oraz
Inzyniera,

powielanie rysunkéw w ilo$ci niezbednej do osiagnigcia celu, ktéremu majg stuzy¢,

dostarczenie rysunkéw Zamawiajagcemu, InZynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie 2z
obowigzujacymi zasadami,

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikéw, wiascicieli i innych
0s6b prawnych i fizycznych,

przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy,

oplaty/dzierzawy terenu,

koszty utrzymania drég publicznych w czystosci obejmujace:

a) usunigcie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy,

b) przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego,

¢) utrzymanie czystosci drog publicznych,

d) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow,

koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym,

koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy,

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnief, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem nieruchomosci dla jego wiascicieli,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen obejmujace koszty uzyskania obslugi i przedtozenia
wszelkich ubezpieczen,

inne niezbgdne koszty wynikajace z zakresu prac okreslonego w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca uwzgledni réwniez nastepujgce koszty:

Przygotowanie terenu.

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajacemu,
Inzynierowi oraz wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

Ustawienie i usunigcie po zakonczeniu rob6t tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu kolejowego i drogowego.

przywrécenie drog publicznych do stanu pierwotnego
Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, -kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Koszty Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujace:
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9.

a)

b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowah  pionowych,
poziomych, barier i §wiatet

Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszty Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujace:

a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

a)

n)

Koszty zapewnienia dostepu do drdg, posesji i p6l obejmujacy:

uzgodnienie z wlascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Zamawiajacego
oraz Inzyniera przed przystapieniem do robét,

dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materialéw i sprzetu,

tymczasowe przelozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich, (jezeli to
konieczne),

roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

budowa lub/i utrzymanie dostgpdw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

usuni¢cie dostgpdw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich,
(jezeli to konieczne),

przywrécenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukeji
inzynierskich, (jezeli jest to wymagane),

usuni¢cie wszelkich rozbidrkowych materiatéw i1 sprzetu na skladowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,

koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisoéw.

Koszty tablic informacyjnych na czas budowy oraz tablic pamigtkowych obejmujace:

przygotowanie projektu tablicy informacyjnej oraz pamiatkowej zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego;

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji,

zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét;

przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodnie z wymogami Zamawiajacego,

ewentualne zmiany w tredci tablicy, jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania kontraktu,
wytworzenie, zaladunek i przewiezienie tablic informacyjnych oraz pamigtkowych na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego;

wykonanie robdt ziemnych,

wykonanie fundamentéw z betonu zbrojonego,

wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

ustawienie tablic informacyjnych,

rozebranie i usunigcie tablic informacyjnych na skladowisko Wykonawcy poza plac budowy
zgodnie z instrukcjami Inzyniera,

po zakonczeniu robdt zastapienie tablic informacyjnych tablicami pamigtkowymi na wskazanym
miejscu,

uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa, za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét, objetych tg pozycja kosztorysowa.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan STWIORB obejmuje bez ograniczen
wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a niewyszczeg6lnione w kosztorysie.

10.
(1]
(2]
(3]

(4]

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy — Prawo budowlane. Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z2004 r. z
poézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. Nr 86 poz. 789 z2003 r.; z p6zniejszymi
zmianami
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[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z dnia 1998 r.
z pOdzniejszymi zmianami

[6] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005.

[7] 1d-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych.

[8] Id-3 (D-4) Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zarzadzenie Nr 30 Zarzadu PKP z 05
pazdziernika 2005 r.

[9] Zarzadzenie Nr 144 z dnia 23 pazdziernika 2000 r., Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w
geodezji kolejowej D-19.

[10] Id-11 (D17) ,Instrukcja o zapewnieniu sprawnos$ci kolei w zimie”.

[11] Id-18 (D27) ,Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych stacji”.

[12] Zarzadzenie Zarzadu PKP Nr 120 z dnia 29 sierpnia 2000 r., w sprawie ustalenia ,.Instrukcji o dokonywaniu
pomiaréw, badan i oceny stanu toréw” — D-75.

[13] Id-16 ,]Instrukcja utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci 200/250
km/h”, Warszawa, 2014 rok

[14] Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terendw

[15] Standardy konstrukcyjne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji linii kolejowych PKP o
znaczeniu mi¢dzynarodowym dla Vax=160km/h.

[16] Tymczasowe Warunki Technologiczno-Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo —
Podtorowych PKP PLK S.A., wprowadzone dnia 20.05.2003r. oraz warunki uzupelniajace — Nowelizacja 1
z dnia 16 maja 2006r.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r., w sprawie $wiadectw dopuszczenia do
eksploatacji typu budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu
kolejowego. Dz. U. Nr 103 poz. 1090 z 2004 r.

[18] Zarzadzenie Zarzadu PKP Nr 33 z dnia 25 stycznia 2000 r., w sprawie organizacji obstugi geodezyjnej i
kartograficznej w PKP, zastapione przez Zarzadzenie Nr 46 z dnia 5 listopada 2002 r.

[19] Uchwata Nr 47 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r., w sprawie zasad gospodarki
materiatami z odzysku, z zatagcznikami nr 1,2,314.

[20] Uchwata nr 177 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w zatgcznikach nr 1 i 4
do Uchwaly nr 47.

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003 r., w sprawie wykazu typéw budowli i
urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typéw pojazdéw kolejowych, na ktére
wydawane s3 $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Dz. U. Nr 175 poz. 1706 z 2003 r.

[22] Wytyczne organizacji i udzielania zamknig¢¢ torowych Decyzja nr 11 Prezesa Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia
30 kwietnia 2003 r.

[23] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20 lipca 2000 r., w sprawie zakresu badan
koniecznych do uzyskania $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urzadzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego oraz $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji kazdego typu pojazdu szynowego
Dz. U. Nr 69 poz.813 22000 r.

[24] ,Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materialowej i magazynowej" Zarzadzenie nr 2 PKP PLK
S.A. z dnia 25 wrzes$nia 2003 r.

[25] Wytyczne dotyczace zasad estetyzacji i kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych stuzacych do prowadzenia
ruchu kolejowego i obstugi podréznych oraz elementéw informacji wizualnej”, zatwierdzone uchwata Zarzadu
PKP PLK S.A. Nr 347 z dnia 23 grudnia 2003 r.

[26] Przepisy normy i instrukcje obowiazujace na PKP.

[27] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 1., w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.

[28] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r., w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany Dz. U. Nr 209 poz. 1780 z 2002 r.

[29] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Dz. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.

[30] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r., w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. Dz. U. Nr 209 poz. 1779 z 2002 r.

[31] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunkdw i trybu postgpowania
dotyczacego rozbiérek oraz z zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego. Dz. U. Nr 120 poz. 1131 z 2003
L.
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[32] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowigzkowej kontroli. Dz. U. Nr 120 poz. 1128 z 2003 r.

[33] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w spawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

[34] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126
22003 r.

[35] Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji. Dz. U. Nr 169 poz.1386 z 2002 r.

[36] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.

[37] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

[38] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996 r.

[39] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r., w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.

[40] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi S$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych. Dz. U. 2019, poz. 1311.

[41] Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840 z pdzn.
zm).

[42] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. T. j. Dz. U. 2022, poz. 627 z pézn. zm.

[43] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. T. j. Dz. U. 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.

[44] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko. T. j. Dz. U. 2023, poz.
1094 z p6zn. zm.

[45] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek oplat za
korzystanie ze §rodowiska. Dz. U. 2017, poz. 2490.

[46] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z 2000
1. z pézniejszymi zmianami

[47] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.
Dz. U.Nr 25 poz. 133z 1995 r.

[48] Rozporzadzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do PZGIK

[49] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji Dz. U. Nr 172 po 1444 z 2005r.

[50] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze. T. j. Dz. U. 2023, poz. 633 z p6zn. zm.

[51] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity). Dz. U. Nr 80
poz. 904 z 2002 r.

[52] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw. Dz. U. Nr
17 poz. 219 z 2000 r.

[53] Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach. Zataczniki nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181.

[54] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach. Zataczniki nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181.
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[55]

[56]

[57]

(58]
[59]

[60]

[61]

[62]

(63]

[64]
[65]

(6]
[67]

(68]
[69]

[70]

Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach
Zataczniki nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkOéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181.

Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Zataczniki nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r. poz. 2181.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.

Standardy techniczne — szczegbétowe warunki techniczne dla modernizacji linii CMK do predkosci
200/250km/h. Temat CNTK 6924/23 W-wa marzec 2002r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 — 2006r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspdlne
(EHB-1) obowiazujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170 Zarzadu Spoétki ,,PKP Energetyka”
sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP PLK S.A. na mocy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia
27 grudnia 2004r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy iw poblizu
urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdne (EBH-1a)
obowiazujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170 Zarzadu Spéiki ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0.
z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP PLK S.A. na mocy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27 grudnia
2004r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego (EHB-1b) obowigzujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy
uchwaty nr 170 Zarzadu Spéiki ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP PLK S.A. na
mocy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27 grudnia 2004r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy iw poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu statego (EHB-1c) obowiazujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr
170 Zarzadu Spétki ,PKP Energetyka” sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz PKP PLK S.A. na mocy uchwaty nr
366 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27 grudnia 2004r.

Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczegdlnych etapach
modernizacji linii kolejowe;.

Ig-7 — Standard techniczny okreSlajacy zasady i dokladnoS$ci pomiar6w geodezyjnych dla zaktadania
wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toréw

Instrukcja Im-3

Instrukcja Is-3. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-
3 - zatacznik do uchwaty nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie kolejowe S.A z dnia 27 lipca 2021 r.

Wytyczne Miasta Stotecznego Warszawy do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu; Warszawa,
27.02.2023 1.

Wytyczne Zarzadu Drég Powiatowych w Otwocku do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu;
Karczew, 02.03.2023 r.

Wytyczne Miasta J6zeféw do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu; Jozefow, 13.03.2023 1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujacych norm, aktéw prawnych, itd. w momencie przystgpienia do
robot i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji.

Przepisy 1 normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt sg wymienione w poszczegdlnych
Specyfikacjach oraz w pkt. 2. niniejszej Specyfikacji.

Przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP beda dostepne na zyczenie Wykonawcy u Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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PRZESTRZEGANIE ZASADY DNSH

Wykonawca robdt budowlanych na kazdym etapie dziatania: planowania, organizacji oraz realizacji
robot budowlanych ma obowigzek kierowania si¢ zasada ,,nie czyn powaznych szkdéd,, — [ang. , Do No
Significant Harm” (zasada DNSH)], w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 (rozporzadzenie w
sprawie taksonomii) oraz wytycznymi Komisji Europejskiej co do zastosowania zasady “nieczynienia znaczacej
szkody” w odniesieniu do Rozporzadzenia w sprawie RRF z dnia 12.02.2021.

Zasada ,nie czyn powaznych szkéd” (DNSH) dotyczy 6 obszar6w okre§lonych w art. 17 ust. 1
rozporzadzenia UE) nr 2020/852. Zgodnie z zasadga DNSH uznaje sig, ze:

1. dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody tagodzeniu zmian klimatu, jezeli prowadzi do znaczacych
emisji gazéw cieplarnianych;
2. dana dzialalno§¢ wyrzadza powazne szkody adaptacji do zmian klimatu, jezeli prowadzi do nasilenia

niekorzystnych skutkéw obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkéw klimatycznych, wywieranych
na t¢ dziatalno$¢ lub na ludzi, przyrodg¢ lub aktywa;

3. dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody zréwnowazonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobow
wodnych i1 morskich, jezeli dzialalno$¢ ta szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi
ekologicznemu jednolitych czeSci wod, w tym wodd powierzchniowych i wéd podziemnych; lub
dobremu stanowi srodowiska wod morskich;

4. dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody gospodarce o obiegu zamknigtym, w tym zapobieganiu
powstawaniu odpadéw i recyklingowi, jezeli dziatalno$¢ ta prowadzi do znaczacego braku
efektywnosci w wykorzystywaniu materialéw lub w bezposrednim lub posrednim wykorzystywaniu
zasob6éw naturalnych, lub do znacznego zwigkszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania
odpaddéw, lub jezeli dtugotrwate sktadowanie odpadéw moze wyrzadza¢ powazne i dlugoterminowe
szkody dla §rodowiska;

5. dana dzialalno$¢ wyrzadza powazne szkody zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, jezeli
prowadzi do znaczacego wzrostu emisji zanieczyszczen do powietrza, wody lub ziemi;
6. dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody ochronie i odbudowie bioréznorodnosci i ekosystemow,

jezeli dziatalno$¢ ta w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i odpornosci ekosystemow lub jest
szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunkéw, w tym siedlisk i gatunkéw objetych zakresem
zainteresowania Unii.

Przy ocenie dziatalnosci na podstawie wyzej okre§lonych kryteriow uwzglednia si¢ zaréwno skutki
Srodowiskowe samej dzialalnosci, jak réwniez wplyw, jaki na $rodowisko maja produkty dostarczane i ustugi
$wiadczone w ramach tej dzialalno$ci przez caty cykl ich zycia, szczegdlnie z uwzglednieniem wytwarzania,
uzytkowania i zakonczenia cyklu zycia tych produktéw i ustug.

Minimalne wymagania dotyczace przestrzegania zasady DNSH w ramach umowy obejmuja:

1. Przestrzeganie wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego —
o ile s3 wymagane dla danego projektu zaréwno w zakresie sposobu realizacji urzadzen ochrony
srodowiska jak i ograniczen lub zaniechan.

2. Przestrzeganie innych decyzji i pozwolen administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

3. Przestrzeganie przepiséw prawa krajowego w zakresie ochrony srodowiska oraz przepiséw UE wprost
obowiazujacych, wytycznych technicznych itp.

4. Racjonalne i oszczedne gospodarowanie terenem w taki sposob, aby minimalizowac¢ teren potrzebny do

organizacji zaplecza budowy i ogranicza¢ dokonywanie na tym terenie przeksztalcania powierzchni
ziemi, zageszczania gruntu, utwardzania, zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej czy innego
oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze, ktére wcze$niej nie wystgpowato.

5. Stosowanie sprawnych maszyn i urzadzen budowlanych w celu ograniczenia wyciekéw lub
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego oraz w celu ograniczenia oddziatywania na klimat i
powietrze atmosferyczne.

6. Roboty budowlane — jezeli sa przewidywane w granicach ciekow wodnych, gruntéw pokrytych wodami
— prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, posiadanymi pozwoleniami, w sposéb ograniczajacy
czas ingerencji w koryta ciekow;

7. Zapobieganie powstawaniu odpadéw i zmniejszenie ich ilosci.

8. Stosowanie selektywnej zbiorki odpadéw budowlanych i rozbiérkowych.
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9. Przestrzeganie zasady, by co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpadéw z budowy i
rozbiorki (wylaczajac naturalnie wystgpujace materialy okreslone w kategorii 17 05 04 w europejskim
wykazie odpadéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy bylo
gotowych do ponownego uzycia, recyklingu i innych proceséw odzysku materialu, takich jak
wypetnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadoéw zastepujacych inne materiaty, zgodnie z hierarchia
postepowania z odpadami i Protokolem UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i
rozbiérki (operatorzy ograniczaja wytwarzanie odpadéw w procesach zwigzanych z budowag i
rozbioérka, zgodnie z Protokotem UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiérki oraz
uwzgledniajac najlepsze dostgpne techniki i stosujac selektywng rozbidrk¢ w celu umozliwienia
usuni¢cia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postgpowania z nimi oraz utatwienia ponownego
uzycia i wysokiej jakosci recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiatéw z wykorzystaniem
dostepnych systemdéw sortowania odpadéw z budowy i rozbiérki).

10. Stosowanie Srodkéw stuzacych redukcji emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen w trakcie prowadzenia
robdt budowlanych lub konserwacyjnych.
11. Elementy konstrukcyjne/budowlane i materialy stosowane w konstrukcji nie moga zawiera¢ azbestu ani

groznych substancji zidentyfikowanych na podstawie wykazu substancji wymagajacych zezwolenia,
okreSlonego w Zalaczniku XIV do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 ani tez substancji
niebezpiecznych dla gleby i wody zgodnie z normami ochrony wdd (np. unijne ramy prawne dla
ochrony wod UE lub krajowe rozporzadzenie w sprawie ochrony wdd podziemnych).

12. Zapewnienie, ze roboty budowlane nie beda negatywnie oddziatywa¢ na bioréznorodnos$¢.

13. Zapewnienie, ze zastosowane materiaty i wyroby beda odporne na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych w warunkach przewidywanych zmiany klimatu wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP 8.5.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$§wiadczenia, ze realizuje roboty zgodnie z zasadg DNSH.
Os$wiadczenie takie nalezy przedstawi¢ po zakonczeniu prac, wraz z operatem kolaudacyjnym. OS$wiadczenie
takie nalezy przedstawia¢ rowniez kazdorazowo na zyczenie Zamawiajacego. O$wiadczenie powinno dotyczy¢
okresu, dla ktérego jest wydawane. O$wiadczenie przedkladane wraz z operatem kolaudacyjnym powinno
obejmowa¢ caty okres prowadzenia robdt budowlanych i wszystkie czynnosci Wykonawcy. Przedktadanie w/w
oswiadczen nie zwalania wykonawcy z realizacji sprawozdawczosci okre§lonej w przepisach prawa oraz
regulacjach wewnetrznych Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia na zadanie
Zamawiajacego dokumentacji oraz dowodéw potwierdzajacych spetnienie zasady DNSH w terminie i formie
okres$lonej przez instytucje¢ odpowiedzialng za dofinansowanie realizowanego projektu na kazdym etapie
realizacji Umowy.
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Zalacznik nr [68] Wytyczne Miasta Stolecznego Warszawy do opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu

sekretariotprezydenta@um.warszawapl, um.worszoawapl 223

o Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy w H W'Mﬂm mu mmmmu
pl. Bankewy 3/5, 00-950 Worszaws, tel 22 443 1001, faks 2244310 02 PLKETg S

Warszawa, 27.02.2023 r.

Inak sprawy: ZR-0R.7221.4.42.2023.TWA

PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Centralny

ul. Chodakowska 50

(03-816 Warszawa

Dotyczy: Modernizacja linii kolejowej LK7 — wytyczne do czasowych organizacji ruchu

W zwiazku z planowang modernizacja linii kolejowe] LKY priedstawiam poniiej wytyczne do
czasowych organizacji ruchu:

Uwagi ogdlne:

1. Podczas kazdego etapu prac, tam gdzle jest to moiliwe utrzymad ruch dwukierunkowy na
obu ciagach ufic polozonych wzdhuz linif kolejowej {Patriotéw wsch. — Szpotanskiego —
Wydawnicza lub Patriotdw zach. — Widoczna). W tym celu nalezy przewidzied wykonywanie
poszerzen jezdni, by-passow obszaru prac, a pray braku madliwosci utrzymania przekroju
dwupasowego wprowadzenie sygnalizacji wahadlowej. Etapowanie prac przy budowie tuneli
drogowych oraz zjazddw do tych tuneli ma umotliwic realizacje ww. wymagar.

2. W catym okresie prowadzenia prac nalety bezwzglednie zachowad pelen przekrdj co
najmniej jednego ciggu ulic polozonego wzdluz linii kolejowej (Patriotéw wsch. -
Szpotanskiege — Wydawnicza lub Patriotow zach. — Widoczna). W przypadku czedciowego
lub catkowitego braku przejezdnosci na jednym z tych ciapow, naleiy wyznaczyc i
wybudowad tymezasowy przejazd kolejowy, zlokalizowany moikiwie najblize] wystepujgcych
utrudnien.

3. Etapowanle prac powinno umoizliwi¢ uruchomienie w pierwszej kolefnosci docelowej
organizacji ruchu w poziomie jezdni w rejonie budowy tuneli na ciggach ulic Izbicka — Panny
Wodnej araz Walcownicza — Bystawska tj. rond na konfcach ww. tuneli.

4. Naczas zamkniecia przejazddw kolejowych naledy wyznacayd przejazdy tymczasowe w
nastgpujgcych lokalizacjach: S

» PKP Radasc - na potnec od przystanku PKP Rados(, Docelowa lokalizacja musi
uwzgledniaé istniejace obiekty uiytecznosci publicznej {zm&f:i:'z"ahi_sjki_ﬂi_ry'i:_ o A

przedszkola). Rorwaiye lokalizacje w rejonie ulicy Mc‘nta?uwej. ] \
(RESS

° T F B
| W A T
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&
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s PKP Falenica - Rejon ulic Ochocza f Michalinki {alternatywnie rejon Malowiejska /
Ktodzka). lest to obszar zapewniajacy relatywnie najlepsze warunki zardwno z
punktu widzenia kemunikacji miejskiej jak ted standardowych uczestnikdw ruchu
drogowego. Oba przejazdy musza zapewnic mozliwoic bezpiecznego preejazdu
autabusow (wozy diugosci co najmniej 12m).

5. Nalezy bezwzglednie utrzymacd cigglose ruchu w ulicach Mrdwezej | Mozalkowe],

6. Przygotowanie nowych ograniczen w ruchu na sieci drog publicznych, badz zmiana
obowizzujacych oraz wyltyczenie objazddw tablicami F-8 i F-9 musi zostad poprzedzone
obszarowa analiza warunkdw ruchu 2 uwzglednieniem zakresu wprowadzanych zmian,
Organ zarzgdzajacy ruchem oczekuje moiliwosci zapoznania sie z mikrosymulacyjng analizg
warunkéw ruchu na trasach objazdowych dia odcinkdw drdg z ograniczeniem ruchu,

Decyzje o koniecznosci dostosowania skrzyzowan {m.in. wprowadzenie zmian w programach
sterowania, wykonywanie tymezasowych sygnalizagi $wietlnych, wprowadzenie zmian zasad
pierwszeristwa, wykonywanie tymezasowych rond) beda podemowane w szezegdinosei na
podstawie wynikdw ww. analiz.

7. Realizacja robdt budewlanych na siedi drdg publicznych bedzie rwiazana 2 konlecznoscia
odtwarzenia istniejzcego stanu nawisrzchni, co moie prowadzié do przebudowy
poszezegiinych odcinkdw drig.

8. Wszystkie ciggl piesze powinny zachowac swojq cigglosc. W przypadku prowadzenia prac w
istniejacym chodniku, alternatywny cigg pieszy nalezy wyznaczye mozliwie najbliiej ciggu
podstawowego,

9. Droga dla rowerdw wrdluz ulic Szpotariskiego — Wydawnicza powinna zachowad swojg

ciggtode. W przypadku prowadzenia prac w istnigjace] drodze dla rowerdw, alternatywng
droge nalezy wyznaczyt mozliwie najblizej drogi podstawowe].

Uwagi szczegélowe zwiazane z funkeionowaniem komunikacii publicznej:

W rejonie stacji Warszawa Falenica przystosowac do kursowania komuonikacii autobusowej ulice:
Frenkla odc, Patriotdw — Bystrzycka (jeden kierunek w strone Bystrzyckiej), ul. Podkowy odc.
Bystrzycka — Patrictaw (jeden kierunek w strong patriotdw) oraz ul. Bystrzycka ode. Frenkla —
Walcownicza (dwukierunkowa) - w zakresie geometrii, konstrukejf nawierzchni araz organizaci
ruchu,

Zamknigeia po zachodniej stronie lindi kolejowej
1. Naleiy dostosowacd dla ruchu autobusdw nastepujace ulice: Mozaikowa (odc. Panny Wodnej

— Bystawska), Odeska {odc. Patriotdw — Mréwceza), ulica bez nazwy {odc. Patriotow —
Mrdwcza, ulica rdwnolegla do ul. Odeskiej, wylot vis a vis posesji Mroweza 111), Malowiejska
{odc. Patriotow — Mozaikowa), Halna (odc, Patriotdw — Mozaikowa), Poczatkowa {ode, Olecka
— Zapomniana), Zapominana {odc. Poczgtkowa — Poezji). Informujemy, ze w ramach
dostosowania ulicy nalezy amignic organizacje ruchu, zikwidowac elementy uspokojenia
ruchu nieprzejerdne dla autobusdw (w tym progi podrzutowe, wyniesione skrzyzowa niaj i
poprawit geometrie drogi w miejscach tege wymagajacych.
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2. Informujemy, ze na ulicach: Ddeska, ber marwy, Malowigjska, Halna, Poczgtkowa,
Zapomniana nalezy wprowadzic jeden kierunek ruchu zgodny 2 kierunkiem kursowania linii

autobusowych i plerwszenstwo preejazdu.

3. Ulice wymienione w pkt. 2 musza byd dostosowane do preejezdu autobusdw o nastepujacych
diugosciach: Ddeska/bez nazwy: 18m, Matowiejska/Halna: 12m, Poczatkowa/Zapomniana:
L

4, iInformujemy, ze ul. Mozaikowa musi by¢ dostosowana do kursowania autobusdw
wielkopojemnych (18m}) w obu kierunkach. Dodatkowo naledy dostosowad geometrie
skrzyiowan ww. ulic z ul. Bystawska i ul. Przewodowd, tak aby dla autobusow przejezdne byty
relacje skretne.

5. Jako alternatywe dla ciggu ulic: Poczathowa — Zapomniana akceptujemy dostosowanie do
kursowania komunikacji autcbusowej ciggu ulic: Poczgtkowa =~ Kosodrzewiny [ub
Wiakiennicza - Zapamniana, Dodstkowo jako alternatywe dla dostosowania jednej z pary
ulic; Halnej lub Matowiejskiej dopuszczamy dostosowanie do ruchu ul. Ciepielowskiej.

6. Informujemy, 2e na ciggach objazdowych naley wyenaczyt przystankl zastepeze. Kwestle ich
szczegaiowych lokalizacji | perametréw nalezy uzgodnic z ZTM w procesie opiniowania
projektow czasowe] organizacii.

7. Dodatkowo, cigg ulic: Poezji — Olecka — Wikiennicza — Michalinki wykorzystywany obecnie
przez komunikacje ZTM w jednym kierunku naleiy dostosowad de kursowania autebusdw

18m w obu kierunkach.

Zamkniecia po wschodniej stronie linil kolejowe]

1. Maleiy dostosowac dla ruchu autobusdw nastepujgee ulice: Gruntowa (odc. Patriotow —
Zabawna), Lokalna [odc. Patriotdw = Zabawna), Zabawna (edc. Lokalna = Filmowa), Filmowa
{odc, Zabawna - Walcownicza), Bystrzycka (odc. Lokalna = Walcownicza), Oliwkowa (odc.
Fatriotdw - Bystrzycka). Informujemy, 2 w ramach dostosowania ulicy naledy rmienic
organizacie ruchu, zlikwidowac elementy uspokojenia ruchu nieprzejezdne dla autobusdw (w
tym progi podrzutowe, wyniesione skrzyiowania) i poprawic geometrie drogi w miejscach
tego wymagajacych.

2. Na ulicach: Gruntowa, Lokalna, Oliwkowa naleiy wprowadzic jeden kierunek ruchu zgodny z

kierunkiem kursowania linii autobusowych i pierwszefistwo przejazdu.

3. Ulice: Lokalna, Gruntowa, Zabawna, Filmaowa, Bystroycka muszs byc dostosowane do
preejazdu autobuséw o diugescl co najmnie] 12m.

4, Informujerny, de planujemy wykorzystywac ulice: Zabawna, Filmowa, Gruntowa {odc.
Bystrzycka — Zabawnal, Lokalna {odc. Bystrzycka — Zabawna) wytacznie do ¢rasu oddania do
ruchu ronda na skreyiowaniu ul, Bystrzyckiej
i Walcownicze).

5. Na ul. Ochoczej (ode. Patriotdw — Bystrzycka) nalety wyznaczyd praystanek kraficowy z
moiliwoicia postoju autobusdw [dlugosc krawedzi postejowej

min. 25m}.
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B. Do czasu oddania do uzytky ronda na wschodnim wlocle 2 tunelu w Radoscl naleky
wybudowad tymezasowa petle autobusowa na ul. lzbickie] imozliwie blisko linii kolejowe]).
Petla musi umozliwiac zawracanie co najmniej autobusu o dtugosci Sm {(optymalnie 12m) i
postaj 1 autobusu,

7. Maleiy wybudowad tymczasowa petle autobusows przy ul. Patriotdw [jezdnia zachadnia) w
rejonie ul. Skwierzynskie] = petla musi umolliwial zawracanie autobusdw 12m i postd] co
najmniej 2 autobusdw tego typu.

E. Informujemy, ie na ciggach objazdowych naleiy wyznaczyc przystanki zastepcze. Kwestie ich
szczepddowych lokalizacji | parametrdw naley uzgodnic z ZTM w procesie opiniowania
projektdw czasowej organizacji.

Zastrzegamy moiliwoié zglaszania dodatkowyeh uwag w miare postepu prac projektowych (w
zakresie COR) oraz bezposrednio pray realizaci inwestyc|i.

2 up. PUEZIDINTA 1 7% Anszaiy
[

T

e Tt

4

SR o1
Biurd Zagadenia fuckem mogees

Do wiadomosci:

1. Zarzad Transportu Miejskiego
ul. Grochowska 316/320
03-83% Warszawa

2. Zarzad Drdg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

3. Biuro Infrastruktury
pl. Defilad 1
00901 Warszawa

4. Urzad Dzielnicy Wawer
ul. Zegariska 1
04-713 Warszawa
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Zalacznik nr [69] Wytyczne Zarzadu Drég Powiatowych w Otwocku do
opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu

;‘ ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ZDP W OTWOCKU

2's w Karczewte, ul. Bohaterow Westerplatte 36, 05-480 Karczew; tel./faks: (22) T80 64 21; e-mail: zdpi@powiat-otwocki pl

WIP: 531-14-48-374 Fezon: 014848503 Back Spoldziclezy w Karczewie 60 8013 0009 2001 0000 82035 0001

Karczew, dn. 02.03.2023 r.

D/1191/PG/2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji

Region Centralny

Whytyczne do opracowania projektow CzOR w zwigzku z realizacjg prac na linii kolejowe] Nr 7 na
odcinku Warszawa Wawer — Otwock.

Odcinek granica miast Warszawa/lozefow — Ctwock Swider

1,

Istniejgce przejazdy kolejowo-drogowe powinny zostad zlikwidowane w ostatnim etapie
inwestycji lub w przypadku ich wczesniejszej likwidacji powinny zostac zapewnione
alternatywne, tymczasowe przejazdy taczace ulice Pitsudskiego i Sikorskisgo.

W trakcie trwania przebudowy uktadow drogowych w ulicach Pitsudskiego i Sikorskiego naleiy
zapewni¢ dojazd do posesji prywatnych i punktow handlowo-ustugowych, a przebudowe
realizowac z wykorzystaniem jak najdtuiszago okresu przejezdnosci przez teren budowy.
Ruch pojazddw cigzarowych w trakcie inwestycji wyprowadzic poza centrum obszarow
zabudowanych.

Objazdy prowadzic drogami wojewddzkimi i krajowymi.

W latach 2023-24 Zarzad Drog Powiatowych w Otwocku planuje wykonanie modernizacji
nawierzchni jezdni ul. Pitsudskiego w Jézefowie na odcinku od ul. Cichej do granicy miast
lozefow/Warszawa. Nalezy uwzglednic w planach modernizacji LK7 mozliwosc wystapienia
utrudnier w ruchu w drodze powiatowe].

W zwigzku z planowanym przeniesieniem ruchu w | etapie na ul. Pitsudskiego, w Il etapie na
ul. Sikorskizgo koniecznym moze sie okazac odcinkowe wzmocnienie nawierzchni jezdni na
drogach powiatowych w zwigzku z planowanym objazdem i zwigkszonym ruchem kotowym —
wzmocnienie nawierzchni po stronie organizatora objazdu.

Przed przystapigniem do realizac]i robdt Wykonawca/ Inwestor wykona inwentaryzacje drog,
po ktérych zostang poprowadzone objazdy oraz drog, kidre mogg stanowic alternatywe dla
oficjalnie  wytyczonych objazddw. Inwentaryzacje nalety przeprowadzic wraz z
przedstawicizlem Zarzadey Drogi oraz przekazac jeden egzemplarz Zarzadey Drogi.

Ma czas wprowadzenia objazdow Wykonawca/ Inweastor zobowigzany jest do utrzymania drég
ktarymi zostaby wytyczone objazdy. Dotyczy to zardwno zwalczania na nich Sliskosci w okresie
zimowym oraz uzupetniania powstatych ubytkow w nawierzchni jezdni.

Pawelt Elektronicznie
podpizany przez
Tomasz Pewel Tomasz
Grzybowski
(:_I.rz}rbows Data: 2023.03.02
ki 14:05:38 +0100
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Zalacznik nr [70] Wytyczne Miasta Joézefo6w do opracowania projektu
tymczasowej organizacji ruchu

MR

15zeféw, dnia'Smarca 2023 r,

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Centralny

ul. Chodakowska 50

03-816 Warszawa

e R AT

Nawigzujar do spotkania dotyczacego wymagan zwigzanych z opracowaniem projektow
czasowych organizacji ruchu obowigzujgcych w trakcie modernizacji linii kolejowej nr 7
na odcinku Warszawa Wawer - Dtwock, prrekarzuje poniZzej wytyczne Miasta lazefowa
z uprzejmg prosbg o ich uwzglednienie na etapie opracowywania ww. dokumentacji.

Dazac do zminimalizowania utrudnien w ruchu drogowyrm na terenie miasta Jozefowa
uprzejmie prosze o:

1. Skierowanie objazdow drogami powiatowymi iflub wojewddzkimi (z wylaczeniem

drog gminnych). W sytuacji koniecznosci przekiarowania ruchy drogami gminnymi
rasze o
P 1? zobowigzanie Wykonawcy/inwestora do wykeonania (przed rozpoczeciem
objazdu) dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni drog i przekazania
1 egzemplarza do Urzedu Miasta Joézefowa (Referat Gospodarks
Komunalnej};
2) utrzymanie (przez okres prowadzenia objazddéw) drég  gminnych
w nalerytym stanie technicznym, w tym m.in. uzupeliania ubytkéw
w nawierzchni jezdni oraz oznakowania pionowego | poziomego, a po
zakonczeniu  inwestycji  przywrdcenia  paséw  drogowych do stanu
pierwotnego. Ww. prace zrealizowane powinny byd w uzgodnieniu z
zarzadeg drogi.

2. Zapewnienie na Eas prowadzomnych prac modernizacyjnych ruchu
dwukierunkowego pojazdow w ciagu drég powiatowych wzdiui tordw (ul. Gen.
Sikorskiego i/lub ufl. Marsz, Pitsudskiego) na terenie calej gminy, w sposdb
umozliwiajacy przejazd pojazddéw na odcinku prowadzonych prac po jednej lub/i po
drugiej stronie pasa kolejowego. W przypadku koniecznosci wylgrzenia jednego z
pasow ulic prosze o wprowadzenie poszerzenia lub zapewnienie ruchu wahadiowego
sterowanego sygnalizacja.

3. Umoiliwienie dojazdu do posesii oraz punktow handlowo-ustugowych na czas
ewentualnegeo, tymeczasowego zamkniecia odcinkdw ul, Gen. Sikorskiego i ul. Marsz.
Pitsudskiego, Prosze, aby zamkniecie ulic poprzedzone zostato bezposrednig akcja
informacyjng skierowang do mieszkadcdw | podmiotdw prowadzgcych driatalnosd
uslugows na zamykanych odcinkach.

4. Odpowiednic wczesniejsze oznakowanie drdg gminnych, ktorych wyiazd bedzie
zamkniety ze wzgledu na wylgczenie z ruchu adcinkdw drog powiatowych.

5. Zachowanie peingj funkcjonalnosci chodnikow i ciggow pieszo-rowerowych wazdhuz
ulic Gen. Sikorskiego i Marsz, Pitsudskizgo, W przypadku koniecznosci prowadzenia
prac w istniejacych ciggach pieszo-rowerowych prosze o wyznaczente |
wybudowanie ciggow zastepczych.

6. Umozliwienie ruchu Kolowego przez istniejace przejazdy kolejowe przy stacji PKP
Michalin oraz PKP Jézefow do czasu uruchomienia nowopowstalych przepraw przez
pas kolejowy (tunel, wiadukt), W przypadku braku mozliwesc utrzymania
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istniejacych przefazdéw kolejowych prosze o zapewnienie tymczasowego polaczenia
ulic Marsz. Pitsudskiego 1 Gen. Sikorskiego.

7. Zapewnienie zastepczych przejéé dla pieszych mozliwie blisko przejgé wylaczonych
7 uiytkowanla [w przypadky koniecznosci wylaczenia przejsé dla  pieszych
wzdhui zamknigtych odcinkdéw drég powiatowych oraz dochodzacych do nich drog
gminnych),

8. Zapewnienie odpowiednio oznakowanych przystankéw autobusowych zastepczych,
mozliwie blisko przystankow tymczasowo wylaczonych z funkcjonowania (w
przypadku koniecznosci wylacrenia przystankéw komunikacii autobusowej wzdiuz
zamknigtych odcinkdéw drog powiatowych).

9. Wyznaczenie zastepcrych przystankow autobusowych w pasie drogowym ulicy Gen.
Sikorskiego na czas wylgczenia z ruchu ul, Marsz, Pilsudskiego (przystanki PKP
Jozefow, Cicha, PKP Michalin, Waska). Majac na wzgledzie zapewnienie wlasciwego
poziomu obstugi komunikacyinej pasazerow prosze o roebowigzanie wykenawcy do:

1) wybudowania perondw {minimum 15 m) dla wszystkich przystankdw
zastepczych w sposéb zapewniajacy berpiecrne uzytkowanie (nie dopuszcza

sie wykonania peronow z materiatdw sypkich, np. z kruszywa);

2) wybudowaniz polgczen perondw autobusowych z istniejgcymi ciagami

pleszymi;

2} doprowadzenie (po zakonczeniu robdt) do stanu pierwolnego infrastruktury
przystankowe] wraz 2 nawierzchnia wokol wiat przystankowych znajdujaoych
sie w obszarze prac;

3) zgfaszanie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem {do Urzedu Miasta
Jozefowa Referatu Gospodarki Knmunalne]) zamiaru demontazu elemeantdw
infrastruktury przystankowej na przystankach wchodzacych w obszar robot.

Jednoczednie wskazuje, Ze w preypadiku likwidacji ktéregokolwisk z przystankdw
autobusowych spowodowanej planowang budowa tunelu lub wiaduktu nalezy opracowad
niezbedna dokumentacie projektowsz | owybodowsd  nowe  prrystanki  autobusowe
w uzgodnieniu z Zarzadem Transportu Miejskiego w Warszawie,
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