

## HISTORIA WPROWADZONYCH ZMIAN

Numer wydania	Opis wprowadzonej zmiany
1	Opracowanie Procedury
2	Aktualizacja dokumentu dodanie zapisów odnośnie prowadzenia wycinek interwencyjnych pkt. 3.6
3	Aktualizacja dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pkt. 3.2. doprecyzowano zapisy dotyczące wykonywania oględzin wycinkowych oraz przygotowania zakresów rzeczowych planowanych wycinek,</li> <li>• Pkt. 3.4. wykreślenie zapisów dotyczących konieczności prowadzenia bazy fotograficznej.</li> <li>• Zmiana umowy w załączniku nr 8.</li> </ul>
4	Dostosowanie procedury do obowiązujących przepisów PHB oraz uproszczenie procedury poprzez usunięcie załączników dotyczących przekazywania informacji dotyczących zlecenia prac wycinkowych i ich zakończenia.
5	Brak wersji – błąd w numeracji.
6	Aktualizacja dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pkt. 2 dodawano definicję - „Wywrot lub złom”,</li> <li>• Pkt. 3.3 doprecyzowano zapisy w zakresie opracowania planu prac eksploatacyjnych i remontów,</li> <li>• Pkt. 3.8. doprecyzowano zapisy w zakresie zasad postępowania wynikające z regulacji prawnych dotyczących wycinek.</li> </ul>
7	Zakres zmian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Załącznik nr 1 do Zasad - Wytyczne prowadzenia wycinek drzew w ENERGA-OPERATOR SA - zmieniono nazwę załącznika, wykreślono części zdania w pkt IV. „Przygotowanie zlecenia i przystąpienie do wycinki drzew”, poprawiony format załącznika, zaktualizowana nazwa komórki z obszaru zakupów.</li> <li>• Załącznik nr 5 do Zasad - Dokumentacja przetargowa SIWZ - liczne zmiany, znacząco zmieniające treść obecnie obowiązującej wersji przedmiotowego załącznika (dostosowanie do zmiany ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (uPZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) i dokonana zmiana do nowelizowanej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP).</li> </ul>
8	Zaktualizowano i ujednolicono nazewnictwo, akty prawne i dokumenty związane oraz zapisy pod kątem włączenia obszaru wykonawstwa w struktury EOP. Zaktualizowano zapisy załącznika nr 1 w zakresie wytycznych odbioru wycinek drzew.
9	W dokumentacji przetargowej zaktualizowano wzór umowy zawieranej przy prowadzeniu wycinek drzew.
10	W Załączniku nr 1 Projekt Umowy dodano w §4 punkt 9 Zamawiający oświadcza, że w świetle zapisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych posiada status dużego przedsiębiorcy.
11	Aktualizacja dokumentów:

	<p>1) W dokumencie <i>PROCEDURA Zasady prowadzenia wycinek drzew</i> dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmieniono definicję <i>Wycinka standardowa</i></li> <li>• Usunięto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definicję <i>Wycinka pojedynczego drzewa rosnącego w terenie leśnym</i>;</li> <li>- Definicję <i>Wycinka pojedynczego drzewa rosnącego poza terenie leśnym</i>;</li> <li>- Definicję <i>Chirurgia drzewa rosnącego w terenie leśnym</i>;</li> <li>- Definicję <i>Chirurgia drzewa rosnącego poza terenem leśnym</i>;</li> <li>- Zapis o <i>Paszportyzacji wycinkowej</i>.</li> </ul> </li> <li>• Zgodnie z zapisami zawartymi w nowych dokumentach przetargowych zamieniono sformułowanie „chirurgia” na „przycinka” za każdym razem, gdy zostało użyte w procedurze.</li> <li>• Do punktu 3.3 <i>Plany</i>, dodano podpunkt 3.3.4. Doprecyzowujący realizację Planu Wycinek</li> <li>• Dodano punkt 3.4 <i>Ewidencja prowadzonej wycinki</i></li> <li>• Do punktu 3.6 <i>Wycinka i przycinka interwencyjna</i> dodano podpunkty: 3.6.1., 3.6.1.1., 3.6.1.2. regulujące zasady prowadzenia wycinek przez wykonawców zewnętrznych</li> <li>• Zmieniono zapisy punktu 3.5 <i>Wycinka i przycinka interwencyjna</i> dodając podpunkt: 3.6.2. <i>Wycinka realizowana przez służby EOP</i></li> </ul> <p>2) W dokumencie <i>Z_1 Wytyczne prowadzenia wycinek drzew w EOP</i> zmieniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W punkcie <i>II. PRZYGOTOWANIE ZAKRESU WYCINEK DRZEW NA DANY ROK OBROTOWY</i> zmieniono zapisy określenia zakresu wycinek drzew</li> <li>• W punkcie <i>VII. EWIDENCJA PROWADZONEJ WYCINKI PO WYKONANIU USŁUGI ZGODNIE ZE ZLECENIEM</i> zmieniono zapis o sposobie ewidencji wykonanych wycinek</li> </ul> <p>3) Dokument <i>Z_2 Algorytm prow.działań związanych z wycinką drzew</i> dostosowano do zapisów w dokumentach powyżej.</p> <p>4) Dokument <i>Z_4 Wniosek na Zarząd</i> dostosowano do obecnych załączników (dokumentacji przetargowej) WZ, OPZ oraz Umowy</p> <p>5) W Załączniku nr 5 dokumentacja przetargowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usunięto <i>TOM I_Rozdział 1_SIWZ</i> wprowadzając <i>Tom I Rozdział 1 WZ</i></li> <li>• Usunięto <i>Tom I_Rozdział 2 i 3 do SIWZ</i> wprowadzając <i>Tom I_Rozdział 2 do WZ (formularz oferty SNnn)</i> oraz <i>Tom I_Rozdział 2 do WZ (formularz oferty WN)</i></li> <li>• Usunięto <i>TOM II_Zał. nr 1_Projekt Umowy</i> wprowadzając <i>Umowa SN nn</i> oraz <i>Umowa WN</i></li> <li>• Usunięto <i>TOM III_Zał. nr 2_Opis przed. Zamówienia</i> wprowadzając <i>TOM III Opis przedmiotu zamówienia SN nn</i> oraz <i>TOM III Opis przedmiotu zamówienia 110 kV</i></li> </ul>
12	Zaktualizowano zapisy zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym EOP.
13	W Załączniku nr 5 dokumentacja przetargowa:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usunięto Tom I Rozdział 1 WZ, Tom I Rozdział 2 do WZ (formularz oferty SN nn), Tom I Rozdział 2 do WZ (formularz oferty WN) oraz Tom I Rozdział 3 do WZ, wprowadzając TOM I Zapytanie ofertowe.</li> <li>• Zaktualizowano TOM II Projekt Umowy SN nn,</li> <li>• Zaktualizowano TOM II Projekt Umowy WN.</li> <li>• Zaktualizowano TOM III Opis przedmiotu zamówienia 110 kV oraz TOM III Opis przedmiotu zamówienia SN nn, zostało zmienione załączenie do ZO (wcześniej załącznik do WZ).</li> </ul> <p>Dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wprowadzono obowiązek cyklicznego raportowania o zbiorczej ilości roboczogodzin §3 ust.14 oraz raport zbiorczej ilości Rbg zgodnie z OWU wersja nr. 14 z dnia 15 grudnia 2023 roku.</li> <li>• Wprowadzono zapisy o obowiązku przeprowadzania szkoleń pracowników przez Wykonawcę §3 ust. 15 oraz oświadczenie o przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej organizacji pracy przy liniach elektroenergetycznych.</li> <li>• Zaktualizowano §5 o m.in. możliwość zastosowania dodatkowych kar umownych oraz wprowadzono kartę kontroli bezpieczeństwa pracy.</li> <li>• Zaktualizowano §8 ust.1, zmniejszono zakres powierzenia podwykonawcom prac i czynności objętych przedmiotem Umowy z 50% na 20%.</li> <li>• Zaktualizowano §10 ust. 5-7, w których zawarto zapisy o możliwości dochodzenia kar przez Zamawiającego na zasadach ogólnych.</li> <li>• Dodano §13 – Klauzula antykorupcyjna.</li> <li>• Dodano §14 – Kontrola i nadzór nad wykonywaniem Umowy.</li> <li>• Uaktualniono umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> </ul>
14	<p>W Załączniku nr 5 dokumentacja przetargowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W umowach TOM I Projekt Umowy WN oraz TOM II Projekt Umowy SN i nn, w § 2 ust 2 dodano następujący zapis „Wygaśnięcie niniejszej umowy nie wywołuje skutków w stosunku do Zleceń udzielonych przed dniem jej wygaśnięcia. Do tych zleceń nadal stosuje się postanowienia niniejszej umowy.” Zgodnie z uzasadnieniem dotyczy jednoznacznego ustalenie możliwości dokończenia zleceń udzielonych przed terminem wygaśnięcia umowy. W aktualnym stanie to po terminie wygaśnięcia umowy należałoby wstrzymać prace przy niezakończonych zleceniach zinwentaryzować zakres ich wykonania i rozliczenia. Takie rozwiązanie jest czasochłonne i mało korzystne dla zamawiającego (EOP).</li> <li>• W umowach TOM I Projekt Umowy WN oraz TOM II Projekt Umowy SN i nn, w § 3 ust 12 zmieniono zapis zobowiązujący Wykonawcę, z tytułu powtórnego odbioru poniesienia kosztów powołania komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł netto i nie więcej niż 2 000 zł netto (zapis zgodny z OWU – wydanie 15). Wcześniejszy zapis: „Kosztami przeprowadzenia każdego ponownego odbioru wynikającego z winy Wykonawcy, zostanie obciążony Wykonawca – zgodnie ze stawkami ujętymi w cenniku usług pozataryfowych,</li> </ul>

	<p>obowiązującym na terenie działania Zamawiającego.” Zmiana ta wynika z uwagi, iż w cenniku usług pozataryfowych brakuje stawki za ponowny odbiór.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W umowach TOM I Projekt Umowy WN oraz TOM II Projekt Umowy SN i nn, w § 3 ust 14 usunięto zapis informujący o wymaganym raportowaniu zbiorczej ilości roboczogodzin przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację poszczególnych prac realizowanych na rzecz ENERGIA-OPERATOR S.A., w ramach wszystkich aktywnych Umów realizowanych przez Wykonawcę. Zgodnie z OWU – wydanie 15, zapis ten już nie obowiązuje.</li> <li>• W umowach TOM I Projekt Umowy WN oraz TOM II Projekt Umowy SN i nn, usunięto z umowy załącznik pt. „Karta kontroli bezpieczeństwa pracy”, zastąpiony został odnośnikiem do strony internetowej EOP, na której znajduje się procedura dla WZ.</li> <li>• W umowach TOM I Projekt Umowy WN oraz TOM II Projekt Umowy SN i nn, dodano paragraf § 6 ust 3 pt. „Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy przed upływem maksymalnie 24 miesięcy od dnia ..... (data zakończenia umowy).” Zgodnie z Art. 568. KC okres rękojmi trwa 2 lata – wydłużenie okresu powinno wynikać z umowy stron, jeśli strony nie ustaliły w treści wyjątków od ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego i do nich się odnosimy, przyjmuje się okres 24 miesięcy obowiązywania rękojmi.</li> <li>• W umowach TOM I Projekt Umowy WN oraz TOM II Projekt Umowy SN i nn, w załączniku nr 5 (Porozumienie) dodano zapis mający na celu zobowiązanie Wykonawcy zewnętrznego do podania Dyspozytorowi nr AiES przed przystąpieniem do pracy. Do każdego zgłoszenia powinien być załączony nr AiES, który Wykonawca zewnętrzny jest zobowiązany podać podczas realizacji prac na podstawie zgłoszenia.</li> <li>• W umowach TOM I Projekt Umowy WN oraz TOM II Projekt Umowy SN i nn dodano załącznik Wykaz podstaw wykonanych prac (załącznik nr 17 i 18 do Umowy), załącznik ten jest sporządzany i przekazywany przez wykonawcę zewnętrznego przed odbiorem. Zmiana spowodowana jest zdyscyplinowaniem Wykonawców zewnętrznych do realizacji prac zgodnie z IOBP.</li> <li>• W dokumencie TOM I Zapytanie ofertowym, w związku z pojawiającym się problemem związanym z zawieraniem umów z WZ na realizację usługi wycinki drzew, konieczne było dostosowanie zapisów zapytania ofertowego, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo wyłonienia wykonawców na poszczególne zadania.</li> </ul>
--	--