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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rejon Dystrybucji w Bytowie
Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ( 59MZE )
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1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Stacja transformatorowa SN/Nn numer 04-0735 Studzienice szkola
Gmina Studzienice
2) Przedmiot i zakres zamoéwienia:
Wymiana szafki stacyjnej stacji transformatorowej 04-0735 Studzienice szkola

- Wymieni¢ szafke stacyjng na nowg szafke podwieszang (z tworzywa) z 4 obwodami + 2 obwody
Rezerwowe wyposazone , z przektadnikami 400/5
- Istniejacy uktad ami podigczy¢ do nowej szafki
- Wymieni¢ przewody SN na ekopas 1*70mm?2
- wymieni¢ ograniczniki SN
- Wymieni¢ WLZ Transformatora na kabel 8 x YKXS 1x70 mm?2 dt. jednej zyly 8 mb .
- wymieni¢ piony n/n szt.3 na AsXSn 4x120mm? - dt. 9m (szafka — linia n/n),
- WLZ transformatora poprowadzi¢ w rurach BE
- Oczyscic¢ | pomalowac wszystkie konstrukcje
- Wymieni¢ wszystkie bezpieczniki obwodowe zgodnie z opisem
- pomalowac wszystkie konstrukcje
Wyt gtdwny — GTR 160
Obw.100 -125 A
Obw 200 - 125 A
Obw 300 - 125 A
Obw 400 - 125 A
- Wymienic na nowe tabliczke informacyjng (04-0735 Studzienice szkota) oraz ostrzegawcze,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1

2.
3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejgciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowiazany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowaé¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie mozliwe przetaczenia ruchowe w sieci niezbedne do wykonania danej pracy
oraz sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wlasnym zakresie przetgczenia ruchowe, za zgodg Zamawiajacego oraz
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoldw wykonawcdéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach, nie mozliwych do samodzielnego zrealizowania przez Wykonawce zgodnie z
~Zasadami dopuszczen do pracy zespoléw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
ENERGA - OPERATOR SA” przefaczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajgcy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac¢ technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
terminéw i czaséw wytgczen. Uzgodnione czasy wylgczeri podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawag
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogoélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
- Maksymalny, faczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze przekroczyé:
1) Maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe
2) czestotliwosé planowanych wylaczen odbiorcéw — max 2 razy w ciagu tygodnia
- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i iloSci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujgcych o planowanym
wytgczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasow wytgczen.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tomasz Coppa tel.598416428
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7. Wniosek dotyczagcy wytgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wytaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wylaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robét zgodnie z obowiazujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikaciji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu’”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacii.

3. Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddw (ziom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza
okreslonymi w ppkt.2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach moggcych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé¢ na nie w przyszioéci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie WWykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztaltowania oraz standardow jako$ci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Opracowania i uzgodnienia z wiaéciwym zarzgdca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyz;ji.

10. Uzyskania decyzji i uzgodnieri administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzer infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

11. Wyptaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji robét urzgdzenia, tereny i plony.

12. Usunigcia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badar diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badarn.

13. Wykonania ewentuainych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastgpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i
wskaznikow cenotwérczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartalu poprzedzajacego termin realizaciji robét. Dia prac w
technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg
minimalnego.

14. Wykonania, na etapie skiadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

15. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wtasny koszt zobowiazuje sie do:

1. Wykonania nastepujacych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach nN, SN
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosé.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

3)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieri podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzeri na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy
wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z
placu budowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tomasz Coppa tel.598416428
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4) Do zamknig¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknieé obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania rob6t zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg byé przeprowadzane nastepujgce odbiory
1. odbiér czesciowy lub odbiér etapowy,

2. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
3. odbidr techniczny,
4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakorczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

4) Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

ZAY NIKI

1. _Mapké szkic sytuac:yj'ny

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tomasz Coppa tel.598416428



Zalacznik do wniosku zakupowego . 04-0735 Studzienice Szkota - wymiana szafki stacyjnej

wymagane uprawnienia w RKW

napowietrznych

Rodzaj robét Charakterystyka prac do realizacji zadania
TAK/NIE*
sieci nN kablowe NIE
sieci nN napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne
sieci nN w technologii PPN NIE
stacje transformatorowe SN/nN TAK
linie i aparatura WN NIE
linie swiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie $wiattowodowe na liniach NIE

Opracowat. Beno Walkusz
28.01.2026 r.

=

*- nalezy okresli¢ wszystkie niezbedne wymagane uprawnienia do realizacji zadania

&) Energa
aperator
Energa-Operator S.A.
Qddziat w Koszalinie .
Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9
77-100 Bytow
T+4859 8416403
KRS 0000033455
NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00050
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