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¢\ Energa Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

operator Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,

Rejon Dystrybucji w Gdyni, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 32MZI ) OBI/32/2401778

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROBOT BUDOWLANYCH

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Gdynia, Gdynia gmina miejska, ul. Wiczlinska nr dzial.: 0011-103, 254, 255,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robot: Budowa linii kablowej 0,4kV w oparciu o dokumentacje projektowa nr
2024/11/01988/32MMD dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Gdynia, gm. miasta Gdynia, ul.
Wiczlinska, dz. nr. 254, 255, 0011-103 OBI/32/2401778

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we witasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasdw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sy podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkdéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczyc¢ 4 godzin

- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatow informujgcych o planowanym
wytgczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wers;ji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytgczen,

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposdb prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

4.

5.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt.2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Leszek Kajzer, tel: +48 58 527 9324
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Usuwania na witasny koszt i wkasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN,

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

c¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA—-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentadii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajacego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyijna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Leszek Kajzer, tel: +48 58 527 9324
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5)

| -kabel YAKXS4x120, wktadki MasterKey |

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorskag z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu Sktad Gtdwny w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatow, o ktdrych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika

Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosc,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

b

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagajg

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

przez producenta.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu

budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamkniec obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmis;ji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,

e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Leszek Kajzer, tel: +48 58 527 9324



4)

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkdw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowiazujagcej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czeSciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiordw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zarowno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukiadzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy os$rodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byc zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzgdzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

1)

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Leszek Kajzer, tel: +48 58 527 9324



Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

httE:// biE.eneria-oEerator.El.
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