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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé
zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych dostosowanie linii napowietrznych WN-110kV nr 1463 GPZ Chylonia - EC 11 1456
GPZ Oksywie — GPZ Kontenery polegajaca na zwigkszeniu obcigzalnosci pradowej przedmiotowych linii w zwigzku
ze zwiekszeniem mocy w Elektrocieplowni Gdyniskiej EC Il oraz urzadzen w stacjach GPZ zgodnie z aktualizacjg
nr 2 Warunkéw Przytaczenia nr P/18/073433 (w zataczeniu).

Niniejsze wytyczne precyzujg jedynie istotne elementy techniczne oraz wyb6r rozwigzari podstawowych,
natomiast nie ujmujg rozwigzan szczegdlowych okreslonych doktadnie obowigzujacymi w Energa-Operator S.A.
(dalej takze ,EOP") standardami technicznymi.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Gmina Miasto Gdynia.

4. Stan istniejacy

LWN 1463 GPZ Chylonia - EC Hl (dwutorowa z LWN 1492)

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogdine dia obiektu Uwagi/Komentarze
Typ i przekréj przewodéw 3XAFL-6-240 mm?

Temperatura projektowa 60°C

Dlugo$¢ modernizowanego odcinka 1,738 km

Przewody odgromowe AFL 1,7 95 mm?

Seria i typy stupéw 0824 /024

1456 relacji GPZ Oksywie - GPZ Kontenery

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Typ i przekréj przewodéw 3xAFLs-10 240 mm2
Temperatura projektowa 60° C
Dlugo$é modernizowanego odcinka 2,783km
Przewody odgromowe AFL-6-120 mm2
Seria i typy stupéw B2/S24
T
TN
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W zalgczeniu przedstawiamy wykazy montazowe ww. linii.

‘ OKSYWIE
AFL 6-240
km

®

1 AFL6-240
Mot.088km

ABOWEK

ler

5. Stan planowany / zakres prac

W ZAKRESIE PRZYLACZA:

1. Sprawdzi¢ i w razie potrzeby dostosowac linie 110 kV nr 1463 relacji GPZ Chylonia — EC Il do
planowanych przeplywow mocy.

2. Sprawdzi¢ i w razie potrzeby dostosowac przektadniki kombinowane do zwiekszonej mocy linii 1463.

3. Automatyka EAZ:
- Automatyka zabezpieczeniowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR S.A.
- Dostosowat zabezpieczenia szyn zbiorczych w GPZ Chylonia.
- Zrealizowaé prace wspéibiezng zabezpieczen w relacjach: GPZ Chylonia - EC Gdynia.

W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI:

1. Istniejacq linie napowietrzng WN-110kV relacji GPZ Oksywie - GPZ Kontenery dostosowaé do
obcigzalnosci 575 A dia okresu letniego (temp. otoczenia 30°C, v=0,5 m/s) oraz 745A dla okresu
zimowego (temp. otoczenia 10°C, v=0,5 m/s) biorac pod uwage wszelkie mozliwe rozwigzania (wymiana
na przewody HTLS, zmiany konstrukcyjne linii, regulacje naprezen, wymiana izolatorow itd.), przy czym
nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania istniejacych stupow. Projektant przeanalizuje wszystkie
opcie i zarekomenduje wariant optymalny - ostateczny wybor wariantu nastapi za posrednictwem
Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w uzgodnieniu z Wydzialem Przytaczen i Rozwoju ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku oraz Biurem Przytaczen i Rozwoju ENERGA — OPERATOR SA.
Opracowanie nalezy zlozy¢ do uzgodnienia do Wydziatu Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku. Na etapie koncepcji nalezy przeanalizowaé aspekt strat
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technicznych. Dane do analizy nalezy pozyska¢ z Biura Przylaczen i Rozwoju. Lini¢ nalezy zaprojektowac
w oparciu o normeg; PN-EN-05100:1998 (dot. przebudowy istniejacych stupéw) lub PN-EN 50341 ujetej w
standardzie EOP (w przypadku wymiany stupéw na nowe). Istniejace uktady pomiarowe dostosowaé do
istniejacych mocy.
(Linia napowietrzna WN-110kV relacji GPZ Chylonia — GPZ Oksywie zostanie zmodemnizowana na
podstawie odrebnego opracowania (wylyczne nr 164/3MMPR/2023, OBMLW/32/24002). W zakres
przedmiotowych wytycznych wechodzi réwniez dostosowanie aparatury pierwotnej oraz oszynowania pél
liniowych i sprzegta w GPZ Oksywie i GPZ Chylonia do nowych warunkow obcigzenia).

2. PRZEWODY ODGROMOWE, LACZNOSC SWIATLOWODOWA:

a. Przewody odgromowe na liniach dwutorowych 110kV nr 1492 — 1463 relacji GPZ Chylonia - EC Il
nalezy wymieni¢ na nowe. Projektant zaproponuje typ i przekréj przewodu odgromowego.

b. Na linii napowietrznej WN-110 kV nr 1456 relacji GPZ Oksywie — GPZ Kontenery istniejace

przewody odgromowe wymienic na przewody odgromowe skojarzone ze $wiatiowodem (OPGW),
minimum 72 widknowe. Zakonczenia na obiektach dokona¢ w szafach ODF na przetgcznicach
Swiatlowodowych o zakonczeniach w standardzie E2000/APC.
Zapasy kabla $wiattowodowego nalezy umiesci¢ w dedykowanych nasciennych szafkach zapasu
$wiatlowodu, nie dopuszcza si¢ pozostawiania zapasu kabla $wiattowodowego w szafach ODF.
Prawidlowos$¢ funkcjonalng wykonanego traktu nalezy potwierdzi¢ wykonanymi pomiarami w trzech
oknach transmisyjnych. Dia wybudowanego traktu optotelekomunikacyjnego OPGW nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje w ktorej wyszczegdlnione zostang wszelkie zapasy $wiattowodu, mufy
oraz trasa i diugosci trasowe oraz montazowe

a. Nalezy zastosowa¢ tumiki drgan Stockbridge a na przewodach odgromowych.

b. Przekr6j przewodéw odgromowych dostosowac do prognozowanych warunkéw zwarciowych.

3. POZOSTALE PRACE:

a. Slupy (istniejace i projektowane) w liniach 110kV nr 1492/1463 GPZ Chylonia - ECIIl i 1456 GPZ
Oksywie — GPZ Kontenery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg cynkowq (cynkowanie
ogniowo). Stupy nowe oraz istniejace - w przypadku niekorzystnych uwarunkowan
srodowiskowych - na calej diugosci linii zabezpieczyé dodatkowa ochrone antykorozyjng
zestawem farb. Nalezy zastosowaé system DUPLEX dla powierzchni ocynkowanych (} warstwa
w fabryce [w przypadku stupéw nowych] lub w terenie [stupy istniejace], Il warstwa w terenie, po
postawieniu stupa i odttuszczeniu jego powierzchni).

b. Na liniach 110kV nr 1492/ 1463 (obydwu torach) dokona¢ wymiany izolacji na izolatory
kompozytowe z okuciami gniazdowymi. Izolacje kompozytowq dobra¢ dla strefy zabrudzeniowe;
zgodnej z obowigzujaca norma, z zastosowaniem min. |l strefy zabrudzeniowej. Typ i osprzet
projektant ustali w uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR (dalej ,EOP") na etapie projektowania.
Przy wyborze konkretnego typu izolatora kompozytowego nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
poprawny dobor materialu ostonowego izolatora (zastosowaé izolatory wykonane z
zastosowaniem gumy silikonowej HTV). Wymiany izolacji nalezy dokona¢ takze na bramkach
liniowych (z jednej i z drugiej strony. ti. w strone linii i w strone GPZ).

¢. Numeracje stupow projektant ustali w uzgodnieniu z EOP na etapie projektowania. Na stupach
mocnych zastosowa¢ oznakowanie faz. Oznakowanie torow ma znajdowaé si¢ na kazdym
stupie. Oznakowanie lotnicze linii powinno by¢ umieszczone co 5 slup. Oznakowat linig zgodnie
z procedurg ,Standardy oznakowania i numeracji obiekiow energetycznych”. Standardy sg
udostepnione na stronie www.energa-operator.pl oraz ,Zasadami oznakowania obiektow
elektroenergetycznych na terenie Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdanhsku”. Rowniez, jesli
zajdzie taka potrzeba, wymieni¢ tabliczki fazowe oraz z nazwa linii na bramkach liniowych.
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d. Dokonaé analizy, czy wystepujg stanowiska stupowe dla ktorych wymagane jest zastosowanie
ochrony przeciwporazeniowej. Dla stanowisk gdzie wystapi konieczno$¢ zastosowania ochrony
przeciwporazeniowej nalezy ja wykona¢ w oparciu o uziemienia ochronne (otokowe). Doboru
wartosci uziemienia nalezy dokona¢ na podstawie obliczen indywidulanie dia kazdego
stanowiska stupowego wymagajacego ochrony przeciwporazeniowej. Skuteczno$t
zastosowanego rozwigzania na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy potwierdzi¢
stosownymi obliczeniami, a na etapie wykonawstwa pomiarami napigé razenia.

e. Dokonac analizy czy i w jakim zakresie zachodzi potrzeba dostosowania pdl liniowych i igcznika
szyn (m.in. pod katem oszynowania i aparatury) oraz ukladéw pomiarowych, obwodow
pierwotnych i wtdrnych do nowych warunkéw obcigzeniowych w stacjach GPZ Kontenery i GPZ
Oksywie, biorac pod uwage fakt, ze opracowane zostaty wytyczne:

- na przebudowe GPZ Kontenery, w tym takze obwody pierwotne rozdzielni WN (nr wytycznych:
198/3MZ2/2024) oraz

- wytyczne dot. modernizacii Linii napowietrznej WN-110kV relacji GPZ Chylonia - GPZ Oksywie
(wytyczne nr 164/3MMPR/2023, OBMLW/32/24002), w zakres ktorych wchodzi réwniez
dostosowanie aparatury pierwotnej oraz oszynowania pdl liniowych i sprzegta w GPZ Oksywie i
GPZ Chylonia do nowych warunkéw obcigzenia.

Opracowa¢ dokumentacie projektowa na ewentualny zakres prac wynikajacy z przeprowadzone;
analizy, tacznie z wykonaniem dokumentaciji obwodow wtdrnych i pierwotnych.

Pas technologiczny:

Na etapie opracowania dokumentaciji projektowej nalezy wyznaczy¢ pas technologiczny linii.

Linie nalezy tak zaprojektowaé, aby szerokos¢ pasa oddziatywania linii (rozumianego, jako obszar, w ktorym
oddziatywanie linii na Srodowisko moze przekracza¢ wartosci graniczne okre$lone w obowigzujgcych przepisach
dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz terenéw zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej)
nie byla wigksza od szerokosci przyjetego pasa stuzebnosci dla linii 110 kV.

W terenach zalesionych i zadrzewionych dla wyznaczonego pasa technologicznego zapewni¢ nalezy wycinke
drzew i krzewbw wraz z pozyskaniem niezbednych do tego celu zgod.

Demontaze:

Zdemontowane elementy sieci oraz wszelkie odpady powstale w wyniku demontazu (m.in. konstrukcje wsporcze,
fundamenty, izolatory oraz przewody robocze, odgromowe, w tym osprzet) zostang zagospodarowane we wiasnym
zakresie przez wykonawce prac budowlanych, potwierdzone protokotem z demontazu oraz o$wiadczeniem o
zagospodarowaniu odpadéw we wiasnym zakresie.

Formy ochrony przyrody:

Kolizje:

- Tereny kolejowe;

- Obszary zwartej zabudowy miejskiej;

- Tereny przemystowe;

- Drogi, w tym m.in. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Janka Wisniewskiego w Gdyni.

Wplyw przedsigwzigcia:

Na etapie wykonywania — moZe wywrze¢ bezposredni negatywny wptyw na obszary lub podmioty chronione
przyrodniczo; dziatania zwigzane z budowa/modernizacjg moga stanowi¢ zagrozenie dla:

- chronionych waloréw krajobrazowych i estetycznych: ochronie podlegaja zadrzewienia, w szczegéinosci
przywodne - usuwanie lub zmiana stanu drzew lub krzewdw wymaga decyzji wiasciwego organu,
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- chronionych siedlisk lub gatunkéw roslin i zwierzat: moze zostaé natozony obowigzek wykonania inwentaryzacii

przyrodniczej terenu,

Na etapie eksploatacii — moZze wywiera¢ bezposredni negatywny wplyw na podmioty chronione przyrodniczo nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ natozenia obowiazku podjecia dziatan: minimalizujacych, np. montazu antykolideréw ptasich
na przewodach, repelentow ptasich na konstrukcjach no$nych nad izolatorami oraz innych zabezpieczen w
miejscach potencjainego zagrozenia zwarciowego (wydiluzone izolatory, fancuchy itp.

Odpady - w trakcie realizacji i eksploataciji powinny by¢ usuwane z terenu w miare mozliwosci na biezaco, wstepnie
magazynowane;

- Nie moze dotyczy¢ odpaddw niebezpiecznych,

- Powinno ogranicza¢ sie do przypadkow uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi lub logistycznymi,

- Moze odbywa¢ sie wylacznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych, przed dostgpem o0séb
niepowolanych, pyleniem i odciekami,

Pola elektromagnetyczne - wykonaé badania pozioméw natezenia PEM w zakresie wynikajacym
z planowanego przedsigwziecia (przedmiot wytycznych); wyniki badan przekazaé, w ciggu 14 dni od wykonania
badan, wilasciwym miejscowo: wojewddzkiemu inspektorowi ochrony sSrodowiska oraz pafistwowemu
wojewodzkiemu inspektorowi sanitamemu, a takze dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej linii WN wraz z
potwierdzeniem ziozenia w/w organom.

Uwaga: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczainych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Dokumentacja - jeZeli wystapi koniecznos¢ albo zostanie nalozony przez wiasciwy organ obowigzek wykonania
ktérego$ z nw. dokumentéw, projektant uzgadnia z Sekcjg ds. ochrony $rodowiska w Centrali EOP:

- Projekt zagospodarowania ferenu z uwzglednieniem inwentaryzacji istniejacych drzew i krzewow:
do usunigcia, pozostawienia, nasadzenia.

- Projekty opracowan S$rodowiskowych (karta informacyjna przedsiewziecia, raport oddzialywania
na srodowisko, operat wodnoprawny itp.).

- Projekty pism w sprawach Srodowiskowych, kierowanych do organéw administracji publicznej, wraz z
zatgcznikami.

Uwagi ogdlne:

Przedsigwzigcie:

- Mogace potencjalnie znaczaco wplywat na rodowisko,

- Fakultatywnie wymagajace oceny oddziatywania na Srodowisko;

- Jezeli bedzie wymagana, organ wiasciwy dla wydania o $rodowiskowych uwarunkowaniach: Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdansku;

- Jezeli dla przedsiewzigcia wymagane jest wykonanie pomiaréw wielkosci emisji lub innych warunkéw korzystania
ze $rodowiska, w tym pobieranie probek, do ich wykonania uprawnione jest wytacznie akredytowane laboratorium.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llosé
1. | Dostosowanie linii 110 kV nr 1463 do zwigkszonych przeplywdéw mocy km 1,738
2. | Dostosowanie linii 110 kV nr 1456 do zwigkszonych przeplywdw mocy km 2,783
3. | Wymiana przewodow odgromowych na linii nr 1456 km 2,783
4, | Zabezpieczenie antykorozyjne stupow Szt. 31
5. | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawcze; | kpl. 1
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Wymagania dodatkowe

Dokumentacija projektowa - wymagania formalno-prawne

Wymagania szczegolowe w zakresie dokumentaciji projektowej:

>

Dla realizacji przedsigwzigcia objetego niniejszym opracowaniem nalezy uzyskaé wymagane przepisami
opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia. Na calos¢ prac nalezy opracowaé projekty budowlane, a takze
projekty wykonawcze o ile ich tresci nie zawarto w projektach technicznych oraz uzyskaé decyzje o pozwoleniu
na budowe/zgloszenia robot.

Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i Wytycznych dla wykonawcow okreslajace zasady nabywania
tytutéw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN. W przypadku roszczen finansowych, kazdorazowo
nalezy uzgadniat ich wysoko$¢ na etapie negocjacji z Wiascicielami nieruchomosci z EOP (koszty
wynagrodzen lezg po stronie ENERGA-OPERATOR SA).

Ustanowienie stuzebnosci przesylu w formie aktu notarialnego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR SA
na nieruchomosciach, przez ktore przebiega linia, obejmujacych przebudowe i eksploatacie linii wraz z wyptlaty
stosownych wynagrodzen illub odszkodowan, z poniesieniem wszystkich kosztow zwigzanych
z ustanowieniem stuzebnosci, z wpisem tych stuzebnosci do ksigg wieczystych nieruchomosci obcigzanych
zgodnie z Wytycznymi dia wykonawcow okre$lajace zasady nabywania tytutéw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN (stuzebnosci powinny byé pozyskane dla tych stupbw, ktére bedg wymieniane lub
wzmachiane. Pozostate zgody zgodnie z wymogami ustawowymi dla tego rodzaju inwestycji, gdzie bedg
wymieniane przewody robocze i odgromowe itd.).

Uzyskanie map do celéw projektowych (w przypadku zmiany trasy linii lub zmiany usytuowania stupéw),
uzyskanie aktualnych wypiséw z ewidenciji gruntow.

Uzyskanie koniecznych okresowych zezwolen na zajecie pasow drogowych, wylaczef linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, itp. wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych.
Opracowanie karty informacyjnej oraz o ile zajdzie taka potrzeba raportu o oddzialywaniu na srodowisko
i uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

Uzyskanie decyzji administracyjnych umozliwiajacych przebudowe projektowanej linii np. uzyskanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jesli wymagane bedzie usuniecie drzew lub krzewdw (albo zniszczenie innej zieleni), nalezy wykonaé¢
inwentaryzacje zieleni wraz z uzasadnieniem podejmowanych dziatan, zwigzanych z utrzymaniem linii
energetycznej we whasciwym stanie oraz zmniejszeniem negatywnego oddziatywania na $rodowisko po
zakoficzeniu przedsiewziecia.

Uzyskanie protokotu z Narady Koordynacyjnej wiasciwego Starostwa Powiatowego/Urzedu Miasta.
Opracowanie i uzgodnienie w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Oddziatu w Gdansku trasy projektowanej
sieci, kompletnych projektéw budowlanych/materiatow do zgloszen robét budowlanych i w razie koniecznosci
(gdy nie zawarto ich tresci w projektach technicznych) projektow wykonawczych dla kazdej przebudowywanej
linii WN osobno oraz projektéw wykonawczych obwodéw pierwotnych i wtornych GPZ-6w.

Uzgodnienie w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych Oddzialu w Gdansku tytuldw prawnych do
nieruchomosci, przed zlozeniem do uzgodnienia projekiu budowlanego do Wydzialu Dokumentacii
Energetycznej.

Dokumentacija projektowa - wymagania dotyczace uzgodnien z wtascicielami gruntow:

Zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. zasadami pozyskiwania tytutbw prawnych

do nieruchomosci dla obiektow modemizowanych w zakresie robét budowlanych na istnigjacych urzadzeniach
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elektroenergetycznych pozyskanie tytutu prawnego dotyczy tych nieruchomosci, ktorych zajecie przez Wykonawce
jest konieczne w zwiazku z realizacjg zadania. Przed przystapieniem do rozméw z wiacicielami nieruchomosci
nalezy sprawdzié w EOP stan prawny urzadzeri zlokalizowanych na nieruchomo$ciach bedacych przedmiotem

wytycznych.

Wykonawcy sq zobligowani do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci, na ktérych majg by¢
pobudowane urzadzenia elektroenergetyczne na zasadach okreslonych w ,Wytycznych dia wykonawcow
okreslajacych zasady nabywania praw do nieruchomosci w zakresie sieci WN" oraz postanowien okreslonych
W umowie z Zamawiajacym. Pozyskanie praw do nieruchomosci przez Wykonawce moze nastapi¢ wylgcznie wg
wzordw porozumiefi okreslonych w Wytycznych. Wyrazenie zgody na odstapienie przez Wykonawce od wyzej
wskazanych wzoréw wymaga zaopiniowania przez komorke wiasciwg do spraw nieruchomosci energetycznych.

Podstawowym tytulem prawnym do nieruchomosci, ktory nalezy pozyskac w zwigzku z pracami na
istnigjacej linii elektroenergetycznej WN, z zastrzezeniem, Ze trasa przebiegu linii nie ulega zmianie, jest uzyskanie
nieodptatnego oéwiadczenia woli o udostepnieniu nieruchomosci w zwigzku z planowanymi pracami na istniejacych
urzadzeniach elektroenergetycznych. W przypadku braku mozliwosci pozyskania tytutu prawnego w wyzej
wskazanej formie mozliwe jest pozyskanie takiego tytutu w drodze postepowania administracyjnego w trybie art.
124 b. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami. W przypadku zmiany trasy linii i lokalizacji
stupoéw oraz wymiany slupow podstawowym tytulem prawnym do nieruchomosci, ktory nalezy pozyskac jest
stuzebno$¢ przesytu.

Co do zasady Wykonawcy majg prawo nabywania nieodpiatnych tytutéw prawnych do nieruchomosci.
W zakresie okreslenia powierzchni stuzebnosci przesylu nalezy stosowa¢ dokument ,Zasady okresSlania
powierzchni stuzebnosci przesylu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen”. W przypadku potrzeby
nabywania odplatnego tytulu prawnego do nieruchomosci, komérka wiasciwa do spraw nieruchomosci
energetycznych dokonuje analizy sprawy i wyceny wiasnej wynagrodzen dla wiascicieli.

Pozyskiwanie tytutbw prawnych do nieruchomosci przez Wykonawcow obejmie wszelkie czynnosci
faktyczne i prawne niezbedne do pozyskania tytulu prawnego do nieruchomosci, w tym podjecia i przeprowadzenie
negocjacji z wiascicielami nieruchomosci objetych planowanymi robotami budowlanymi oraz zawieranie umow
dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, a takze prowadzenie postepowania administracyjnego
w przypadkach, w ktdrych Zleceniodawca uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania
decyzji w trybie art. 124 i art. nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pozn. zm.). Przed zlozeniem wniosku do wiasciwego Starosty rekomenduje sig
konsultacje z Wydziatem Nieruchomosci Energetycznych w zakresie jego tresci.

Zasady ponoszenia kosztow zwigzanych z pozyskiwaniem tytutow prawnych do nieruchomosci zostang
ustalone w umowie z Wykonawca.

Dokumentacija projektowa — wymagania techniczne.

Proponujemy pogrupowat dokumentacie jako oddzielne opracowania przedktadane do zaopiniowania:
1. LWN 1463 wraz z obwodami wtérmymi i pierwotnymi.
2. LWN 1456 wraz z obwodami wtomymi i pierwotnymi.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci:

» profile podiuzne linii dia temperatury +80°C oraz dla temperatury projektowanej przewoddw. Profile powinny
w czeéci sytuacyjnej zawierat pas terenu o szerokosci 30 m (po 15 m od osi linii w obie strony) z naniesionymi
skrajnymi przewodami fazowymi oraz identyfikacjg obiektow zlokalizowanych w tym pasie;

> tabele zwisow i naprezen;

> prad dopuszczalny linii dla 4-ech przedzialéw temperatur otoczenia (T<10°C; 10°C<T<20°C, 20°C<T<25°C,
T>25°C);




DOSTOSOWANIE LINII NAPOWIETRZNYCH WN-110 KV nr 1463 GPZ CHYLONIA — EC Hll i 1456 GPZ

OKSYWIE — GPZ KONTENERY DO PLANOWANYCH PRZEPLYWOW MOCY W ZWIAZKU Z PLANOWANYM

VVY

VVVY VVVVVY A\

Y V¥V

ZWIEKSZENIEM MOCY W ELEKTROCIEPEOWNI GDYNSKIEJ EC Il ZGODNIE Z WARUNKAMI
PRZYLACZENIA P/19/073433
przedstawienie projektu konstrukcyjnego przebudowywanych stupow (w razie wymiany, podwyzszania lub
wzmacniania stupow);
obliczenia wytrzymatosciowe statyczne;
dobdr fundamentéw dla nowych stupow (w razie wymiany stupow);
obliczenia projektowanych uziemien wraz z przedstawieniem projektu uktadow uziemiajacych (w razie wymiany
stupéw Iub konieczno$ci rozbudowy uktadow uziemiajacych);badania geologiczne w przypadku przebudowy
fundamentéw dla istniejacego stanowiska lub budowy stanowiska stupowego w innej lokalizacji;
analize i dobdr ochrony przeciwdrganiowe; linii;
analize i wskazanie miejsc dla stanowisk wymagajacych ochrony przeciwporazeniowej wraz z przestawieniem
projektu ochrony przeciwporazeniowej;
analizg i wskazanie miejsc dla stanowisk/przesel wymagajacych pomiardw nateZzenia pola
elektromagnetycznego;
wykaz montazowy (opracowat/zaktualizowat wykaz na calych diugosciach
modernizowanych/przebudowywanych linii, zgodnie ze wzorem EOP);
rysunki fancuchéw izolatorow;
wykaz obiektow krzyzowanych (w szczegolnosci linie napowietrzne SN i nn z podaniem nazw, numerdw linii
i numerdw stupdw w przestach krzyzowanych);
zestawienia montazowefilosciowe poszczegodlnych elementow, konstrukcji, osprzetu, tablic ostrzegawczych,
identyfikacyjnych, itp.;
propozycje harmonogramu prac z okresleniem niezbednych wytaczen linii i okresow ich trwania.
WRI - warunki realizacji inwestycji;
Harmonogram oraz WRI nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w CDM Gdarisk;
karty katalogowe projektowanych stupéw, fundamentéw, osprzetu, itp.;
wykaz demontazu zawierajgce ilos¢/diugosé demontowanych elementow sieci;
llo§¢ kompletéw w formie papierowe;j: 1, format arkusza A4 lub A3 (przynajmniej jeden egzemplarz do Wydziatu
3MMD);
Dokumentacja w formie elektronicznej (format opiséw .doc, format catosci dokumentacii: pdf);
Format schematéw obwodow telemechaniki w wersiji elektronicznej: dwg;
Format schematéw obwodéw pierwotnych w wersji elektronicznej: dwg;
Format schematow obwodow wtomych w wersii elektronicznej edytowalnej: SEE Electrical Expert w wersji nie
nizszej niz V3R7;
Nalezy dostarczy¢ Srodowisko projektu jesli jest potrzebne do prawidtowego dziatania projektu;
Dokumentacje obwodow wtémych:
- wykona¢ uzywajac: potaczen elektrycznych urzadzen, obiektow master-slave, powiazania schematu
listew oraz diagrambw potgczen montazowych wraz ze schematami zasadniczymi, generowania listew
zaciskowych.
- wykonaé na formacie papieru A3
- zastosowac dla wygladu listwy zaciskowej typu ,szafa’ i , poSredniczaca” metode przypisania zaciskow
Jlistwa typ 2" i rysunek parametryczny listew ,13.1 Listwa zaciskowa (typ 2 - pozioma)”;
- na schematach montazowych przy typie kabla nalezy umiescic ilo$¢ zyt rezerwowych
3 komplety dokumentacji wykonawczej w formie papierowej
Format schematow w wersji elektronicznej: pdf, dxf, dwg. (mozliwa edycja w programach typu Autocad);
Format tabel w wersiji elektronicznej: pdf, xls;
Format map i rysunkow w wersji elektronicznej: pdf, dxf, shp;
Format zakresu opisowego w wersji elektronicznej: word, pdf.
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8. Informacje dodatkowe
1) Inwestycje powigzane
- Wytyczne nr 164/3MMPR/2023 pt.. ,MODERNIZACJA LINII NAPOWIETRZNEJ 110 kV nr 1401 Chylonia -
Oksywie”, OBMLW/32/24002. W zakres wytycznych wchodzi rowniez dostosowanie aparatury pierwotnej oraz
oszynowania pol liniowych i sprzegta w GPZ Oksywie i GPZ Chylonia do nowych warunkéw obcigzenia.
- Wytyczne nr 198/3MZ2/2024 na przebudowe GPZ Kontenery, w tym takze obwody pierwotne rozdzielni WN

2) Uzgodnienie dokumentacji
W celu dokonania uzgodniei projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Energa-Operator
Oddziat w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, ktora nastepnie zostanie przekierowana do
Wydziatu Dokumentacji Energetycznej

W/w komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentaciji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegoinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds.
dokumentaciji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

Punkty Komorki organizacyjne EOP
SyfyCEdych Centrala Oddziat w Gdarisku RD w Gdarisku
Biuro I'Drzy{qczen ! RO.Z WOl Biuro Zarzadzania Ustugami,
Biuro Zarzadzania . )
S Wydziat Zarzadzania . =
Eksploatacjg, Biuro . . Dzial Dokumentacii
Pkt. 5 ) Eksploatacja, Wydziat i
Planowania Ruchu CDM, A . Energetycznej
Dokumentaciji Energetycznej,
Depavamct Regionalna Dyspozycja Moc
Telekomunikacji g yspozydl y
|

: Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komérek
weryfikujacych.

3) Zmiany i odstepstwa
W sytuaciji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardoéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.

Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po
stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

4) Parametry zwarciowe
Doboru elementow linii do warunkéw zwarciowych nalezy dokonat na podstawie parametrow zwarciowych
przedstawionych w tabeli ponizej uwzgledniajac perspektywy rozwoju sieci w tym rejonie.

Ponizej dane zwarciowe z Koncepcji Rozwoju sieci dla roku 2030:
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Sk k3 1k2 Ik1 Ik1E Rk1 Xk1 Rk0 Xko0
[MVA] | [A] [A] (Al (Al wl Wl w] w]
Chylonia sekcja nr 1
Zwarcie wwezle : [ CHL115 | Un=110kV
CHL115 4173 | 21902 | 18968 | 20024 | 20024 0,67 3,12 0,6 4,05
CHL125 1440 7559 6546 7298 8073 1,91 9,04 1,22 10,08
GGR125 1163 6105 5287 5225 4514 2,63 11,14 3,57 17,8
GDC115 706 3708 3211 2959 2106 415 18,38 10,27 37,53
ZRC115 654 3434 2974 2557 1402 462 1981 1698 | 5594
GY3115 214 123 973 2015 3997 022| 6221 0,51 20,49
Chylonia sekeja nr 1
Zwarcie wwezle : [ CHL125 | Un=110kV
CHL125 4172 21898 | 18964 | 20021 | 20021 0,67 3,12 0,6 4,05
CHL115 2731 14332| 12412 12718 11949 1,02 4,77 1,12 6,77
CHL145 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
OKS115 365 1916 1660 1727 1677 857| 3543 944| 4794
RUM101 868 4555 3944 3588 2438 375| 1487 7563| 3276
GY3125 214 123 972 2015 3998 022 6221 053 2049
Oksywie
Zwarcie wwezle : | OKS115 | Un=110kV
OKS115 3065| 16085 13930| 13059| 13059 1,02 422 1,55 72
CHL125 1500 7874 6819 6323 6184 2,05 8,63 3,28 15,2
KNT115 1564 8211 7111 6736 6875 2,03 8,26 2,94 13,67
Kontenery
Zwarcie wwezle : | KNT115 | Un=110kV
KNT115 3233| 16971| 14697 | 14035| 14035 0,95 4 1,37 6,56
TLE115 2208 11590 | 10038 9611 9664 141 5,86 1,98 9,53
OKS115 1025 5380 4660 4424 4372 297 12,64 4441 21,05
11
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Nalezy projektowac linie dla prognozowanych warunkéw zwarciowych w sieci WN, nalezy przyjaé czas zwarcia na

poziomie 0,6 s.

W zakresie GPZ Chylonia nalezy uwzgledni¢ dodatkowo dane zwarciowe pochodzace z ekspertyzy
przytaczeniowej dla ECIIlI Gdynia:

Wezet sieci (nazwa) Wezel sieci (kod) Szwat bzwat lzwif
[MVA] (KA] [KA]
Chylonia CHL115 4436 23,28 14,50

9. Spis zalacznikow

Rys. 1 Trasa dwutorowej linii napowietrznej WN-110kV nr 1492/1463

Rys. 2 Trasa linii napowietrznej WN-110kV nr 1456 GPZ Oksywie — GPZ Kontenery
Wykaz montazowy LWN nr 1463 i 1456 (2 szt.)

Schemat rozdzielni 110 kV w GPZ Chylonia, Oksywie, Kontenery — stan istniejacy (3 szt.)
Aktualizacja warunkéw przytaczenia P/19/073433 z dnia 29.09.2023 wraz z zatgcznikami

RN
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