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ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

V‘ Energa Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami ( 3MZI ) OBI/35/2306007

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Miszewko, Zukowo obszar wiejski, ul. Kaszubska nr domu: 63, nr dzial.: 38/21,
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 2 Budowa ztacza kablowego ZK-15kV 3-polowego ze sterowaniem radiowym oraz dwéch
odcinkow linii kablowej SN-15kV dla zasilania ogélnodostepnej stacji tadowania OBI/35/2306007

UWAGI DODATKOWE

1) Za konfiguracje sterownika telemechaniki w zakresie sygnalizacji, sterowan i pomiaréw odpowiada producent Ztqcza i
ujeta bedzie przez ELOG w specyfikacji zamawianego Ztgcza SN.

2) W zakresie dostawy Ztgcza SN jest radiomodem TETRA (jezeli jest wymagany).

3) Zakresy dotyczgce: edycji w SCADA, konfiguracji tgczy telekomunikacyjnych, uruchomienia i sprawdzenia
funkcjonalnego jest w zakresie robot budowlano-montazowych zleconych wykonawcy

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowa¢ we wkasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

- w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

b) zapewnic zasilanie odbiorcéw z agregatu/agregatow pradotworczych w nastepujacej konfiguracii:

|Zgodnie z harmonogramem prac |
- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- parametry jakoSciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatdw muszg byc¢ nie gorsze niz okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajgce z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatdéw bez synchronizacji proces przytgczenia agregatu i przetgczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetaczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotworczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuagiji
powrotu przetaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wytagczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytgczenia/odigczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga wytgczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, tgczny czas wytgczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

c) uzgodnic¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylgczen:

- Maksymalny, faczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ zgodnie z harmonogramem prac

- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujacych o planowanym
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wytgczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytgczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zgdanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasdw wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczgcy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢é Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.
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Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatagcznika nr 1 do Specyfikacii.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i ha wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w
szczegdlnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych whasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyziji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy.

c¢) badania linii kablowych WN:
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- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,, Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—OPERATOR SA.

16 Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

17 Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18 Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzgdzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotwdrczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikdw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19 Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

20 Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oSwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
| NA2XS(FL)2Y 150/25, ZK-SN, TETRA
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatdw i urzgdzen NAStEPUIE Z MAGAZYNU .uvvvrrrrrrrniiiiiirrerrerereerrererreeeesererersrsnnnna w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni robocze
godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatow, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Woykonania nastepujgcych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

przez producenta.
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3)

4)

5)

6)

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu

budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

E)

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robdt:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;j.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupow (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czeSciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
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przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zarowno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiac¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych. i

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

httE:// biﬁ.enerﬁa-oEerator.El.
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