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JA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU s2
~ ROE J [ BUDOWLANYCH il
A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Malszewo, Jedwabno gmina wiejska,
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Dostosowanie linii napowietrznej nn 0,4 kV di. 696 m. w m. Malszewo gm. Jedwabno,
OBMBS/65/24301
2,1) Wymiana przewodow linii napowietrznej nN na AsXSn 4x120 mm? o dt. 696 m., od stanowiska stupowego nr 01
obw. 02 do stanowiska stupowego nr 08/03 oraz do stanowiska nr 13 wraz z wymiang stupow linii napowietrznej
nN:
- stanowiska nr 05, 06, 07, 10, 11, 12, 08/1, 08/2 na E12/4,3,
- stanowiska nr 01, 03, 13 na E12/15,
- stanowiska nr 04, 08, 09 na E12/12,
- stanowisko nr 02 na E12/6,
wraz z niezbednym osprzetem dostosowujgcym do wiasciwych funkcji, przemostkowanie istniejgcych skrzynek
budowlanych, lamp oswietlenia drogowego, przytaczy napowietrznych, przytaczy kablowych oraz ogranicznikéw
przepie¢ nN z uziemieniami na wymienianym obwodzie.
Montaz ogranicznikéw przepieé (dostawa wykonawcy) na wymienianych stupach nr 01, 08, 13 (obw.01) linii
napowietrznej fgcznie z przytaczeniem ogranicznikow do przewodéw linii napowietrznej i projektowanego uziomu
o rezystangji nie wiekszej niz 10Q. Na zerdzi stupa utozy¢ ptaskownik OC 30x4mm?.
Wymiana zabezpieczenia obwodu S-0997-02 na WT-00 gG 63A.
2.3) Montaz na projektowanym stupie nr 13 rozigcznika bezpiecznikowego SZ400.41.
Wykonawca realizujgcy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we wlasnym zakresie, na
wiasny koszt i odpowiedzialnos¢ wszelkich materiatow z demontazu stajacych sie odpadem, w tym ziom ( za
wyjatkiem transformatorow, elementéw AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzen przeznaczonych do
ponownej zabudowy), powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy. EOP O/Qlsztyn nie bedzie wymagat
od wykonawcy zadnych dokumentéw poswiadczajgcych rozliczenie powstatych odpaddw, jedynie wykonawca ztozy
pisemne oswiadczenie, ze jest wytworca i posiadaczem odpaddw powstajgcych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
i zobowiagzuje sie do gospodarowania nimi zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza przekazywana do EOP powinna oprdécz stwierdzenia zgodnosci z
zaprojektowang trasq zawierac rowniez informacje o tym na jakich dziatkach zlokalizowane sg zinwentaryzowane
urzadzenia, wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete w odniesieniu do granic dziatek potwierdzonych w
terenie.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji rob6t objetych niniejszq specyfikacja.

3. Podstawowq formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

Specyﬂkfcja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Sebastian Darmofat, tel: 896121654
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5.

W przypadku zmiany formy realizacji zadania z technologii PPN na inng forme na zadanie Wykonawcy, zostanie on
obcigzony petnymi kosztami organizacji i przygotowania miejsca pracy zwigzanego z wylgczeniem urzadzen.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1,

2.
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Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okre$lonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikadji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podfaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjq prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA—-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA—-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o diugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badanh diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegoly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badar, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciaggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Sebastian Darmofal, tel: 896121654
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5)

6)

zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwoérczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowia podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19 Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20 Wykonania, na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umdw najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

przewod AsXSn 4x120 mm2 dt. 782 m.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dzialu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Szczytnie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
odebrania rezerwacji na materialy objete dostawa inwestorskg od Zamawiajacego. Materialy sa wydawane w dni
robocze godzinach 7-14. Planowany termin dostawy materialéw na magazyn 10-07-2024r.

4, Podstawg do odbioru materiatdw, o ktorych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatdéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA",

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dziert podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzgdzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Material nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Dopuszczalne jest zastosowanie innych niz w projekcie urzadzen/wyposazenia pod warunkiem zgodnosci ze
standardami technicznymi EOP oraz pod warunkiem opracowania dokumentacji zamiennej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robodt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

Specyﬁkacjg‘ techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Sebastian Darmofat, tel: 896121654
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obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych,

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

€) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkoéw zawartych w umowie 0 wykonanie robét budowlanych.

4) Odbiér koficowy przeprowadza sig po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowaé:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
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elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy oérodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.
Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawiac¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreslac w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznaczaé¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zlacza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych. i

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkolent w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
' WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

1. Zalacznik graficzny.

2. Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach.
3. Wykaz wymaganych protokotéw.

4, Zatgcznik nr 1.1.

Szczytno, dnia 10-07-2024r.

Inzynier Dyrektar Rejonu Gijsi |

ds. Nadzoru Liwestycjt W Olsztynie i Szczytri’
sebsstsHDUofst Elzbieta Stankiewic
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