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ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

¢ Energa Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator

Morskiej 10, 75-950 Koszalin,
Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim, Dziat

Zarzadzania Inwestycjami ( 52MZI ) OBI/52/2303474

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sciekow - dz. nr 6, Szczytniki obr. Jelenino, gmina
Drawsko Pomorskie
2) Przedmiot i zakres zamowienia:

Wykonanie robot budowlanych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym Zasilanie

elektroenergetyczne przepompowni sciekdw - dz. nr 6, Szczytniki obr. Jelenino, gmina Drawsko

Pomorskie OBI/52/2303474

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowg formga realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowaé technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdbw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajgcy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasdow wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogoélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczyc¢ 6 godzin na dobe, maksymalnie dwa razy w tygodniu (z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy)

- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wytgczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytgczen.

7. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robdt i
wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposdb prowadzenia dokumentow budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacii.

3. Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w ppkt.2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Sylwia Musiat, tel: 943612719
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szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywacé na srodowisko.
Usuwania na witasny koszt i wkasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposdb nie zagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny byc realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcodw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA—-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyziji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastagpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikdw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oSwietlenia drogowego, siec¢ telekomunikacyjna, itp.).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Sylwia Musiat, tel: 943612719
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Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

| YAKXS 4x70mm2,transformator 100kVA, MK |

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Drawsku Pomorskim w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatow, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Woykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznosc,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagdaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu

budowy.

Do zamknie¢ obiektdéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisiji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robdt:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,

e) wielkos$¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Sylwia Musiat, tel: 943612719



4)

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czeSciowy lub odbidr etapowy,

2. odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierac¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiac¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznaczac¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadaé
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Sylwia Musiat, tel: 943612719



1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

-Dokumentacja

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Sylwia Musiat, tel: 943612719



