
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Strona tytułowa przedmiaru robót

Obiekt	Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	Rejon Dystrybucji Koszalin ul. Energetyków 24 – budynek biurowy
Inwestor	ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku Oddział Koszalin z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Budownictwa "ZDOLIŃSCY" Paweł Zdoliński ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard

Sporządził Paweł Zdoliński

6 września 2023 r.

Spis działów przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Opis
1. III PIĘTRO	
1.1.	• Pomieszczenie 38 (WC męski)
1.1.1.	• Podłoga
1.1.2.	• Ściany
1.1.3.	• Biały montaż
1.1.4.	• Sufit
1.1.5.	• Wymiana drzwi
1.1.6.	• Roboty elektryczne
1.2.	• Pomieszczenie 39 (WC damskie)
1.2.1.	• Podłoga
1.2.2.	• Ściany
1.2.3.	• Biały montaż
1.2.4.	• Sufit
1.2.5.	• Wymiana drzwi
1.2.6.	• Roboty elektryczne
2. II PIĘTRO	
2.1.	• Pomieszczenie 30 (WC męski)
2.1.1.	• Podłoga
2.1.2.	• Ściany
2.1.3.	• Biały montaż
2.1.4.	• Sufit
2.1.5.	• Wymiana drzwi
2.1.6.	• Roboty elektryczne
2.2.	• Pomieszczenie 29 (WC damskie)
2.2.1.	• Podłoga
2.2.2.	• Ściany
2.2.3.	• Biały montaż
2.2.4.	• Sufit
2.2.5.	• Wymiana drzwi
2.2.6.	• Roboty elektryczne
3. I PIĘTRO	
3.1.	• Pomieszczenie 17
3.1.1.	• Podłoga
3.1.2.	• Sufit
3.1.3.	• Ściany
3.1.4.	• Wymiana drzwi
3.1.5.	• Elektryka
3.2.	• Pomieszczenie 16
3.2.1.	• Podłoga
3.2.2.	• Sufit
3.2.3.	• Ściany
3.2.4.	• Wymiana drzwi
3.2.5.	• Elektryka
3.3.	• Pomieszczenie 15
3.3.1.	• Podłoga
3.3.2.	• Sufit
3.3.3.	• Ściany
3.3.4.	• Wymiana drzwi
3.3.5.	• Elektryka
3.4.	• Pomieszczenie 14 (sala konferencyjna)
3.4.1.	• Podłoga
3.4.2.	• Sufit
3.4.3.	• Ściany
3.4.4.	• Elektryka
3.5.	• Pomieszczenie 13
3.5.1.	• Podłoga
3.5.2.	• Sufit
3.5.3.	• Ściany

Spis działów przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Opis
3.5.4.	• Elektryka
3.6.	• Pomieszczenie 12
3.6.1.	• Podłoga
3.6.2.	• Sufit
3.6.3.	• Ściany
3.6.4.	• Elektryka
3.7.	• Pomieszczenie 11
3.7.1.	• Podłoga
3.7.2.	• Sufit
3.7.3.	• Ściany
3.7.4.	• Elektryka
3.8.	• Pomieszczenie 10+aneks kuchenny
3.8.1.	• Pomieszczenie 10
3.8.1.1.	• Podłoga
3.8.1.2.	• Sufit
3.8.1.3.	• Ściany
3.8.1.4.	• Elektryka
3.8.2.	• Aneks kuchenny
3.8.2.1.	• Podłoga
3.8.2.2.	• Sufit
3.8.2.3.	• Ściany
3.8.2.4.	• Elektryka
3.9.	• Korytarz główny
3.9.1.	• Podłoga
3.9.2.	• Sufit
3.9.3.	• Ściany
3.9.4.	• Elektryka
3.10.	• Korytarz przy klatce schodowej
3.10.1.	• Podłoga
3.10.2.	• Sufit
3.10.3.	• Ściany
3.10.4.	• Elektryka
3.11.	• Pomieszczenie (WC męski)
3.11.1.	• Podłoga
3.11.2.	• Ściany
3.11.3.	• Biały montaż
3.11.4.	• Sufit
3.11.5.	• Wymiana drzwi
3.11.6.	• Roboty elektryczne
3.12.	• Pomieszczenie (WC damskie)
3.12.1.	• Podłoga
3.12.2.	• Ściany
3.12.3.	• Biały montaż
3.12.4.	• Sufit
3.12.5.	• Wymiana drzwi
3.12.6.	• Roboty elektryczne
4. PARTER	
4.1.	• Pomieszczenie (WC męski)
4.1.1.	• Podłoga
4.1.2.	• Ściany
4.1.3.	• Biały montaż
4.1.4.	• Sufit
4.1.5.	• Wymiana drzwi
4.1.6.	• Roboty elektryczne
4.2.	• Pomieszczenie (WC damskie)
4.2.1.	• Podłoga
4.2.2.	• Ściany
4.2.3.	• Biały montaż

Spis działów przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Opis
4.2.4.	• Sufit
4.2.5.	• Wymiana drzwi
4.2.6.	• Roboty elektryczne
5. Klatka schodowa	
5.1.	• Piętra
5.1.1.	• Ściany
5.1.2.	• Balustrady
5.1.3.	• Sufit
5.1.4.	• Podłoga
5.1.5.	• Elektryka
5.2.	• Wejście
5.2.1.	• Ściany
5.2.2.	• Balustrady
5.2.3.	• Sufit
5.2.4.	• Podłoga
5.2.5.	• Elektryka
6. Wymiana instalacji wod-kan	

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. III PIĘTRO		
			1.1. Pomieszczenie 38 (WC męski)		
			1.1.1. Podłoga		
1	KNNR 8 0224/01		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	1,000
2	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej 1,31x3,21	m2	4,205
			razem	m2	4,205
3	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 4,205 {poz,397}x0,02	m3	0,084
			razem	m3	0,084
4	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
5	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
6	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów 0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
7	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
8	KNR K-32 0201/05 (dopłata 3x)		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
9	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
10	KNR 2-15u2 0306/01		Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	szt	1,000
11	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm 4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
			1.1.2. Ściany		
12	Analiza własna		Demontaż lustra ściennego	szt	1,000
13	KNNR-W 3 0614/05		Rozebranie okładziny ściennej 2x(1,31x4+3,21x2)+0,5x0,1x2 -0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55	m2 m2	23,420 -5,275
			razem	m2	18,145
14	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 18,145 {poz,408}x0,02	m3	0,363
			razem	m3	0,363
15	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,363 {poz,409}	m3	0,363

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	0,363
16	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
17	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
18	KNR 2-02u2 0838/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)		
			18,145 {poz,408}	m2	18,145
			0,3x1,31	m2	0,393
			razem	m2	18,538
19	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			0,73x(1,31x4+3,21x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1	m2	8,807
			-0,6x0,55	m2	-0,330
			-0,05x0,9-0,05x0,8x2	m2	-0,125
			razem	m2	8,352
20	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
21	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
22	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
23	KNNR 2 1702/03		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna		
			1,5x1,31+0,3x1,31+1,5x0,3x2	m2	3,258
			razem	m2	3,258
24	Analiza własna		Montaż lustra ściennego - z demontażu	szt	1,000
25	KNNR 5 0410/02		Montaż wentylatorów ściennych - Wentylator łazienkowy 100mm cichy z opóźnieniem czasowym i łożyskami kulkowymi	szt	1,000
26	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
27	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm		
			1+2x0,4x0,3	m	1,240
			razem	m	1,240
			1.1.3. Biały montaż		
28	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
29	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	szt	1,000
30	KNR-W 4-02 0221/01		Wymiana umywalki porcelanowej	szt	1,000
31	KNNR-W 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalki	kpl	1,000
32	KSNR 8 0126/05		Wymiana termy elektrycznej	szt	1,000
33	KNR-W 4-02 0132/01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
34	KNNR 4 0211/06		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
36	KNR 4-02 0233/05		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	1,000
37	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000
38	KNNR 4 0211/05		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
39	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
40	KNR-W 4-02 0221/04		Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
41	KNR 4-02 0228/06		Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl	1,000
42	KNR 2-15u2 0203/03		Armatura elektroniczna splukująca pisuary sterowana podczerwienią, zasilanie 230V	kpl	1,000
43	KNR-W 4-02 0234/08		Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
44	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
45	KNR 4-07 0109/08		Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
46	KNNR 4 0211/08		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
47	KNR 2-15u2 0101/05		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	kpl	1,000
48	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
49	KNR 2-15u2 0105/02		Montaż przycisków do spluczek podtynkowych publicznych	szt	1,000
50	KNNR 8 0118/01		Wymiana zaworu czerpalnego o średnicy 15-20mm	szt	1,000
			1.1.4. Sufit		
51	KNR K-09 0103/01		Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod wykonanie gładzi	m2	1,500
52	KNR K-04 0301/01 (dopłata 2x)		Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2	1,500
53	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 1,500 {poz,446}x0,02	m3 razem	0,030 0,030
54	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,030 {poz,448}	m3 razem	0,030 0,030
55	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,030 {poz,448}	m3 razem	0,030 0,030
56	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów 0,030 {poz,448}	m3 razem	0,030 0,030
57	KNNR-W 3 0607/02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4,205 {poz,397} -1,5	m2 m2 razem	4,205 -1,500 2,705
58	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 4,205 {poz,397}	m2 razem	4,205 4,205

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 4,205 {poz,453}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
60	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 4,205 {poz,453}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
			1.1.5. Wymiana drzwi		
61	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
62	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
63	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
64	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone 0,9x2,05+0,8x2,05	m2	3,485
			razem	m2	3,485
65	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone - łazienkowe (z podcięciem) 3,485 {poz,459}	m2	3,485
			razem	m2	3,485
			1.1.6. Roboty elektryczne		
66	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 1,31x2+3,21x2+2,73x2	m	14,500
			razem	m	14,500
67	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	2,000
68	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo IP44	szt	2,000
69	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 14,500 {poz,461}	m	14,500
			razem	m	14,500
70	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 14,500 {poz,461}	m	14,500
			razem	m	14,500
71	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 14,500 {poz,461}x0,05x0,05	m3	0,036
			razem	m3	0,036
72	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,036 {poz,466}	m3	0,036
			razem	m3	0,036
73	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,036 {poz,466}	m3	0,036
			razem	m3	0,036
74	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetłówkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okrągła do sufitów podwieszanych min. 16W 4000K	szt	3,000
75	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja 3,000 {poz,469}	szt	3,000
			razem	szt	3,000
			1.2. Pomieszczenie 39 (WC damskie)		
			1.2.1. Podłoga		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
76	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			1,28x3,18	m2	4,070
			razem	m2	4,070
77	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
			4,070 {poz,471}x0,02	m3	0,081
			razem	m3	0,081
78	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
79	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
80	Analiza własna		Opłata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
81	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
82	KNR K-32 0201/05 (dopłata 3x)		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
83	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
84	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
			1.2.2. Ściany		
85	Analiza własna		Demontaż lustra ściennego	szt	1,000
86	KNNR-W 3 0614/05		Rozebranie okładziny ściennej		
			2x(1,28x4+3,18x2)+0,5x0,1x2 -0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55	m2 m2	23,060 -5,275
			razem	m2	17,785
87	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p.		
			17,785 {poz,481}x0,02	m3	0,356
			razem	m3	0,356
88	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356
89	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
90	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356
91	KNR 2-02u2 0838/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)		
			17,785 {poz,481}	m2	17,785
			1,28x0,3	m2	0,384
			razem	m2	18,169
92	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			0,7x(1,28x4+3,18x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1	m2	8,331
			-0,6x0,55	m2	-0,330
			-0,05x0,9-0,05x0,8x2	m2	-0,125
			razem	m2	7,876
93	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
94	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
95	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
96	KNNR 2 1702/03		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna		
			1,5x1,28+0,3x1,28+0,3x1,5x2	m2	3,204
			razem	m2	3,204
97	Analiza własna		Montaż lustra ściennego - z demontażu	szt	1,000
98	KNNR 5 0410/02		Montaż wentylatorów ściennych - Wentylator łazienkowy 100mm cichy z opóźnieniem czasowym i łożyskami kulkowymi	szt	1,000
99	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
100	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm		
			2x0,3	m	0,600
			razem	m	0,600
			1.2.3. Białe montaż		
101	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
102	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000
103	KNR-W 4-02 0221/01		Wymiana umywalki porcelanowej	szt	1,000
104	KNNR-W 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalki	kpl	1,000
105	KSNR 8 0126/05		Wymiana termy elektrycznej	szt	1,000
106	KNR-W 4-02 0132/01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
107	KNNR 4 0211/06		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
108	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
109	KNR 4-02 0233/05		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	1,000
110	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
111	KNNR 4 0211/05		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
112	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
113	KNR-W 4-02 0221/04		Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
114	KNR-W 4-02 0234/08		Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
115	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
116	KNR 4-07 0109/08		Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
117	KNNR 4 0211/08		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
118	KNR 2-15u2 0101/05		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	kpl	1,000
119	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
120	KNR 2-15u2 0105/02		Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	szt	1,000
			1.2.4. Sufit		
121	KNR K-09 0103/01		Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod wykonanie gładzi	m2	1,500
122	KNR K-04 0301/01 (dopłata 2x)		Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2	1,500
123	KNR 4-01 0106/04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 1,5x0,02			
			razem	m3	0,030
			razem	m3	0,030
124	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,030 {poz,518}			
			razem	m3	0,030
			razem	m3	0,030
125	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,030 {poz,518}			
			razem	m3	0,030
			razem	m3	0,030
126	Analiza własna	Opłata za utylizację gruzu/odpadów 0,030 {poz,518}			
			razem	m3	0,030
			razem	m3	0,030
127	KNNR-W 3 0607/02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4,070 {poz,471} -1,5			
			razem	m2	4,070
			razem	m2	-1,500
128	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 4,070 {poz,471}			
			razem	m2	4,070
			razem	m2	4,070
129	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 4,070 {poz,523}			
			razem	m2	4,070
			razem	m2	4,070
130	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 4,070 {poz,523}			
			razem	m2	4,070
			razem	m2	4,070
			1.2.5. Wymiana drzwi		
131	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
132	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
133	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
134	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone 0,8x2,05+0,9x2,05	m2	3,485
			razem	m2	3,485
135	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone - łazienkowe (z podcięciem) 3,485 {poz,529}	m2	3,485
			razem	m2	3,485
1.2.6. Roboty elektryczne					
136	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 1,28x2+3,18x2+2,7	m	11,620
			razem	m	11,620
137	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	2,000
138	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo IP44	szt	2,000
139	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm ² układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 11,620 {poz,531}	m	11,620
			razem	m	11,620
140	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 11,620 {poz,531}	m	11,620
			razem	m	11,620
141	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 11,620 {poz,535}x0,05x0,05	m3	0,029
			razem	m3	0,029
142	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,029 {poz,536}	m3	0,029
			razem	m3	0,029
143	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,029 {poz,536}	m3	0,029
			razem	m3	0,029
144	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetłkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okrągła do sufitów podwieszanych min. 16W 4000K	szt	2,000
145	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja 2,000 {poz,539}	szt	2,000
			razem	szt	2,000
2. II PIĘTRO					
2.1. Pomieszczenie 30 (WC męski)					
2.1.1. Podłoga					
146	KNNR 8 0224/01		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	1,000
147	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej 1,31x3,21	m2	4,205
			razem	m2	4,205
148	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 4,205 {poz,397}x0,02	m3	0,084

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	0,084
149	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
150	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
151	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
152	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
153	KNR K-32 0201/05 (dopłata 3x)		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
154	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
155	KNR 2-15u2 0306/01		Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	szt	1,000
156	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
			2.1.2. Ściany		
157	Analiza własna		Demontaż lustra ściennego	szt	1,000
158	KNR-W 3 0614/05		Rozebranie okładziny ściennej		
			2x(1,31x4+3,21x2)+0,5x0,1x2	m2	23,420
			-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55	m2	-5,275
			razem	m2	18,145
159	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			18,145 {poz,408}x0,02	m3	0,363
			razem	m3	0,363
160	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
161	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
162	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
163	KNR 2-02u2 0838/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)		
			18,145 {poz,408}	m2	18,145

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,3x1,31	m2	0,393
			razem	m2	18,538
164	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			0,73x(1,31x4+3,21x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1	m2	8,807
			-0,6x0,55	m2	-0,330
			-0,05x0,9-0,05x0,8x2	m2	-0,125
			razem	m2	8,352
165	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
166	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
167	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
168	KNNR 2 1702/03		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna		
			1,5x1,31+0,3x1,31+1,5x0,3x2	m2	3,258
			razem	m2	3,258
169	Analiza własna		Montaż lustra ściennego - z demontażu	szt	1,000
170	KNNR 5 0410/02		Montaż wentylatorów ściennych - Wentylator łazienkowy 100mm cichy z opóźnieniem czasowym i łożyskami kulkowymi	szt	1,000
171	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
172	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm		
			1+2x0,4x0,3	m	1,240
			razem	m	1,240
			2.1.3. Biały montaż		
173	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
174	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	szt	1,000
175	KNR-W 4-02 0221/01		Wymiana umywalki porcelanowej	szt	1,000
176	KNNR-W 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalki	kpl	1,000
177	KSNR 8 0126/05		Wymiana termy elektrycznej	szt	1,000
178	KNR-W 4-02 0132/01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
179	KNNR 4 0211/06		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
180	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
181	KNR 4-02 0233/05		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	1,000
182	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	szt	1,000
183	KNNR 4 0211/05		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
184	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
185	KNR-W 4-02 0221/04		Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
186	KNR 4-02 0228/06		Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
187	KNR 2-15u2 0203/03		Armatura elektroniczna splukująca pisuary sterowana podczerwienią, zasilanie 230V	kpl	1,000
188	KNR-W 4-02 0234/08		Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
189	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
190	KNR 4-07 0109/08		Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
191	KNNR 4 0211/08		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
192	KNR 2-15u2 0101/05		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	kpl	1,000
193	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
194	KNR 2-15u2 0105/02		Montaż przycisków do spluczek podtynkowych publicznych	szt	1,000
195	KNNR 8 0118/01		Wymiana zaworu czepalnego o średnicy 15-20mm	szt	1,000
			2.1.4. Sufit		
196	KNR K-09 0103/01		Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod wykonanie gładzi	m2	1,500
197	KNR K-04 0301/01 (dopłata 2x)		Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2	1,500
198	KNR 4-01 0106/04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 1,500 {poz,446}x0,02	m3	0,030	
			razem	m3	0,030
199	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,030 {poz,448}	m3	0,030	
			razem	m3	0,030
200	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,030 {poz,448}	m3	0,030	
			razem	m3	0,030
201	Analiza własna	Opłata za utylizację gruzu/odpadów 0,030 {poz,448}	m3	0,030	
			razem	m3	0,030
202	KNNR-W 3 0607/02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4,205 {poz,397} -1,5	m2	4,205	
			m2	-1,500	
			razem	m2	2,705
203	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 4,205 {poz,397}	m2	4,205	
			razem	m2	4,205
204	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 4,205 {poz,453}	m2	4,205	
			razem	m2	4,205
205	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 4,205 {poz,453}	m2	4,205	
			razem	m2	4,205
			2.1.5. Wymiana drzwi		
206	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
207	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
208	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
209	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone 0,9x2,05+0,8x2,05	m2	3,485
			razem	m2	3,485
210	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone - łazienkowe (z podcięciem) 3,485 {poz,459}	m2	3,485
			razem	m2	3,485
2.1.6. Roboty elektryczne					
211	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 1,31x2+3,21x2+2,73x2	m	14,500
			razem	m	14,500
212	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	2,000
213	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo IP44	szt	2,000
214	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 14,500 {poz,461}	m	14,500
			razem	m	14,500
215	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 14,500 {poz,461}	m	14,500
			razem	m	14,500
216	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p. 14,500 {poz,461}x0,05x0,05	m3	0,036
			razem	m3	0,036
217	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,036 {poz,466}	m3	0,036
			razem	m3	0,036
218	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,036 {poz,466}	m3	0,036
			razem	m3	0,036
219	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetłówkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okrągła do sufitów podwieszanych min. 16W 4000K	szt	3,000
220	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja 3,000 {poz,469}	szt	3,000
			razem	szt	3,000
2.2. Pomieszczenie 29 (WC damskie)					
2.2.1. Podłoga					
221	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej 1,28x3,18	m2	4,070
			razem	m2	4,070
222	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 4,070 {poz,471}x0,02	m3	0,081
			razem	m3	0,081
223	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
224	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
225	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
226	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
227	KNR K-32 0201/05 (dopłata 3x)		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
228	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
229	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
			2.2.2. Ściany		
230	Analiza własna		Demontaż lustra ściennego	szt	1,000
231	KNNR-W 3 0614/05		Rozebranie okładziny ściennej		
			2x(1,28x4+3,18x2)+0,5x0,1x2	m2	23,060
			-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55	m2	-5,275
			razem	m2	17,785
232	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			17,785 {poz,481}x0,02	m3	0,356
			razem	m3	0,356
233	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356
234	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356
235	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356
236	KNR 2-02u2 0838/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)		
			17,785 {poz,481}	m2	17,785
			1,28x0,3	m2	0,384
			razem	m2	18,169
237	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			0,7x(1,28x4+3,18x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1	m2	8,331
			-0,6x0,55	m2	-0,330

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-0,05x0,9-0,05x0,8x2	m2	-0,125
			razem	m2	7,876
238	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
239	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
240	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
241	KNNR 2 1702/03		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna		
			1,5x1,28+0,3x1,28+0,3x1,5x2	m2	3,204
			razem	m2	3,204
242	Analiza własna		Montaż lustra ściennego - z demontażu	szt	1,000
243	KNNR 5 0410/02		Montaż wentylatorów ściennych - Wentylator łazienkowy 100mm cichy z opóźnieniem czasowym i łożyskami kulkowymi	szt	1,000
244	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
245	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm		
			2x0,3	m	0,600
			razem	m	0,600
			2.2.3. Białe montaż		
246	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
247	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000
248	KNR-W 4-02 0221/01		Wymiana umywalki porcelanowej	szt	1,000
249	KNNR-W 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalki	kpl	1,000
250	KSNR 8 0126/05		Wymiana termy elektrycznej	szt	1,000
251	KNR-W 4-02 0132/01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
252	KNNR 4 0211/06		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
253	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
254	KNR 4-02 0233/05		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	1,000
255	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000
256	KNNR 4 0211/05		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
257	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
258	KNR-W 4-02 0221/04		Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
259	KNR-W 4-02 0234/08		Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
260	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
261	KNR 4-07 0109/08		Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
262	KNNR 4 0211/08		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
263	KNR 2-15u2 0101/05		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	kpl	1,000
264	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
265	KNR 2-15u2 0105/02		Montaż przycisków do spluczek podtynkowych publicznych	szt	1,000
			2.2.4. Sufit		
266	KNR K-09 0103/01		Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod wykonanie gładzi	m2	1,500
267	KNR K-04 0301/01 (dopłata 2x)		Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2	1,500
268	KNR 4-01 0106/04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 1,5x0,02			
			m3	0,030	
			razem	m3	0,030
269	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,030 {poz,518}	m3	0,030	
			razem	m3	0,030
270	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,030 {poz,518}	m3	0,030	
			razem	m3	0,030
271	Analiza własna	Opłata za utylizację gruzu/odpadów 0,030 {poz,518}	m3	0,030	
			razem	m3	0,030
272	KNNR-W 3 0607/02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4,070 {poz,471} -1,5	m2	4,070	
			razem	m2	-1,500
273	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 4,070 {poz,471}	m2	4,070	
			razem	m2	4,070
274	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 4,070 {poz,523}	m2	4,070	
			razem	m2	4,070
275	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 4,070 {poz,523}	m2	4,070	
			razem	m2	4,070
			2.2.5. Wymiana drzwi		
276	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
277	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
278	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
279	KNNR 2 1104/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone 0,8x2,05+0,9x2,05	m2	3,485	
			razem	m2	3,485
280	KNKRB 2 1002/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone - łazienkowe (z podcięciem) 3,485 {poz,529}	m2	3,485	
			razem	m2	3,485
			2.2.6. Roboty elektryczne		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
281	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym		
			1,28x2+3,18x2+2,7	m	11,620
			razem	m	11,620
282	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	2,000
283	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo IP44	szt	2,000
284	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm ² układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe		
			11,620 {poz,531}	m	11,620
			razem	m	11,620
285	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
			11,620 {poz,531}	m	11,620
			razem	m	11,620
286	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			11,620 {poz,535}x0,05x0,05	m ³	0,029
			razem	m ³	0,029
287	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,029 {poz,536}	m ³	0,029
			razem	m ³	0,029
288	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,029 {poz,536}	m ³	0,029
			razem	m ³	0,029
289	KNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okrągła do sufitów podwieszanych min. 16W 4000K	szt	2,000
290	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja		
			2,000 {poz,539}	szt	2,000
			razem	szt	2,000
			3. I PIĘTRO		
			3.1. Pomieszczenie 17		
			3.1.1. Podłoga		
291	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			2,95x5,67	m ²	16,727
			razem	m ²	16,727
292	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokołików posadzek/listew przyściennych/Cokołików z wykładziny		
			2,95x2+5,67x2-0,9	m	16,340
			razem	m	16,340
293	KNR BC-02 0208/05		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych		
			16,727 {poz,1135}	m ²	16,727
			razem	m ²	16,727
294	KNR BC-02 0208/07 (dopłata 0,5x)		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości		
			16,727 {poz,1137}	m ²	16,727
			razem	m ²	16,727
295	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			16,727 {poz,1135}x0,005	m ³	0,084
			16,340 {poz,1136}x0,005x0,08	m ³	0,007
			16,727 {poz,1137}x0,015	m ³	0,251

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	0,342
296	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,341 {poz,1139}	m3	0,341
			razem	m3	0,341
297	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,341 {poz,1139}	m3	0,341
			razem	m3	0,341
298	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,341 {poz,1139}	m3	0,341
			razem	m3	0,341
299	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,727 {poz,1135}	m2	16,727
			razem	m2	16,727
300	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,727 {poz,1135}	m2	16,727
			razem	m2	16,727
301	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,727 {poz,1135}	m2	16,727
			razem	m2	16,727
302	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		
			16,727 {poz,1135}	m2	16,727
			razem	m2	16,727
303	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			16,340 {poz,1136}	m	16,340
			razem	m	16,340
			3.1.2. Sufit		
304	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			16,727 {poz,1135}	m2	16,727
			razem	m2	16,727
305	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach		
			16,727 {poz,1148}	m2	16,727
			razem	m2	16,727
306	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
			16,727 {poz,1148}	m2	16,727
			razem	m2	16,727
			3.1.3. Ściany		
307	KNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			2,54x(2,95x2+5,67x2)-1,7x1x2-0,9x2,05 0,15x(1,7x2+1)x2	m2 m2	38,545 1,320
			razem	m2	39,865
308	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			39,865 {poz,1151}	m2	39,865
			razem	m2	39,865
309	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			39,865 {poz,1151}	m2	39,865

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	39,865
310	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 39,865 {poz,1151}	m2	39,865
			razem	m2	39,865
311	KNP 2 0111/01		Obsadzanie krutek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	szt	1,000
312	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,900
313	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 0,1x2	m	0,200
			razem	m	0,200
			3.1.4. Wymiana drzwi		
314	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
315	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,000
316	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	1,000
317	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone 0,8x2,05	m2	1,640
			razem	m2	1,640
318	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone 1,640 {poz,1161}	m2	1,640
			razem	m2	1,640
			3.1.5. Elektryka		
319	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 2,95x2+5,67x2+3x2,54	m	24,860
			razem	m	24,860
320	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 1+2	szt	3,000
			razem	szt	3,000
321	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 24,860 {poz,1163}	m	24,860
			razem	m	24,860
322	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	1,000
323	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtynkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	2,000
324	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 24,860 {poz,1163}	m	24,860
			razem	m	24,860
325	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p. 24,860 {poz,1163}x0,05x0,05	m3	0,062
			razem	m3	0,062
326	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,062 {poz,1169}	m3	0,062
			razem	m3	0,062
327	KNR 4-01 0108/10 (doplata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,062 {poz,1169}	m3	0,062
			razem	m3	0,062

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
328	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu		
			0,062 {poz,1169}	m3	0,062
			razem	m3	0,062
329	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	4,000
330	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	4,000
			3.2. Pomieszczenie 16		
			3.2.1. Podłoga		
331	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej	m2	10,600
332	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokolików posadzek/listew przyściennych/Cokolików z wykładziny		
			2,82x2+3,68x2-0,9+0,1x2	m	12,300
			razem	m	12,300
333	KNR BC-02 0208/05		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych		
			10,600 {poz,1175}	m2	10,600
			razem	m2	10,600
334	KNR BC-02 0208/07 (dopłata 0,5x)		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości		
			10,600 {poz,1175}	m2	10,600
			razem	m2	10,600
335	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			10,600 {poz,1175}x0,005	m3	0,053
			12,300 {poz,1176}x0,08x0,005	m3	0,005
			10,600 {poz,1177}x0,015	m3	0,159
			razem	m3	0,217
336	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,217 {poz,1179}	m3	0,217
			razem	m3	0,217
337	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,217 {poz,1179}	m3	0,217
			razem	m3	0,217
338	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,217 {poz,1179}	m3	0,217
			razem	m3	0,217
339	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			10,600 {poz,1175}	m2	10,600
			razem	m2	10,600
340	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			10,600 {poz,1175}	m2	10,600
			razem	m2	10,600
341	KNR K-32 0201/06		Grunтовanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			10,600 {poz,1175}	m2	10,600
			razem	m2	10,600
342	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		
			10,600 {poz,1175}	m2	10,600
			razem	m2	10,600

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
343	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			12,300 {poz,1176}	m	12,300
			razem	m	12,300
			3.2.2. Sufit		
344	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			10,600 {poz,1175}	m2	10,600
			razem	m2	10,600
345	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach		
			10,600 {poz,1188}	m2	10,600
			razem	m2	10,600
346	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
			10,600 {poz,1188}	m2	10,600
			razem	m2	10,600
			3.2.3. Ściany		
347	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			2,57x(2,82x2+3,68x2)-1,7x1x2-0,9x2,05	m2	28,165
			0,15x(1,7x2+1)x2+0,1x(2,05x2+0,9)	m2	1,820
			razem	m2	29,985
348	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			29,985 {poz,1191}	m2	29,985
			razem	m2	29,985
349	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			29,985 {poz,1191}	m2	29,985
			razem	m2	29,985
350	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			29,985 {poz,1191}	m2	29,985
			razem	m2	29,985
351	KNP 2 0111/01		Obsadzanie krętek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	szt	1,000
352	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,900
353	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm		
			2x2,57+2x0,4	m	5,940
			razem	m	5,940
			3.2.4. Wymiana drzwi		
354	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
355	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,000
356	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	1,000
357	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone		
			0,8x2,05	m2	1,640
			razem	m2	1,640
358	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone		
			1,640 {poz,1201}	m2	1,640
			razem	m2	1,640
			3.2.5. Elektryka		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
359	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym		
			2,82x2+3,68x2+3x2,57	m	20,710
			razem	m	20,710
360	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²		
			1+2	szt	3,000
			razem	szt	3,000
361	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm ² układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe		
			20,710 {poz,1203}	m	20,710
			razem	m	20,710
362	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	1,000
363	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	2,000
364	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
			20,710 {poz,1203}	m	20,710
			razem	m	20,710
365	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			20,710 {poz,1203}x0,05x0,05	m ³	0,052
			razem	m ³	0,052
366	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,052 {poz,1209}	m ³	0,052
			razem	m ³	0,052
367	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,052 {poz,1209}	m ³	0,052
			razem	m ³	0,052
368	Analiza własna		Oплата za utylizację gruzu		
			0,052 {poz,1209}	m ³	0,052
			razem	m ³	0,052
369	KNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetłówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	3,000
370	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja		
			3,000 {poz,1213}	szt	3,000
			razem	szt	3,000
			3.3. Pomieszczenie 15		
			3.3.1. Podłoga		
371	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			3,69x2,9	m ²	10,701
			razem	m ²	10,701
372	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokołików posadzek/listew przyściennych/Cokołików z wykładziny		
			3,69x2+2,9x2-0,9+0,1x2	m	12,480
			razem	m	12,480
373	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			10,701 {poz,1215}x0,02	m ³	0,214
			12,480 {poz,1216}x0,08x0,02	m ³	0,020
			razem	m ³	0,234
374	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,234 {poz,1217}	m3	0,234
			razem	m3	0,234
375	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,234 {poz,1217}	m3	0,234
			razem	m3	0,234
376	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,234 {poz,1217}	m3	0,234
			razem	m3	0,234
377	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			10,701 {poz,1215}	m2	10,701
			razem	m2	10,701
378	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			10,701 {poz,1215}	m2	10,701
			razem	m2	10,701
379	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			10,701 {poz,1215}	m2	10,701
			razem	m2	10,701
380	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		
			10,701 {poz,1215}	m2	10,701
			razem	m2	10,701
381	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			12,480 {poz,1216}	m	12,480
			razem	m	12,480
			3.3.2. Sufit		
382	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			10,701 {poz,1215}	m2	10,701
			razem	m2	10,701
383	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach		
			10,701 {poz,1226}	m2	10,701
			razem	m2	10,701
384	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
			10,701 {poz,1226}	m2	10,701
			razem	m2	10,701
			3.3.3. Ściany		
385	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			2,58x(3,69x2+2,9x2)-1,7x1x2-0,9x2,05 0,15x(1,7x2+1)x2+0,1x(2,05x2+0,9)	m2	28,759
			razem	m2	1,820
				m2	30,579
386	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			30,579 {poz,1229}	m2	30,579
			razem	m2	30,579
387	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			30,579 {poz,1229}	m2	30,579
			razem	m2	30,579
388	KNP 2 0111/01		Obsadzanie krętek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
389	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,700
390	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	m	0,700
			2x0,35	m	0,700
			razem	m	0,700
			3.3.4. Wymiana drzwi		
391	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
392	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,000
393	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	1,000
394	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	m2	1,640
			0,8x2,05	m2	1,640
			razem	m2	1,640
395	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone	m2	1,640
			1,640 {poz,1238}	m2	1,640
			razem	m2	1,640
			3.3.5. Elektryka		
396	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	18,340
			3,69x2+2,9x2+2x2,58	m	18,340
			razem	m	18,340
397	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	2,000
			1+1	szt	2,000
			razem	szt	2,000
398	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m	18,340
			18,340 {poz,1240}	m	18,340
			razem	m	18,340
399	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	1,000
400	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtynkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	1,000
401	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	18,340
			18,340 {poz,1240}	m	18,340
			razem	m	18,340
402	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.	m3	0,046
			18,340 {poz,1240}x0,05x0,05	m3	0,046
			razem	m3	0,046
403	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,046
			0,046 {poz,1246}	m3	0,046
			razem	m3	0,046
404	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,046
			0,046 {poz,1246}	m3	0,046
			razem	m3	0,046
405	Analiza własna		Oплата za utylizację gruzu	m3	0,046
			0,046 {poz,1246}	m3	0,046
			razem	m3	0,046
406	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	3,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
407	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	3,000
			3.4. Pomieszczenie 14 (sala konferencyjna)		
			3.4.1. Podłoga		
408	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			5,66x4,52	m2	25,583
			razem	m2	25,583
409	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokołików posadzek/listew przyściennych/Cokołików z wykładziny		
			5,66x2+4,52x2-0,9x2	m	18,560
			razem	m	18,560
410	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			25,583 {poz,1252}x0,02	m3	0,512
			18,560 {poz,1253}x0,08x0,02	m3	0,030
			razem	m3	0,542
411	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,541 {poz,1254}	m3	0,541
			razem	m3	0,541
412	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,541 {poz,1254}	m3	0,541
			razem	m3	0,541
413	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,541 {poz,1254}	m3	0,541
			razem	m3	0,541
414	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			25,583 {poz,1252}	m2	25,583
			razem	m2	25,583
415	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			25,583 {poz,1252}	m2	25,583
			razem	m2	25,583
416	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			25,583 {poz,1252}	m2	25,583
			razem	m2	25,583
417	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		
			25,583 {poz,1252}	m2	25,583
			razem	m2	25,583
418	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			18,560 {poz,1253}	m	18,560
			razem	m	18,560
			3.4.2. Sufit		
419	KNNR-W 3 0607/02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		
			25,583 {poz,1264}	m2	25,583
			razem	m2	25,583
420	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			25,583 {poz,1252}	m2	25,583
			razem	m2	25,583

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
421	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 25,583 {poz, 1264}	m2	25,583
			razem	m2	25,583
422	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 25,583 {poz, 1264}	m2	25,583
			razem	m2	25,583
3.4.3. Ściany					
423	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,57x(5,66x2+4,52x2)-0,9x2,05x2-1,7x1x3 0,15x(1,7x2+1)x3	m2	43,535
				m2	1,980
			razem	m2	45,515
424	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 45,515 {poz, 1267}	m2	45,515
			razem	m2	45,515
425	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 45,515 {poz, 1267}	m2	45,515
			razem	m2	45,515
426	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 45,515 {poz, 1267}	m2	45,515
			razem	m2	45,515
427	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 2,57x2+0,3x2	m	5,740
			razem	m	5,740
3.4.4. Elektryka					
428	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 5,66x2+4,52x2+3x2,57	m	28,070
			razem	m	28,070
429	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 1+2	szt	3,000
			razem	szt	3,000
430	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 28,070 {poz, 1272}	m	28,070
			razem	m	28,070
431	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	1,000
432	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtynkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	2,000
433	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 28,070 {poz, 1272}	m	28,070
			razem	m	28,070
434	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p. 28,070 {poz, 1272}x0,05x0,05	m3	0,070
			razem	m3	0,070
435	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,070 {poz, 1278}	m3	0,070
			razem	m3	0,070

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
436	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,070 {poz,1278}	m3	0,070
			razem	m3	0,070
437	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu		
			0,070 {poz,1278}	m3	0,070
			razem	m3	0,070
438	KNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	6,000
439	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja		
			6,000 {poz,1282}	szt	6,000
			razem	szt	6,000
			3.5. Pomieszczenie 13		
			3.5.1. Podłoga		
440	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			3,66x4,43	m2	16,214
			razem	m2	16,214
441	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokoliów posadzek/listew przyściennych/Cokoliów z wykładziny		
			3,66x2+4,43x2-0,9+0,1x2	m	15,480
			razem	m	15,480
442	KNR BC-02 0208/05		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych		
			16,214 {poz,1284}	m2	16,214
			razem	m2	16,214
443	KNR BC-02 0208/07 (dopłata 0,5x)		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości		
			16,214 {poz,1286}	m2	16,214
			razem	m2	16,214
444	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			16,214 {poz,1284}x0,005	m3	0,081
			15,480 {poz,1285}x0,08x0,005	m3	0,006
			16,214 {poz,1286}x0,015	m3	0,243
			razem	m3	0,330
445	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,330 {poz,1288}	m3	0,330
			razem	m3	0,330
446	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,330 {poz,1288}	m3	0,330
			razem	m3	0,330
447	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,330 {poz,1288}	m3	0,330
			razem	m3	0,330
448	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,214 {poz,1284}	m2	16,214
			razem	m2	16,214
449	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,214 {poz,1284}	m2	16,214
			razem	m2	16,214

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
450	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,214 {poz,1284}	m2	16,214
			razem	m2	16,214
451	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		
			16,214 {poz,1284}	m2	16,214
			razem	m2	16,214
452	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			15,480 {poz,1285}	m	15,480
			razem	m	15,480
			3.5.2. Sufit		
453	KNR-W 2-02 2702/01 analogia		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Demontaż		
			16,214 {poz,1284}	m2	16,214
			razem	m2	16,214
454	KNR K-04 0201/02 analogia		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Malowanie kasetonów		
			16,214 {poz,1297}	m2	16,214
			razem	m2	16,214
455	KNR-W 2-02 2702/01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Montaż kasetonów z rozbiórki, pomalowanych		
			16,214 {poz,1297}	m2	16,214
			razem	m2	16,214
			3.5.3. Ściany		
456	KNR 4-01 0426/01 analogia		Rozebranie odbojnic ściennych		
			0,4x1,45	m2	0,580
			razem	m2	0,580
457	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku odpadów bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			0,580 {poz,1300}x0,03	m3	0,017
			razem	m3	0,017
458	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,017 {poz,1301}	m3	0,017
			razem	m3	0,017
459	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,017 {poz,1301}	m3	0,017
			razem	m3	0,017
460	Analiza własna		Oплата za utylizację gruzu/odpadów		
			0,017 {poz,1301}	m3	0,017
			razem	m3	0,017
461	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			2,48x(3,66x2+4,43x2)-0,9x2,05-1,7x1x3	m2	33,181
			0,15x(1,7x2+1)x3+0,1x(2,05x2+0,9)	m2	2,480
			razem	m2	35,661
462	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			35,661 {poz,1305}	m2	35,661
			razem	m2	35,661

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
463	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 35,661 {poz,1305}	m2	35,661
			razem	m2	35,661
464	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 35,661 {poz,1305}	m2	35,661
			razem	m2	35,661
465	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 2,48x2+0,5x2	m	5,960
			razem	m	5,960
3.5.4. Elektryka					
466	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 3,66x2+4,43x2+4x2,48	m	26,100
			razem	m	26,100
467	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 1+3	szt	4,000
			razem	szt	4,000
468	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 26,100 {poz,1310}	m	26,100
			razem	m	26,100
469	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	1,000
470	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	3,000
471	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 26,100 {poz,1310}	m	26,100
			razem	m	26,100
472	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p. 26,100 {poz,1310}x0,05x0,05	m3	0,065
			razem	m3	0,065
473	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,065 {poz,1316}	m3	0,065
			razem	m3	0,065
474	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,065 {poz,1316}	m3	0,065
			razem	m3	0,065
475	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu 0,065 {poz,1316}	m3	0,065
			razem	m3	0,065
476	KNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	4,000
477	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	4,000
3.6. Pomieszczenie 12					
3.6.1. Podłoga					
478	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej	m2	17,400
479	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokołków posadzek/listew przyściennych/Cokołków z wykładziny		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,91x2+5,57x2-0,9	m	16,060
			razem	m	16,060
480	KNR BC-02 0208/05		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych		
			17,400 {poz,1322}	m2	17,400
			razem	m2	17,400
481	KNR BC-02 0208/07 (dopłata 0,5x)		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości		
			17,400 {poz,1322}	m2	17,400
			razem	m2	17,400
482	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			17,400 {poz,1322}x0,005	m3	0,087
			16,060 {poz,1323}x0,08x0,005	m3	0,006
			17,400 {poz,1324}x0,015	m3	0,261
			razem	m3	0,354
483	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,354 {poz,1326}	m3	0,354
			razem	m3	0,354
484	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,354 {poz,1326}	m3	0,354
			razem	m3	0,354
485	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,354 {poz,1326}	m3	0,354
			razem	m3	0,354
486	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			17,400 {poz,1322}	m2	17,400
			razem	m2	17,400
487	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			17,400 {poz,1322}	m2	17,400
			razem	m2	17,400
488	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			17,400 {poz,1322}	m2	17,400
			razem	m2	17,400
489	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		
			17,400 {poz,1322}	m2	17,400
			razem	m2	17,400
490	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			16,060 {poz,1323}	m	16,060
			razem	m	16,060
			3.6.2. Sufit		
491	KNR-W 2-02 2702/01 analogia		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Demontaż		
			17,400 {poz,1322}	m2	17,400
			razem	m2	17,400
492	KNR K-04 0201/02 analogia		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Malowanie kasetonów		
			17,400 {poz,1335}	m2	17,400
			razem	m2	17,400

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
493	KNR-W 2-02 2702/01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Montaż kasetonów z rozbiórki, pomalowanych 17,400 {poz,1335}	m2	17,400
			razem	m2	17,400
3.6.3. Ściany					
494	KNR 4-01 0426/01 analogia		Rozebranie odbojnic ściennych 0,4x2,74	m2	1,096
			razem	m2	1,096
495	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku odpadów bez względu na kategorię z parteru - I p. 1,096 {poz,1338}x0,03	m3	0,033
			razem	m3	0,033
496	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,033 {poz,1339}	m3	0,033
			razem	m3	0,033
497	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,033 {poz,1339}	m3	0,033
			razem	m3	0,033
498	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów 0,033 {poz,1339}	m3	0,033
			razem	m3	0,033
499	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,5x(2,91x2+5,57x2)-1,7x1x2-1,7x1,55-0,9x2,05 0,15x(1,7x2+1)x2+0,15x(1,7x2+1,55)	m2 m2	34,520 2,063
			razem	m2	36,583
500	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 36,583 {poz,1343}	m2	36,583
			razem	m2	36,583
501	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 36,583 {poz,1343}	m2	36,583
			razem	m2	36,583
502	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 36,583 {poz,1343}	m2	36,583
			razem	m2	36,583
503	KNR 2-17 0139/01		Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm - Wymiana anemostatu w ścianie	szt	1,000
504	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 2x2,5+0,5x2	m	6,000
			razem	m	6,000
3.6.4. Elektryka					
505	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 2,91x2+5,57x2+5x2,5	m	29,460
			razem	m	29,460
506	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 1+4	szt	5,000
			razem	szt	5,000
507	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 29,460 {poz,1349}	m	29,460

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	29,460
508	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	1,000
509	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	4,000
510	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
			29,460 {poz,1349}	m	29,460
			razem	m	29,460
511	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			29,460 {poz,1354}x0,05x0,05	m3	0,074
			razem	m3	0,074
512	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,074 {poz,1355}	m3	0,074
			razem	m3	0,074
513	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,074 {poz,1355}	m3	0,074
			razem	m3	0,074
514	Analiza własna		Oплата za utylizację gruzu		
			0,074 {poz,1355}	m3	0,074
			razem	m3	0,074
515	KNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	4,000
516	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja		
			4,000 {poz,1359}	szt	4,000
			razem	szt	4,000
			3.7. Pomieszczenie 11		
			3.7.1. Podłoga		
517	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej	m2	24,500
518	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokoliów posadzek/listew przyściennych/Cokoliów z wykładziny		
			5,64x2+4,28x2-0,9x2+0,1x2	m	18,240
			razem	m	18,240
519	KNR BC-02 0208/05		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych		
			24,500 {poz,1361}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
520	KNR BC-02 0208/07 (dopłata 0,5x)		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości		
			24,500 {poz,1361}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
521	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			24,500 {poz,1361}x0,005	m3	0,123
			18,240 {poz,1362}x0,08x0,005	m3	0,007
			24,500 {poz,1363}x0,015	m3	0,368
			razem	m3	0,498
522	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,497 {poz,1365}	m3	0,497
			razem	m3	0,497

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
523	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,497 {poz,1365}	m3	0,497
			razem	m3	0,497
524	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów 0,497 {poz,1365}	m3	0,497
			razem	m3	0,497
525	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 24,500 {poz,1361}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
526	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 24,500 {poz,1361}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
527	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 24,500 {poz,1361}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
528	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm 24,500 {poz,1361}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
529	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm 18,240 {poz,1362}	m	18,240
			razem	m	18,240
			3.7.2. Sufit		
530	KNR-W 2-02 2702/01 analogia		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Demontaż 24,500 {poz,1361}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
531	KNR K-04 0201/02 analogia		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Malowanie kasetonów 24,500 {poz,1374}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
532	KNR-W 2-02 2702/01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Montaż kasetonów z rozbiórki, pomalowanych 24,500 {poz,1374}	m2	24,500
			razem	m2	24,500
533	KNR 2-17 0139/01		Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm - Wymiana anemostatu w suficie	szt	1,000
			3.7.3. Ściany		
534	KNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,49x(5,64x2+4,28x2)-0,9x2,05x2-1,7x1x3 0,15x(1,7x2+1)x3+0,1x(2,05x2+0,9)	m2 m2	40,612 2,480
			razem	m2	43,092
535	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 43,092 {poz,1378}	m2	43,092
			razem	m2	43,092
536	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 43,092 {poz,1378}	m2	43,092
			razem	m2	43,092

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
537	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 43,092 {poz,1378}	m2	43,092
			razem	m2	43,092
538	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 2x2,49+0,85x2	m	6,680
			razem	m	6,680
			3.7.4. Elektryka		
539	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 5,64x2+4,28x2+4x2,49	m	29,800
			razem	m	29,800
540	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 1+3	szt	4,000
			razem	szt	4,000
541	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 29,800 {poz,1383}	m	29,800
			razem	m	29,800
542	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	1,000
543	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	3,000
544	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 29,800 {poz,1383}	m	29,800
			razem	m	29,800
545	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p. 29,800 {poz,1383}x0,05x0,05	m3	0,075
			razem	m3	0,075
546	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,075 {poz,1389}	m3	0,075
			razem	m3	0,075
547	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,075 {poz,1389}	m3	0,075
			razem	m3	0,075
548	Analiza własna		Opłata za utylizację gruzu 0,075 {poz,1389}	m3	0,075
			razem	m3	0,075
549	KNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	5,000
550	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	5,000
			3.8. Pomieszczenie 10+aneks kuchenny		
			3.8.1. Pomieszczenie 10		
			3.8.1.1. Podłoga		
551	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej 3,3x6	m2	19,800
			razem	m2	19,800
552	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokolików posadzek/listew przyściennych/Cokolików z wykładziny 3,3x2+6x2-1,72-0,9x4+0,5x2x3+0,1x2x2	m	16,680
			razem	m	16,680

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
553	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p. 19,800 {poz,1395}x0,02 16,680 {poz,1396}x0,08x0,02 razem	m3 m3 m3	0,396 0,027 0,423
554	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,423 {poz,1397} razem	m3 m3	0,423 0,423
555	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,423 {poz,1397} razem	m3 m3	0,423 0,423
556	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów 0,423 {poz,1397} razem	m3 m3	0,423 0,423
557	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 19,800 {poz,1395} razem	m2 m2	19,800 19,800
558	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 19,800 {poz,1395} razem	m2 m2	19,800 19,800
559	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 19,800 {poz,1395} razem	m2 m2	19,800 19,800
560	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm 19,800 {poz,1395} razem	m2 m2	19,800 19,800
561	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm 16,680 {poz,1396} razem	m m	16,680 16,680
			3.8.1.2. Sufit		
562	KNR-W 2-02 2702/01 analogia		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Demontaż 19,800 {poz,1395} razem	m2 m2	19,800 19,800
563	KNR K-04 0201/02 analogia		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Malowanie kasetonów 19,800 {poz,1406} razem	m2 m2	19,800 19,800
564	KNR-W 2-02 2702/01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Montaż kasetonów z rozbiórki, pomalowanych 19,800 {poz,1406} razem	m2 m2	19,800 19,800
			3.8.1.3. Ściany		
565	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,32x(3,3x2+6x2)-1,72x2,32-0,9x4 0,5x(2,05x2+0,9)x3+0,1x(2,05x2+0,9)x2 razem	m2 m2 m2	35,562 8,500 44,062
566	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			44,062 {poz,1409}	m2	44,062
			razem	m2	44,062
567	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			44,062 {poz, 1409}	m2	44,062
			razem	m2	44,062
568	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			44,062 {poz, 1409}	m2	44,062
			razem	m2	44,062
			3.8.1.4. Elektryka		
569	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	4,000
570	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja		
			4,000 {poz,1413}	szt	4,000
			razem	szt	4,000
			3.8.2. Aneks kuchenny		
			3.8.2.1. Podłoga		
571	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			2,18x4,3	m2	9,374
			razem	m2	9,374
572	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokołików posadzek/listew przyściennych/Cokołików z wykładziny		
			2,18x2+4,3x2	m	12,960
			razem	m	12,960
573	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			9,374 {poz,1415}x0,02	m3	0,187
			12,960 {poz, 1416}x0,08x0,02	m3	0,021
			razem	m3	0,208
574	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,208 {poz,1417}	m3	0,208
			razem	m3	0,208
575	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,208 {poz,1417}	m3	0,208
			razem	m3	0,208
576	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,208 {poz,1417}	m3	0,208
			razem	m3	0,208
577	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			9,374 {poz, 1415}	m2	9,374
			razem	m2	9,374
578	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			9,374 {poz, 1415}	m2	9,374
			razem	m2	9,374
579	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			9,374 {poz, 1415}	m2	9,374
			razem	m2	9,374
580	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,374 {poz,1415}	m2	9,374
			razem	m2	9,374
581	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			12,960 {poz, 1416}	m	12,960
			razem	m	12,960
3.8.2.2. Sufit					
582	KNR-W 2-02 2702/01 analogia		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Demontaż		
			9,374 {poz,1415}	m2	9,374
			razem	m2	9,374
583	KNR K-04 0201/02 analogia		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Malowanie kasetonów		
			9,374 {poz, 1415}	m2	9,374
			razem	m2	9,374
584	KNR-W 2-02 2702/01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Montaż kasetonów z rozbiórki, pomalowanych		
			9,374 {poz,1415}	m2	9,374
			razem	m2	9,374
3.8.2.3. Ściany					
585	KNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			2,47x(2,18x2+4,3x2+1)-1,7x1x3	m2	29,381
			0,3x(1,7x2+1)x3	m2	3,960
			razem	m2	33,341
586	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			33,341 {poz,1429}	m2	33,341
			-0,9	m2	-0,900
			razem	m2	32,441
587	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			32,441 {poz,1430}	m2	32,441
			razem	m2	32,441
588	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			32,441 {poz,1430}	m2	32,441
			razem	m2	32,441
589	KNR 2-02u2 0837/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)		
			1,5x0,6	m2	0,900
			razem	m2	0,900
3.8.2.4. Elektryka					
590	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym		
			2,18x2+4,3x3+6x2,47	m	32,080
			razem	m	32,080
591	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2		
			2+4	szt	6,000
			razem	szt	6,000
592	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe		
			32,080 {poz, 1434}	m	32,080
			razem	m	32,080
593	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe		
				szt	2,000
594	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtynkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym		
				szt	4,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
595	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
			32,080 {poz,1434}	m	32,080
			razem	m	32,080
596	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			32,080 {poz,1434}x0,05x0,05	m3	0,080
			razem	m3	0,080
597	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,080 {poz,1440}	m3	0,080
			razem	m3	0,080
598	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,080 {poz,1440}	m3	0,080
			razem	m3	0,080
599	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu		
			0,080 {poz,1440}	m3	0,080
			razem	m3	0,080
600	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	1,000
601	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	1,000
			3.9. Korytarz główny		
			3.9.1. Podłoga		
602	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	15,900
603	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokoliów posadzek		
			8,83x2+1,73x1-1,5	m	17,890
			razem	m	17,890
604	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			15,900 {poz,1446}x0,02	m3	0,318
			17,890 {poz,1447}x0,08x0,02	m3	0,029
			razem	m3	0,347
605	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,347 {poz,1448}	m3	0,347
			razem	m3	0,347
606	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,347 {poz,1448}	m3	0,347
			razem	m3	0,347
607	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu		
			0,347 {poz,1448}	m3	0,347
			razem	m3	0,347
608	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			15,900 {poz,1446}	m2	15,900
			razem	m2	15,900
609	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			15,900 {poz,1446}	m2	15,900
			razem	m2	15,900
610	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			15,900 {poz,1446}	m2	15,900
			razem	m2	15,900
611	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		
			15,900 {poz, 1446}	m2	15,900
			razem	m2	15,900
612	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			17,890 {poz,1447}	m	17,890
			razem	m	17,890
3.9.2. Sufit					
613	KNR-W 2-02 2702/01 analogia		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Demontaż		
			15,900 {poz, 1446}	m2	15,900
			razem	m2	15,900
614	KNR K-04 0201/02 analogia		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Malowanie kasetonów		
			15,900 {poz,1457}	m2	15,900
			razem	m2	15,900
615	KNR-W 2-02 2702/01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Montaż kasetonów z rozbiórki, pomalowanych		
			15,900 {poz,1457}	m2	15,900
			razem	m2	15,900
3.9.3. Ściany					
616	KNR 4-01 0426/01 analogia		Rozebranie odbojnic ściennych		
			0,2x(2,95+4,37x2+3,37)	m2	3,012
			razem	m2	3,012
617	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku odpadów bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			3,012 {poz,1460}x0,03	m3	0,090
			razem	m3	0,090
618	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,090 {poz,1461}	m3	0,090
			razem	m3	0,090
619	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,090 {poz,1461}	m3	0,090
			razem	m3	0,090
620	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,090 {poz,1461}	m3	0,090
			razem	m3	0,090
621	KNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			2,32x(8,83x2+1,73x2)-0,9x2,05x3-1,55x1,7-1,5x2,1 0,15x(1,7x2+1)+0,5x(2,1x2+1,5)	m2 m2	37,678 3,510
			razem	m2	41,188
622	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			41,188 {poz,1465}	m2	41,188
			razem	m2	41,188
623	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			41,188 {poz,1465}	m2	41,188

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	41,188
624	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 41,188 {poz,1465}	m2	41,188
			razem	m2	41,188
625	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
626	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 2x0,5	m	1,000
			razem	m	1,000
			3.9.4. Elektryka		
627	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 8,83x2+1,73x2+4x2,32	m	30,400
			razem	m	30,400
628	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 1+2+1	szt	4,000
			razem	szt	4,000
629	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 30,400 {poz,1471}	m	30,400
			razem	m	30,400
630	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	1,000
631	KNR 4-03 0306/05		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu ceglanym	szt	2,000
632	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	1,000
633	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 30,400 {poz,1471}	m	30,400
			razem	m	30,400
634	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p. 30,400 {poz,1471}x0,05x0,05	m3	0,076
			razem	m3	0,076
635	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,076 {poz,1478}	m3	0,076
			razem	m3	0,076
636	KNR 4-01 0108/10 (doplata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,076 {poz,1478}	m3	0,076
			razem	m3	0,076
637	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu 0,076 {poz,1478}	m3	0,076
			razem	m3	0,076
638	KNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	2,000
639	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
			3.10. Korytarz przy klatce schodowej		
			3.10.1. Podłoga		
640	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 6,04x2,67	m2	16,127
			razem	m2	16,127

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
641	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokołików posadzek		
			6,04x2+2,67x2-1,45-0,9x2-2,62	m	11,550
			razem	m	11,550
642	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			16,127 {poz,361}x0,02 11,550 {poz,362}x0,08x0,02	m3 m3	0,323 0,018
			razem	m3	0,341
643	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,341 {poz,363}	m3	0,341
			razem	m3	0,341
644	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,341 {poz,363}	m3	0,341
			razem	m3	0,341
645	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu		
			0,341 {poz,363}	m3	0,341
			razem	m3	0,341
646	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,127 {poz,361}	m2	16,127
			razem	m2	16,127
647	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,127 {poz,361}	m2	16,127
			razem	m2	16,127
648	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			16,127 {poz,361}	m2	16,127
			razem	m2	16,127
649	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm		
			16,127 {poz,361}	m2	16,127
			razem	m2	16,127
650	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokołiki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm		
			11,550 {poz,362}	m	11,550
			razem	m	11,550
			3.10.2. Sufit		
651	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			16,127 {poz,361}	m2	16,127
			razem	m2	16,127
652	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach		
			16,127 {poz,372}	m2	16,127
			razem	m2	16,127
653	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
			16,127 {poz,372}	m2	16,127
			razem	m2	16,127
			3.10.3. Ściany		
654	KNR 4-01 0426/01 analogia		Rozebranie odbojnic ściennych		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,2x(1,29+0,42+0,31+0,65+0,3+0,3+0,3+0,61+0,41+0,5x2)	m2	1,118
			razem	m2	1,118
655	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku odpadów bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			1,118 {poz,1498}x0,03	m3	0,034
			razem	m3	0,034
656	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,034 {poz,1499}	m3	0,034
			razem	m3	0,034
657	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,034 {poz,1499}	m3	0,034
			razem	m3	0,034
658	Analiza własna		Oплата za utylizację gruzu/odpadów		
			0,034 {poz,1499}	m3	0,034
			razem	m3	0,034
659	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			2,55x(6,04x2+2,67x2)-1,5x2,1-1,55x1,7-0,9x2,05x3	m2	33,101
			0,15x(1,7x2+1,55)+0,05x(2,05x2+0,9)	m2	0,993
			razem	m2	34,094
660	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			34,094 {poz,1503}	m2	34,094
			razem	m2	34,094
661	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			34,094 {poz,1503}	m2	34,094
			razem	m2	34,094
662	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			34,094 {poz,1503}	m2	34,094
			razem	m2	34,094
663	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	1,250
664	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm		
			2x2,55+2x0,4	m	5,900
			razem	m	5,900
			3.10.4. Elektryka		
665	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany		
			6,04x2+2,67x2+5x2,55	m	30,170
			razem	m	30,170
666	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2		
			3+2	szt	5,000
			razem	szt	5,000
667	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe		
			30,170 {poz,1509}	m	30,170
			razem	m	30,170
668	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	3,000
669	KNR 4-03 0306/05		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu ceglany	szt	2,000
670	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
			30,170 {poz,1509}	m	30,170

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	30,170
671	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.		
			30,170 {poz,1509}x0,05x0,05	m3	0,075
			razem	m3	0,075
672	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,075 {poz,1515}	m3	0,075
			razem	m3	0,075
673	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,075 {poz,1515}	m3	0,075
			razem	m3	0,075
674	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu		
			0,075 {poz,1515}	m3	0,075
			razem	m3	0,075
675	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	1,000
676	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	1,000
			3.11. Pomieszczenie (WC męski)		
			3.11.1. Podłoga		
677	KNNR 8 0224/01		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	1,000
678	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			1,31x3,21	m2	4,205
			razem	m2	4,205
679	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
			4,205 {poz,397}x0,02	m3	0,084
			razem	m3	0,084
680	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
681	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
682	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
683	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
684	KNR K-32 0201/05 (dopłata 3x)		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
685	KNR K-32 0201/06		Grunтовanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
686	KNR 2-15u2 0306/01		Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	szt	1,000
687	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
3.11.2. Ściany					
688	Analiza własna		Demontaż lustra ściennego	szt	1,000
689	KNNR-W 3 0614/05		Rozebranie okładziny ściennej		
			2x(1,31x4+3,21x2)+0,5x0,1x2	m2	23,420
			-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55	m2	-5,275
			razem	m2	18,145
690	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			18,145 {poz,408}x0,02	m3	0,363
			razem	m3	0,363
691	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
692	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
693	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
694	KNR 2-02u2 0838/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)		
			18,145 {poz,408}	m2	18,145
			0,3x1,31	m2	0,393
			razem	m2	18,538
695	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			0,73x(1,31x4+3,21x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1	m2	8,807
			-0,6x0,55	m2	-0,330
			-0,05x0,9-0,05x0,8x2	m2	-0,125
			razem	m2	8,352
696	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
697	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
698	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
699	KNNR 2 1702/03		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna		
			1,5x1,31+0,3x1,31+1,5x0,3x2	m2	3,258
			razem	m2	3,258
700	Analiza własna		Montaż lustra ściennego - z demontażu	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
701	KNNR 5 0410/02		Montaż wentylatorów ściennych - Wentylator łazienkowy 100mm cichy z opóźnieniem czasowym i łożyskami kulkowymi	szt	1,000
702	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
703	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 1+2x0,4x0,3	m	1,240
			razem	m	1,240
			3.11.3. Biały montaż		
704	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
705	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	szt	1,000
706	KNR-W 4-02 0221/01		Wymiana umywalki porcelanowej	szt	1,000
707	KNNR-W 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek	kpl	1,000
708	KSNR 8 0126/05		Wymiana termy elektrycznej	szt	1,000
709	KNR-W 4-02 0132/01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
710	KNNR 4 0211/06		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
711	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
712	KNR 4-02 0233/05		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	1,000
713	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	szt	1,000
714	KNNR 4 0211/05		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
715	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
716	KNR-W 4-02 0221/04		Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
717	KNR 4-02 0228/06		Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl	1,000
718	KNR 2-15u2 0203/03		Armatura elektroniczna splukująca pisuary sterowana podczerwienią, zasilanie 230V	kpl	1,000
719	KNR-W 4-02 0234/08		Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
720	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
721	KNR 4-07 0109/08		Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
722	KNNR 4 0211/08		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
723	KNR 2-15u2 0101/05		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	kpl	1,000
724	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
725	KNR 2-15u2 0105/02		Montaż przycisków do spluczek podtynkowych publicznych	szt	1,000
726	KNNR 8 0118/01		Wymiana zaworu czerpального o średnicy 15-20mm	szt	1,000
			3.11.4. Sufit		
727	KNR K-09 0103/01		Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod wykonanie gładzi	m2	1,500
728	KNR K-04 0301/01 (dopłata 2x)		Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2	1,500
729	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 1,500 {poz,446}x0,02	m3	0,030
			razem	m3	0,030

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
730	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,030 {poz,448}	m3	0,030
			razem	m3	0,030
731	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,030 {poz,448}	m3	0,030
			razem	m3	0,030
732	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,030 {poz,448}	m3	0,030
			razem	m3	0,030
733	KNNR-W 3 0607/02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			-1,5	m2	-1,500
			razem	m2	2,705
734	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
735	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach		
			4,205 {poz,453}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
736	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
			4,205 {poz,453}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
			3.11.5. Wymiana drzwi		
737	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
738	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
739	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
740	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone		
			0,9x2,05+0,8x2,05	m2	3,485
			razem	m2	3,485
741	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone - łazienkowe (z podcięciem)		
			3,485 {poz,459}	m2	3,485
			razem	m2	3,485
			3.11.6. Roboty elektryczne		
742	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym		
			1,31x2+3,21x2+2,73x2	m	14,500
			razem	m	14,500
743	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	2,000
744	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo IP44	szt	2,000
745	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe		
			14,500 {poz,461}	m	14,500
			razem	m	14,500
746	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
			14,500 {poz,461}	m	14,500
			razem	m	14,500

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
747	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			14,500 {poz,461}x0,05x0,05	m3	0,036
			razem	m3	0,036
748	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,036 {poz,466}	m3	0,036
			razem	m3	0,036
749	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,036 {poz,466}	m3	0,036
			razem	m3	0,036
750	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okrągła do sufitów podwieszanych min. 16W 4000K	szt	3,000
751	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja		
			3,000 {poz,469}	szt	3,000
			razem	szt	3,000
			3.12. Pomieszczenie (WC damskie)		
			3.12.1. Podłoga		
752	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			1,28x3,18	m2	4,070
			razem	m2	4,070
753	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
			4,070 {poz,471}x0,02	m3	0,081
			razem	m3	0,081
754	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
755	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
756	Analiza własna		Opłata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
757	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
758	KNR K-32 0201/05 (dopłata 3x)		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
759	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
760	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
			3.12.2. Ściany		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
761	Analiza własna		Demontaż lustra ściennego	szt	1,000
762	KNNR-W 3 0614/05		Rozebranie okładziny ściennej 2x(1,28x4+3,18x2)+0,5x0,1x2 -0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55	m2 m2 razem	23,060 -5,275 17,785
763	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p. 17,785 {poz,481}x0,02	m3 razem	0,356 0,356
764	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,356 {poz,482}	m3 razem	0,356 0,356
765	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,356 {poz,482}	m3 razem	0,356 0,356
766	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów 0,356 {poz,482}	m3 razem	0,356 0,356
767	KNR 2-02u2 0838/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite) 17,785 {poz,481} 1,28x0,3	m2 m2 razem	17,785 0,384 18,169
768	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 0,7x(1,28x4+3,18x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1 -0,6x0,55 -0,05x0,9-0,05x0,8x2	m2 m2 m2 razem	8,331 -0,330 -0,125 7,876
769	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 7,876 {poz,487}	m2 razem	7,876 7,876
770	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 7,876 {poz,487}	m2 razem	7,876 7,876
771	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 7,876 {poz,487}	m2 razem	7,876 7,876
772	KNNR 2 1702/03		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna 1,5x1,28+0,3x1,28+0,3x1,5x2	m2 razem	3,204 3,204
773	Analiza własna		Montaż lustra ściennego - z demontażu	szt	1,000
774	KNNR 5 0410/02		Montaż wentylatorów ściennych - Wentylator łazienkowy 100mm cichy z opóźnieniem czasowym i łóżykami kulkowymi	szt	1,000
775	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
776	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 2x0,3	m razem	0,600 0,600
			3.12.3. Biały montaż		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
777	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
778	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000
779	KNR-W 4-02 0221/01		Wymiana umywalki porcelanowej	szt	1,000
780	KNNR-W 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywarek	kpl	1,000
781	KSNR 8 0126/05		Wymiana termy elektrycznej	szt	1,000
782	KNR-W 4-02 0132/01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
783	KNNR 4 0211/06		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
784	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
785	KNR 4-02 0233/05		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	1,000
786	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000
787	KNNR 4 0211/05		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
788	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
789	KNR-W 4-02 0221/04		Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
790	KNR-W 4-02 0234/08		Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
791	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
792	KNR 4-07 0109/08		Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
793	KNNR 4 0211/08		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
794	KNR 2-15u2 0101/05		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	kpl	1,000
795	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
796	KNR 2-15u2 0105/02		Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	szt	1,000
			3.12.4. Sufit		
797	KNR K-09 0103/01		Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod wykonanie gładzi	m2	1,500
798	KNR K-04 0301/01 (dopłata 2x)		Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2	1,500
799	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p.		
			1,5x0,02	m3	0,030
			razem	m3	0,030
800	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,030 {poz,518}	m3	0,030
			razem	m3	0,030
801	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,030 {poz,518}	m3	0,030
			razem	m3	0,030
802	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,030 {poz,518}	m3	0,030
			razem	m3	0,030
803	KNNR-W 3 0607/02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,5	m2	-1,500
			razem	m2	2,570
804	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
805	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach		
			4,070 {poz,523}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
806	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
			4,070 {poz,523}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
			3.12.5. Wymiana drzwi		
807	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
808	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
809	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
810	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone		
			0,8x2,05+0,9x2,05	m2	3,485
			razem	m2	3,485
811	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone - łazienkowe (z podcięciem)		
			3,485 {poz,529}	m2	3,485
			razem	m2	3,485
			3.12.6. Roboty elektryczne		
812	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym		
			1,28x2+3,18x2+2,7	m	11,620
			razem	m	11,620
813	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	2,000
814	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo IP44	szt	2,000
815	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe		
			11,620 {poz,531}	m	11,620
			razem	m	11,620
816	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
			11,620 {poz,531}	m	11,620
			razem	m	11,620
817	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			11,620 {poz,535}x0,05x0,05	m3	0,029
			razem	m3	0,029
818	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,029 {poz,536}	m3	0,029
			razem	m3	0,029
819	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,029 {poz,536}	m3	0,029
			razem	m3	0,029
820	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okrągła do sufitów podwieszanych min. 16W 4000K	szt	2,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
821	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja		
			2,000 {poz,539}	szt	2,000
			razem	szt	2,000
			4. PARTER		
			4.1. Pomieszczenie (WC męski)		
			4.1.1. Podłoga		
822	KNNR 8 0224/01		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	1,000
823	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			1,31x3,21	m2	4,205
			razem	m2	4,205
824	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
			4,205 {poz,397}x0,02	m3	0,084
			razem	m3	0,084
825	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
826	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
827	Analiza własna		Oплата za utylizację gruzu/odpadów		
			0,084 {poz,398}	m3	0,084
			razem	m3	0,084
828	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
829	KNR K-32 0201/05 (dopłata 3x)		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
830	KNR K-32 0201/06		Grunтовanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
831	KNR 2-15u2 0306/01		Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	szt	1,000
832	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
			4.1.2. Ściany		
833	Analiza własna		Demontaż lustra ściennego	szt	1,000
834	KNNR-W 3 0614/05		Rozebranie okładziny ściiennej		
			2x(1,31x4+3,21x2)+0,5x0,1x2	m2	23,420
			-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55	m2	-5,275
			razem	m2	18,145
835	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			18,145 {poz,408}x0,02	m3	0,363

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	0,363
836	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
837	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
838	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,363 {poz,409}	m3	0,363
			razem	m3	0,363
839	KNR 2-02u2 0838/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)		
			18,145 {poz,408}	m2	18,145
			0,3x1,31	m2	0,393
			razem	m2	18,538
840	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			0,73x(1,31x4+3,21x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1	m2	8,807
			-0,6x0,55	m2	-0,330
			-0,05x0,9-0,05x0,8x2	m2	-0,125
			razem	m2	8,352
841	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
842	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
843	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			8,352 {poz,414}	m2	8,352
			razem	m2	8,352
844	KNNR 2 1702/03		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna		
			1,5x1,31+0,3x1,31+1,5x0,3x2	m2	3,258
			razem	m2	3,258
845	Analiza własna		Montaż lustra ściennego - z demontażu	szt	1,000
846	KNNR 5 0410/02		Montaż wentylatorów ściennych - Wentylator łazienkowy 100mm cichy z opóźnieniem czasowym i łożyskami kulkowymi	szt	1,000
847	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
848	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm		
			1+2x0,4x0,3	m	1,240
			razem	m	1,240
			4.1.3. Biały montaż		
849	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
850	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	szt	1,000
851	KNR-W 4-02 0221/01		Wymiana umywalki porcelanowej	szt	1,000
852	KNNR-W 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalk	kpl	1,000
853	KSNR 8 0126/05		Wymiana termy elektrycznej	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
854	KNR-W 4-02 0132/01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
855	KNNR 4 0211/06		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
856	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
857	KNR 4-02 0233/05		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	1,000
858	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000
859	KNNR 4 0211/05		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
860	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
861	KNR-W 4-02 0221/04		Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
862	KNR 4-02 0228/06		Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl	1,000
863	KNR 2-15u2 0203/03		Armatura elektroniczna splukująca pisuary sterowana podczerwienią, zasilanie 230V	kpl	1,000
864	KNR-W 4-02 0234/08		Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
865	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
866	KNR 4-07 0109/08		Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
867	KNNR 4 0211/08		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
868	KNR 2-15u2 0101/05		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	kpl	1,000
869	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
870	KNR 2-15u2 0105/02		Montaż przycisków do spluczek podtynkowych publicznych	szt	1,000
871	KNNR 8 0118/01		Wymiana zaworu czerpального o średnicy 15-20mm	szt	1,000
4.1.4. Sufit					
872	KNR K-09 0103/01		Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod wykonanie gładzi	m2	1,500
873	KNR K-04 0301/01 (dopłata 2x)		Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2	1,500
874	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 1,500 {poz,446}x0,02	m3	0,030
				razem	0,030
875	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,030 {poz,448}	m3	0,030
				razem	0,030
876	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,030 {poz,448}	m3	0,030
				razem	0,030
877	Analiza własna		Opłata za utylizację gruzu/odpadów 0,030 {poz,448}	m3	0,030
				razem	0,030
878	KNNR-W 3 0607/02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4,205 {poz,397} -1,5	m2	4,205
				m2	-1,500
				razem	2,705

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
879	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			4,205 {poz,397}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
880	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach		
			4,205 {poz,453}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
881	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
			4,205 {poz,453}	m2	4,205
			razem	m2	4,205
4.1.5. Wymiana drzwi					
882	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
883	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
884	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
885	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone		
			0,9x2,05+0,8x2,05	m2	3,485
			razem	m2	3,485
886	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone - łazienkowe (z podcięciem)		
			3,485 {poz,459}	m2	3,485
			razem	m2	3,485
4.1.6. Roboty elektryczne					
887	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym		
			1,31x2+3,21x2+2,73x2	m	14,500
			razem	m	14,500
888	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	2,000
889	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo IP44	szt	2,000
890	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe		
			14,500 {poz,461}	m	14,500
			razem	m	14,500
891	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
			14,500 {poz,461}	m	14,500
			razem	m	14,500
892	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			14,500 {poz,461}x0,05x0,05	m3	0,036
			razem	m3	0,036
893	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,036 {poz,466}	m3	0,036
			razem	m3	0,036
894	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,036 {poz,466}	m3	0,036
			razem	m3	0,036
895	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okrągła do sufitów podwieszanych min. 16W 4000K	szt	3,000
896	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,000 {poz,469}	szt	3,000
			razem	szt	3,000
			4.2. Pomieszczenie (WC damskie)		
			4.2.1. Podłoga		
897	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej		
			1,28x3,18	m2	4,070
			razem	m2	4,070
898	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
			4,070 {poz,471}x0,02	m3	0,081
			razem	m3	0,081
899	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
900	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
901	Analiza własna		Opłata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,081 {poz,472}	m3	0,081
			razem	m3	0,081
902	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
903	KNR K-32 0201/05 (dopłata 3x)		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
904	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
905	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm		
			4,070 {poz,471}	m2	4,070
			razem	m2	4,070
			4.2.2. Ściany		
906	Analiza własna		Demontaż lustra ściennego	szt	1,000
907	KNR-W 3 0614/05		Rozebranie okładziny ściennej		
			2x(1,28x4+3,18x2)+0,5x0,1x2	m2	23,060
			-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55	m2	-5,275
			razem	m2	17,785
908	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.		
			17,785 {poz,481}x0,02	m3	0,356
			razem	m3	0,356
909	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
910	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356
911	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów		
			0,356 {poz,482}	m3	0,356
			razem	m3	0,356
912	KNR 2-02u2 0838/05 ekstrapolacja		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)		
			17,785 {poz,481}	m2	17,785
			1,28x0,3	m2	0,384
			razem	m2	18,169
913	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			0,7x(1,28x4+3,18x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1	m2	8,331
			-0,6x0,55	m2	-0,330
			-0,05x0,9-0,05x0,8x2	m2	-0,125
			razem	m2	7,876
914	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
915	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
916	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525		
			7,876 {poz,487}	m2	7,876
			razem	m2	7,876
917	KNNR 2 1702/03		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna		
			1,5x1,28+0,3x1,28+0,3x1,5x2	m2	3,204
			razem	m2	3,204
918	Analiza własna		Montaż lustra ściennego - z demontażu	szt	1,000
919	KNNR 5 0410/02		Montaż wentylatorów ściennych - Wentylator łazienkowy 100mm cichy z opóźnieniem czasowym i łożyskami kulkowymi	szt	1,000
920	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych	m	0,300
921	KNR-W 2-02 1517/01		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm		
			2x0,3	m	0,600
			razem	m	0,600
			4.2.3. Białe montaż		
922	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
923	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	szt	1,000
924	KNR-W 4-02 0221/01		Wymiana umywalki porcelanowej	szt	1,000
925	KNNR-W 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalki	kpl	1,000
926	KSNR 8 0126/05		Wymiana termy elektrycznej	szt	1,000
927	KNR-W 4-02 0132/01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
928	KNNR 4 0211/06		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
929	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
930	KNR 4-02 0233/05		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	1,000
931	TZKNBK XVIII 1B-21-26/21		Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	szt	1,000
932	KNNR 4 0211/05		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
933	KNR 4-07 0109/01		Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
934	KNR-W 4-02 0221/04		Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
935	KNR-W 4-02 0234/08		Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
936	KNR 4-02 0233/08		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
937	KNR 4-07 0109/08		Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
938	KNNR 4 0211/08		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	szt	1,000
939	KNR 2-15u2 0101/05		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	kpl	1,000
940	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
941	KNR 2-15u2 0105/02		Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	szt	1,000
4.2.4. Sufit					
942	KNR K-09 0103/01		Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian pod wykonanie gładzi	m2	1,500
943	KNR K-04 0301/01 (dopłata 2x)		Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2	1,500
944	KNR 4-01 0106/04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - III p. 1,5x0,02		m3	0,030
			razem	m3	0,030
945	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,030 {poz,518}		m3	0,030
			razem	m3	0,030
946	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,030 {poz,518}		m3	0,030
			razem	m3	0,030
947	Analiza własna	Opłata za utylizację gruzu/odpadów 0,030 {poz,518}		m3	0,030
			razem	m3	0,030
948	KNNR-W 3 0607/02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4,070 {poz,471} -1,5		m2	4,070
				m2	-1,500
			razem	m2	2,570
949	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 4,070 {poz,471}		m2	4,070
			razem	m2	4,070
950	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 4,070 {poz,523}		m2	4,070
			razem	m2	4,070
951	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 4,070 {poz,523}		m2	4,070

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	4,070
			4.2.5. Wymiana drzwi		
952	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
953	KNR 4-01 0903/01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
954	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	szt	2,000
955	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone 0,8x2,05+0,9x2,05	m2	3,485
			razem	m2	3,485
956	KNKRB 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone - łazienkowe (z podcięciem) 3,485 {poz,529}	m2	3,485
			razem	m2	3,485
			4.2.6. Roboty elektryczne		
957	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 1,28x2+3,18x2+2,7	m	11,620
			razem	m	11,620
958	KNR 4-03 0401/01		Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	2,000
959	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo IP44	szt	2,000
960	KNR 4-03 0203/02		Wymiana przewodów wtynkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 11,620 {poz,531}	m	11,620
			razem	m	11,620
961	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 11,620 {poz,531}	m	11,620
			razem	m	11,620
962	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p. 11,620 {poz,535}x0,05x0,05	m3	0,029
			razem	m3	0,029
963	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,029 {poz,536}	m3	0,029
			razem	m3	0,029
964	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,029 {poz,536}	m3	0,029
			razem	m3	0,029
965	KNNR 9 0502/03		Wymiana oprawy świetlówkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okrągła do sufitów podwieszanych min. 16W 4000K	szt	2,000
966	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja 2,000 {poz,539}	szt	2,000
			razem	szt	2,000
			5. Klatka schodowa		
			5.1. Piętra		
			5.1.1. Ściany		
967	KNR 4-01 0426/01 analogia		Rozebranie odbojnic ściennych (0,2x(3,05+1,02+2,58+1,25+2,95))x3	m2	6,510
			razem	m2	6,510

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
968	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku odpadów bez względu na kategorię z parteru i pięter 6,510 {poz,1677}x0,03	m3	0,195
			razem	m3	0,195
969	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,195 {poz,1678}	m3	0,195
			razem	m3	0,195
970	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,195 {poz,1678}	m3	0,195
			razem	m3	0,195
971	Analiza własna		Oplata za utylizację gruzu/odpadów 0,195 {poz,1678}	m3	0,195
			razem	m3	0,195
972	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,7x3,82x3+2,63x4,21+2,95+1,46x0,5+2,95x0,3	m2	58,039
			razem	m2	58,039
973	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 58,039 {poz,1682}	m2	58,039
			razem	m2	58,039
974	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 58,039 {poz,1682}	m2	58,039
			razem	m2	58,039
975	KSNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych farbą emulsyjną - Farba Bolix 58,039 {poz,1682}	m2	58,039
			razem	m2	58,039
			5.1.2. Balustrady		
976	KNNR-W 2 1301/02		Pochwyty stalowe na wspornikach - stan nierdzewna (3,76+0,36+0,53+0,38+3,76+1,2x2+2,63)x3+2,95+3+1,2x2+2,63	m	52,440
			razem	m	52,440
977	KNKRB 3 0703/05		Wymiana balustrad schodowych, balkonowych - Nowe balustrady ze stali nierdzewnej, wypełnienie szkło mleczne bezpieczne (1,1x(3,76+0,36+0,53+0,38+3,76))x3+2,95x1,1+3x1,1+1,7x1,1	m2	37,422
			razem	m2	37,422
			5.1.3. Sufit		
978	KNNR 2 1503/03		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe wysokości do 9m do robót wykonywanych na sufitach 2,64x4+(1,2x4x2)x4	m2	48,960
			razem	m2	48,960
979	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 2,64x4+(1,2x4x2)x4+4x0,3x8	m2	58,560
			razem	m2	58,560
980	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 58,560 {poz,1689}	m2	58,560
			razem	m2	58,560
981	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 58,560 {poz,1689}	m2	58,560
			razem	m2	58,560
			5.1.4. Podłoga		

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
982	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej 2,63x1,2x4 (1,2x0,16+1,2x0,29)x18x3+(1,2x0,16+1,2x0,29)x14		
				m2	12,624
				m2	36,720
			razem	m2	49,344
983	KNNR-W 3 1013/01		Zabezpieczenie podłóg folią 49,344 {poz,1692}	m2	49,344
			razem	m2	49,344
984	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokolików posadzek/listew przyściennych/Cokolików z wykładziny 68,000 {poz,1705}	m	68,000
			razem	m	68,000
985	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 49,344 {poz,1692}x0,02 68,000 {poz,1694}x0,08x0,02		
				m3	0,987
				m3	0,109
			razem	m3	1,096
986	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,096 {poz,1695}	m3	1,096
			razem	m3	1,096
987	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1,096 {poz,1695}	m3	1,096
			razem	m3	1,096
988	Analiza własna		Opłata za utylizację gruzu/odpadów 1,096 {poz,1695}	m3	1,096
			razem	m3	1,096
989	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 2,63x1,2x4	m2	12,624
			razem	m2	12,624
990	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 12,624 {poz,1699}	m2	12,624
			razem	m2	12,624
991	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 12,624 {poz,1699}	m2	12,624
			razem	m2	12,624
992	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm 12,624 {poz,1699}	m2	12,624
			razem	m2	12,624
993	KNR K-32 0206/04 analogia		Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS - Stopnice ryflowane CERRAD Concrete Beige 30x120cm (1,2x0,16+1,2x0,29)x18x3+(1,2x0,16+1,2x0,29)x14	m2	36,720
			razem	m2	36,720
994	KNNR-W 3 1013/01		Zabezpieczenie podłóg folią 36,720 {poz,1703}	m2	36,720
			razem	m2	36,720
995	KSNR 7 0507/04		Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające 18x3+14	m	68,000
			razem	m	68,000

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
996	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm 4x2x4+(1,2x2+2,63)x4	m	52,120
			razem	m	52,120
5.1.5. Elektryka					
997	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	3,000
998	KNNR 9 0501/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo 1+2+1	szt	4,000
			razem	szt	4,000
999	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja 4,000 {poz,1708}	szt	4,000
			razem	szt	4,000
5.2. Wejście					
5.2.1. Ściany					
1000	KNNR-W 3 0607/01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,02x4,37+4,37x4,14+3,55x3,31+2,58x(0,3+0,67+0,48+0,54+0,52+2,8+0,2+0,5+2,01+0,48+1,4+2,15)+4,37x7,58+25 -0,8x0,9x38 0,5x(2,6x2+2,2) 0,25x3,6x8	m2 m2 m2 m2	132,253 -27,360 3,700 7,200
			razem	m2	115,793
1001	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 115,793 {poz,1710}	m2	115,793
			razem	m2	115,793
1002	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 115,793 {poz,1710}	m2	115,793
			razem	m2	115,793
1003	KSNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych farbą emulsyjną - Farba Bolix 115,793 {poz,1710}	m2	115,793
			razem	m2	115,793
5.2.2. Balustrady					
1004	KNKRB 3 0703/05		Wymiana balustrad schodowych, balkonowych - Nowe balustrady ze stali nierdzewnej, wypełnienie szkło mleczne bezpieczne 1,1x(3,5+0,5x1,6)	m2	4,730
			razem	m2	4,730
5.2.3. Sufit					
1005	KNNR 2 1503/03		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe wysokości do 9m do robót wykonywanych na sufitach 3,6x9,8x2+3,21x2,92x2	m2	89,306
			razem	m2	89,306
1006	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 9,8x3,21+2,92x2,32	m2	38,232
			razem	m2	38,232
1007	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 38,232 {poz,1716}	m2	38,232
			razem	m2	38,232
1008	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 38,232 {poz,1716}	m2	38,232
			razem	m2	38,232
5.2.4. Podłoga					

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1009	KNR 4-01 0811/07 analogia		Rozebrawie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny dywanowej 9,8x3,21+2,92x2,32 8,944 {poz,1730}		
				m2	38,232
				m2	8,944
			razem	m2	47,176
1010	KNNR-W 3 1013/01		Zabezpieczenie podłóg folią 47,176 {poz,1719}	m2	47,176
			razem	m2	47,176
1011	KNR 4-01 0808/08 analogia		Rozbiórka cokolików posadzek/listew przyściennych/Cokolików z wykładziny 40,500 {poz,1733}	m	40,500
			razem	m	40,500
1012	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 47,176 {poz,1719}x0,02 40,500 {poz,1721}x0,08x0,02		
				m3	0,944
				m3	0,065
			razem	m3	1,009
1013	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,008 {poz,1722}	m3	1,008
			razem	m3	1,008
1014	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1,008 {poz,1722}	m3	1,008
			razem	m3	1,008
1015	Analiza własna		Opłata za utylizację gruzu/odpadów 1,008 {poz,1722}	m3	1,008
			razem	m3	1,008
1016	KNR K-32 0201/01		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 47,176 {poz,1719}	m2	47,176
			razem	m2	47,176
1017	KNR K-32 0201/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 47,176 {poz,1726}	m2	47,176
			razem	m2	47,176
1018	KNR K-32 0201/06		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 47,176 {poz,1727}	m2	47,176
			razem	m2	47,176
1019	KNR K-32 0204/05 ekstrapolacja		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm 9,8x3,21+2,92x2,32	m2	38,232
			razem	m2	38,232
1020	KNR K-32 0206/04 analogia		Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS - Stopnice ryflowane CERRAD Concrete Beige 30x120cm 1,73x0,17x11+1,73x0,3x11	m2	8,944
			razem	m2	8,944
1021	KNNR-W 3 1013/01		Zabezpieczenie podłóg folią 8,944 {poz,1730}	m2	8,944
			razem	m2	8,944
1022	KSNR 7 0507/04		Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające 1,73x11	m	19,030
			razem	m	19,030

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1023	KNR K-32 0206/06 analogia		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm 3,5+0,5+1,6 9,8x2+3,21x2+2,92x2+2,32x2 -2,6+0,5x2	m m m	5,600 36,500 -1,600
			razem	m	40,500
5.2.5. Elektryka					
1024	KNR 4-03 0501/02		Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	2,000
1025	KNNR 9 0501/03		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W - Panel LED Algine 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa Bravo	szt	3,000
1026	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja 3,000 {poz,1735}	szt	3,000
			razem	szt	3,000
6. Wymiana instalacji wod-kan					
1027	KNNR 8 0222/09		Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 125-160mm na ścianach budynku 15x2+10+6 odejścia i podejścia w WC 1x2x6	m m	46,000 12,000
			razem	m	58,000
1028	KNNR-W 4 0208/09		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rury niskosumowe 58,000 {poz,1737}	m	58,000
			razem	m	58,000
1029	KNR 9-29 0307/02		Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2m2 15x2 odejścia i podejścia w WC 1x2x6	mb mb	30,000 12,000
			razem	mb	42,000
1030	KNR 9-29 0309/01		Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych grubości do 12,5mm obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 2m2 - płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm wodoodporne 42x0,35x2	m2	29,400
			razem	m2	29,400
1031	KNR K-05r02 0210/02		Montaż odpowietrznika wentylacji sanitarnej	szt	2,000
1032	KNNR 2 0504/07		Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt	2,000
1033	KNR 4-07 0114/03		Demontaż podejścia do pionu wodociągowego o średnicy zewnętrznej 15-18mm 2x3	szt	6,000
			razem	szt	6,000
1034	KNNR-W 3 0309/01		Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 50x0,1x0,05	m3	0,250
			razem	m3	0,250
1035	KNR 4-04 0701/04		Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25mm	m	50,000
1036	KNNR 4 0106/03		Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	50,000
1037	KNR 4-01 0106/04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru i pięter 0,250 {poz,1744}	m3	0,250
			razem	m3	0,250
1038	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,250 {poz,1747}	m3	0,250
			razem	m3	0,250
1039	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,250 {poz,1747}	m3	0,250
			razem	m3	0,250

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1040	Analiza własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja 0,250 {poz, 1747}		
				szt	0,250
				razem	0,250