

Żydowo dnia 27.10.2025 r.

Wytyczne techniczne do zadania:

„Przygotowanie i realizacja testów SGU w ESP Żydowo - w zakresie potwierdzenia zdolności jednostek wytwórczych do obrony i odbudowy KSE - w latach 2026 - 2028”.

Zakres prac:

1. Przygotowanie i uzgodnienie z PSE SA i ENERGA Wytwarzanie SA harmonogramu testów w zakresie potwierdzenia zdolności SGU w ESP Żydowo do obrony i odbudowy KSE.
2. Przeprowadzenie testów wg harmonogramu z pkt 1.
3. Przekazanie Zamawiającemu protokołu z wykonanych testów w ilości 3 egz. papierowo i 1 egz. w wersji elektronicznej na pen-drive w ciągu 30 dni od ich zakończenia.
Zmawiający przewiduje wykonanie 1 testu rocznie.

Inne warunki realizacji zamówienia:

1. Zakres testów należy przygotować zgodnie z aktualnymi na dzień wykonywania testów wymaganiami, określonymi w wytycznych PSE SA.
2. Proponowany harmonogram testów należy przekazać do uzgodnienia Zamawiającemu co najmniej 40 dni kalendarzowych przed terminem realizacji.
3. Ostateczny termin wykonania prac na obiekcie – każdorazowo po uzgodnieniu z Zamawiającym i PSE SA. Wstępnie przewiduje się wykonanie testów w terminach:
 - a. rok 2026 – 24 lipiec, testy dla HZ2;
 - b. rok 2027 – 23 lipiec, testy dla HZ1;
 - c. rok 2028 - 14 listopad, testy dla HZ3.
4. Terminy testów mogą ulec przesunięciom ze względu na bieżące potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zgody nadrzędnych komórek ruchowych.