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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

T

D000000000050607

= . | ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w |
E n er g a Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator _ Tuwima_ 6, 10—95_0 OI's?tyn, '
Rejon Dystrybucji w Szczytnie, Dziat Zarzadzania OBI/65/2402250

Inwestycjami ( 65MZI )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu (zamoéwienia):

Stawka Mata, Kozlowo gmina wiejska, nr domu: 8, nr dzial.: 18-86/3,

Przedmiot i zakres zamdwienia:

Zadanie: 1 Wymiana przylacza napowietrznego nn di. 34/36 m w m. Stawka Mata 8 dz. nr 86/3, gm.

Koziowo, OBI/65/2402250.

2.1) Wymiana przytacza napowietrznego nn na AsXSn 4x25 mm? dt. 34/36 m ze stupa linii napowietrznej nn nr 14 do
haka na budynku nr 8 na dz. nr 86/3.

Wykonawca realizujgcy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i
odpowiedzialnos¢ wszelkich materiatéw z demontazu stajacych sie odpadem, w tym ztom ( za wyjatkiem transformatoréw,
elementéw AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy), powstatych w zwiazku z
wykonaniem przedmiotu umowy.

EOP O/Olsztyn nie bedzie wymagat od wykonawcy zadnych dokumentow poswiadczajgcych rozliczenie powstatych odpadéw,
jedynie wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze jest wytworcg i posiadaczem odpaddw powstajacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do gospodarowania nimi zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

2)

3)

4)

Rozpoczecie robdét:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja.

3. Podstawowq forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdtpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajgcego, dopuszcza sig realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczgcymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
terminow i czaséw wytaczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umodw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wylgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

5. W przypadku zmiany formy realizacji zadania z technologii ppn na inng forme na zadanie Wykonawcy, zostanie on
obcigzony petnymi kosztami organizadji i przygotowania miejsca pracy zwigzanego z wytaczeniem urzadzen.

Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”,
Materialy z demontazu nie podlegajag przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych.

Specyfg techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Robert Nowicki, tel: 89 6121655
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Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposdb nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rdwniez nawierzchni urzadzonych.

Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyziji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegoly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usunigcia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robot. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkow Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umow najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowatl Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

y

Specyﬁkag’a techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Robert Nowicki, tel: 89 6121655



6)

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:
AsXSn 4x25 mm2-36 m

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu w Szczytnie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatow, o ktdrych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatdéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzgdzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do whudowania dopuszcza sig jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liécie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujgce dla urzagdzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzief podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzeri na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu

budowy.

Do zamknig¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdéw zamknie¢ obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaijg:

Specgcja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Robert Nowicki, tel: 89 6121655
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a) posadowienie stupdw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe ~ sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowdéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

c) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoly
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupdw (wilasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbiér robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr konhcowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakornczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbior kohcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspéirzedne
geodezyjne zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu
elektroenergetycznego. W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty
na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy fgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza
0,4kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. ]
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci
Zamawiajacego.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Robert Nowicki, tel: 89 6121655



L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM

1 - - -

2 - - -

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zgdanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
_ oraz http:// bip.energa-operator.pl.
[ PALACZNIKI
1. Zatacznik graficzny. o
2. Wytyczne w zakresie zasad realizagji prac na sieciach.

3. Wykaz wymaganych protokotdw.
4. Zatacznik Nr 1.

|
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Robert Nowicki, tel: 89 6121655






