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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROBOT BUDOWLANYCH

1) Nazwa i adres obiektu (zamodwienia):
Kopydtowo, Wilczyn gmina wiejska, nr dzial.: 27/2,
2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Zadanie: 1 227.23# zmian’a lokalizacji stanowiska stupowego OBMKO/45/22050
B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowq forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczgcymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogoélnych Warunkéw Umédw, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

10

11

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zafgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacii.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
Srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny byc¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA—-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wtasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkdéw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,, Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN, zdalnie
sterowane rozdzielnice SN wtornego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru),
z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajgcemu
przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.
Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robot dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu
Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane bedq wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez
Wykonawce kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Przy ustalaniu wartosci robdt dodatkowych lub
zamiennych pod uwage beda brane:

- zaakceptowany kosztorys;

- wspdtczynnik korygujacy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajgcego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oSwietlenia drogowego, siec¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotow:
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a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robdt w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotéw.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwtocznie wystgpi¢ do wtasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajgcego o informacje

w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

Brak dostaw inwestorskich

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdéw Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w RD Konin ul. Kleczewska 41 w terminie nie dtuzszym niz 7
dni liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorskg od Zamawiajgcego. Materiaty sg
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez Zamawiajgcego),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegolne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
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materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieé obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,
b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,
c) parametryzacja kanatu transmisji,
d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.
D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewodow roboczych.

2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,
€) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.
E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :
1. odbior czesciowy lub odbidr etapowy,
2. odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
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2)
3)

4)

5)

3.
4.

odbidr techniczny,
odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamoéwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie

2.

Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

ZALACZNIKI

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych: Opracowat: Michat Talewicz, tel: .............c.....



