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WYMIANA LINII NN, PRZYLACZY ORAZ SLUPOW - LINIA NN5-51154/05 W M. KRZYMOW GM. KRZYMOW
1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace iflub
protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych Programowych jest wymiana linii napowietrznej nn, przytaczy oraz wymiana stupow nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
W zakresie wytycznych ujeta zostafa linia napowietrzna nn wraz ze stupami, zasilana ze stacji transformatorowej 51154
obw. 5 wm. Krzyméw gm. Krzymow.

4. Stan istniejacy

41 Linia napowietrzna NN5-51154/05 w m. Krzyméw gm. Krzyméw

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéline dia obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Krzymow

Nr obiektu NN5-51154/05

Rok budowy 1992r.

Rodzaj linii | Napowietrzna

Typy przewodow B 4xAl 50 mm?

Typy stupéw nn N E

Dtugos€ linii nn 0,4 km

Przytacza napowietrzne AsXSn 4x25 mm?,

Przytacza Kablowe YAKY: 4x25, 4x35, 4x50, 4x70, 4x120

5. Stan Planowany / zakres prac

W celu realizacji przebudowy linii nalezy:
e wymieni¢ istniejace stupy ZN na wirowane,
o stupy ze stanowisk V/1/1, V/3 pozostawi¢ bez zmian,
o stup ze stanowiska II/1 przelozy¢ na stanowisko nr 11/3/1,
* wymieni¢ istnigjace przewody gofe na izolowane typu NFA2X 4x120mm?,
o istniejgce przewody i przylacza napowietrzne typu AsXSn pozostawi¢ bez zmian,
o istniejace przylgcza kablowe zainstalowaé na nowych Zerdziach,
» zabudowac ograniczniki przepie¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym,
¢ nastan. zaznaczonych na planie E-01, zabudowa¢ rozki do zaktadania uziemiaczy ST208,
¢ wymienic rury ostonowe na typu BE,
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e fundamenty stupéw wykona¢ przy zastosowaniu prefabrykowanych pyt ustojowych U-85 i U130 - dla kazdego stupa

typ ustoju dobraé zgodnie z zalaczong tabela,
e uzupelni¢ tabliczki z oznaczeniami,
e materialy z demontazu do przekazania na magazyn RD Konin (zgodnie z zataczong tabela).

UWAGA

e Nie wyraza si¢ zgody na przediuzenie istn. przytaczy izolowanych za pomoca ztaczek wzdtuznych.

¢ |zolowane przylacza z demontazu nalezy wykorzystac¢ w celu odbudowy zasilania dla obiektéw zasilanych
przytaczami izolowanymi o krétszej dtugosci.

Po wymianie stupdw nalezy wykona¢ podklady geodezyjne. W przypadku wymiany stupéw na wyZzsze, uwzglednié
przediuzenie kabli. (mufa w ziemi przy wymienionych stanowiskach)

5.1 Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilanej ze stacji 51154 obw. 5

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN5-51154/05

Typy przewodoéw NFA2X 4x120 mm?

Typ stupéw Wirowane

llo§é stupéw do wymiany 12 szt.

Diugos¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 0,477 km

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Opis J.m | Hosé

1. | Wymiana przewodoéw na NFA2X 4x120 mm? km 0,477

2. | Wymiana stupéw na wirowane E-10,5/15 szt. 6

3. | Wymiana stupdéw na wirowane E-10,5/12 - szt. 1

4. | Wymiana stupéw na wirowane E-10,5/6 szt. 3

5. | Wymiana stupéw na wirowane E-10,5/4,3 szt. 2
| 6. | Wymiana ogranicznikéw przepieé ) kpl. 4

7. | Belka ustojowa U-130 szt. 18

8. | Belka ustojowa U-85 szt. 13

9. | Plyla stopowa szt. 12

10. | Wymiana przylacza na NFA2X 4x25mm? km 0,074

11. | Wymiana przylacza na NFA2X 2x25mm? km 0012 |
' 12. | Zajecie pasa drogowego ] szt. 1

7. Wymagania dodatkowe

7.1 Wstepna analiza skutkéw realizacji inwestycji
Wstepna analiza skutkow realizacji inwestyciji jest analiza mozliwosci ujecia dodatkowych $rodkow zaradczych majacych
na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikéw SAIDI i SAIFI. W przedmiotowym zadaniu
w celu ograniczenia ww. wskaZznikow nalezy wykona¢ prace w kolejnoéci:

a) W celu ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcow zasilanych ze stacji 51154, prace dla
ktorych istniejg karty technologiczne PPN nalezy prowadzi¢ w technologii prac pod napieciem.

7.2  Aspekty Srodowiskowe
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Przy realizacji dokumentaciji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, nalezy

uwzgledni¢ nastepujace aspekty Srodowiskowe:
- zlom metali — koniecznos¢ zagospodarowania odpadéw,
- gleba i ziemia — konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,
- gruz betonowy — koniecznosé zagospodarowania odpadow,
- pozostate zuzyte urzadzenia i elementy — konieczno$¢ zagospodarowania odpadow.

7.3  Oswietlenie uliczne i drogowe
PrzeloZenie opraw i przewodu o$wietleniowego (zakres OUID).

7.4  Dokumentacja projektowa
Nie dotyczy

7.5 Czas przerw planowych: 12 h
7.6 Laczny czas wylaczen: 12 h,
1.7  llos¢ awarii — poprzednie dwa lata: 3,

7.8  Statystyka przyczyn awarii — poprzednie dwa lata:

Starzenie i zmeczenie materiatu - 2
Drzewa i gatezie - 1

8. Informacje dodatkowe
8.1  Uzgodnienie dokumentacii
Nie dotyczy

8.2 Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita
sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych [ub wyjasnienia watpliwosci w zakresie
rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa¢ si¢ z Zamawiajacym.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa.

9. Spis zatagcznikow
1. Plan przebudowy linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji 51154 obw. 5 (rys. E-01)
2. Karta katalogowa doboru fundamentéw stupow przy zastosowaniu prefabrykowanych piyt
3. Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu



