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U’ Energa Toruniu z siedziba w Toruniu przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

gen. Bema 128, 87-100 Torun,
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami ( 9MZI ) OBI/95/2401896

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Sokoligora, Golub-Dobrzyn gmina wiejska, nr dzial.: 209/2,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 2 Wykonanie robot budowlanych w m. Sokoligéra, dz. nr 209/2, gm. Golub Dobrzyn "PV
Sokoligora" OBI/95/2401896 OBI/95/2401896

Zakres robot:
Realizacja zadania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym

UWAGA: Konieczna jest zmiana roztacznika SN recznego na roztgcznik napowietrzny SN zdalny,

zgodny z nowymi standardami EOP.

Adaptacja dokumentacji zgodnie z aktualnymi/nowymi warunkami przylaczenia lezy
w zakresie Wykonawcy robaét.

Data wykonania dokumentacji: 24.02.2026 r.

Data wykonania robot: 25.05.2026 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowaC prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowac¢ we wlasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych  Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,
- w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac¢ bedzie Zamawiajacy.

b) zapewnic zasilanie odbiorcéw z agregatu/agregatow pradotworczych w nastepujacej konfiguraciji:

1 x 160 kVA

- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotwdrczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ z Zamawiajgcym,
- parametry jakosciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza byC nie gorsze niz okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 819, z pdzn. zm.),
- odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas  pracy  agregatuy, spoczywa na  Wykonawcy,
- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przytaczenia agregatu i przetaczania zasilania
nalezy organizowaC tak, aby przerwa zwigzana z przetaczeniem odbiorcow z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuaciji
powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcow nie powinna
przekroczy¢ 3 minut.
- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wytgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytaczenia/odtgczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga wytgczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, tgczny czas wytgczenia nie moze przekroczyé 15 minut.

) uzgodnic¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wytgczen:
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- Maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢: ilos¢ wylaczen: 1, czas wylaczen: 8 godz.
Maksymalny czas pracy na urzadzeniach ustala sie na 1 dzien roboczy.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 oraz B.1.4
lub na zagdanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyfgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

© N

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreSlonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajagcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktdre wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny byc¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjag prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wlasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnier administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
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5)

6)

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.
Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegoly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdéry Zamawiajagcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikow produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istniejgcych stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

| Modem TETRA - 1 szt. |

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajgcego wskazanego w Rezerwacji, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni robocze, w
godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagdaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.
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3) Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

4) Do zamknie¢ obiektdéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztfacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robodt zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdow i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robdt:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddow roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,
¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.
4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgca w Energa-Operator S.A.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:
1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.
2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
3. Odbiér techniczny.
4. Odbiér koncowy.
2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.
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4) Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardbwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikbw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggla (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza
0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

“

1. Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
2. Wymagany zakres wspotpracy w RKW
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