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A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia):   

Jurata, Jastarnia obszar wiejski, ul. Wojska Polskiego nr domu: 19, nr dzial.: 17/1,   
2) Przedmiot i zakres zamówienia: Uwaga!!! dokumentacja dostępna jest wyłącznie po podpisaniu klauzuli o 

zachowaniu poufności.   
 Zadanie: 1 PZ Jurata. Instalacja technicznego zabezpieczenia mienia(TZM): system sygnalizacji 
włamania, system kontroli 

dostępu. OBMBS/36/18046 
 

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT  
1) Rozpoczęcie robót:   

1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.    
2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.   
3. Podstawową formą realizacji zadań na urządzeniach nN, jest technologia prac pod napięciem (PPN). Aby móc 

realizować prace w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do podpisania porozumienia w sprawie 

współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.   
4. Podczas wykonywania prac, dla których nie można zastosować technologii PPN, Wykonawca zobowiązany jest:    

a) uzgodnić z Zamawiającym sposób realizacji pracy: 

- Wykonawca będzie realizować we własnym zakresie przełączenia ruchowe, jedynie za zgodą Zamawiającego, 
zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach 

elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.  
- w pozostałych przypadkach przełączenia ruchowe realizować będzie Zamawiający.    
b) zapewnić zasilanie odbiorców z agregatu/agregatów prądotwórczych w następującej konfiguracji:    
brak     
- miejsce instalacji agregatu/agregatów prądotwórczych Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym. 

- parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatów muszą być nie gorsze niż określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego  
- odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz związane z tym roszczenia, wynikające z jakości 

dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy 

- w przypadku wykorzystywania agregatów bez synchronizacji proces przyłączenia agregatu i przełączania zasilania 
należy organizować tak, aby przerwa związana z przełączeniem odbiorców z zasilania z systemu 

elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu prądotwórczego nie przekraczała 3 minut. Również w sytuacji 
powrotu przełączenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorców nie powinna 

przekroczyć 3 minut 

- w uzasadnionych przypadkach  Zamawiający dopuszcza wykonanie prac z wyłączeniem jeżeli realizacja prac 
związanych z procesem przyłączenia/odłączenia agregatu oraz dokonania przełączeń zasilania wymaga wyłączenia 

dłuższego niż 3 minuty Zamawiający dopuszcza realizację prac z wyłączeniem, zgodnie ze „Standardami 
dotyczącymi ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego,  po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Wówczas maksymalny, łączny czas wyłączenia nie może przekroczyć 15min.     
c) uzgodnić z Zamawiającym terminy i czasy wyłączeń: 

- Maksymalny, łączny czas wyłączenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie może 

przekroczyć brak 

- W przypadku realizacji prac z wyłączeniem Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia, w obszarze objętym 

wyłączeniem, w miejscach i ilości wskazanej przez Zamawiającego, plakatów informujących o planowanym 
wyłączeniu, dla tych prac, w których Zamawiający będzie tego wymagał, 

- Plakatowanie obszaru podlegającego wyłączeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,  

- Zamawiający przekaże Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminów i 
czasów wyłączeń.  

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wyłączeń oraz zasady uzgadniania wyłączeń:   
1. Jeżeli w trakcie realizacji zadania okaże się niemożliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub 

na żądanie Zamawiającego, dopuszcza się realizację prac z wyłączeniem, zgodnie ze „Standardami dotyczącymi 

ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po uprzednim pisemnym 
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uzgodnieniu z Zamawiającym.   
2. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym 

terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są podstawą 
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich przekroczenia.   

3. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robót i 

wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed 
planowanym pierwszym wyłączeniem.  

3) Sposób prowadzenia dokumentów budowy:   
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy (jeżeli 

jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.   
2. Czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do:   
1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-

OPERATOR SA dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.   
2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiającego materiałów z demontażu, określonych w 

załączniku nr 1 do Specyfikacji „Wykaz materiału z demontażu przeznaczonego do zwrotu Zamawiającemu”. 

Materiały z demontażu nie podlegają przekazaniu do Magazynu w przypadku braku załącznika nr 1 do Specyfikacji.   
3. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt  wszystkich powstałych w trakcie procesu budowlanego 

odpadów (złom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami 

dotyczącymi gospodarki odpadami, poza określonymi w ppkt 2.   
4. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów, a w 

szczególności odpadów niebezpiecznych.   
5. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.   
6. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na 

środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.   

7. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.   
8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane i 

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego 

ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych.   
9. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej 

Zamawiającego.   
10 Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz 

rozdzielnic nn Zamawiającego winny być realizowane w technologii PPN.    
11 Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:    

- Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach 

rozdzielczych do 1 kV,    
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i 

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA–OPERATOR SA,    
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.   

12 Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie 

prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, terenów należących do PKP SA oraz innych 
terenów za zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji.   

13 Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej z 
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami).   
14 Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony.   
15 Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem następującego podziału 
obowiązków: 

a) badania linii kablowych nN: 
- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca, 

b) badania linii kablowych SN: 

- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca, 
- badania diagnostyczne – pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiający. 

c) badania linii kablowych WN: 
- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca, 

- badania diagnostyczne – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca, 

 Zakres badań podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN określony jest w „Instrukcji  
wykonania badań linii kablowych WN i SN” obowiązującej  w  ENERGA–OPERATOR SA.   

16 Dla linii kablowej SN 15 kV o długości powyżej 50 m - powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), z 10 
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umożliwi firmie działającej 

w imieniu Zamawiającego na  przeprowadzenie badań diagnostycznych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca 

ustali z Zamawiającym szczegóły związane z przeprowadzeniem badań diagnostycznych, w tym sposób 
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przygotowania kabla do badań.   
17 Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badań, zgodnie z zaleceniami 

określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w ciągu 5 dni 
roboczych od dokonanej kontroli/badań.   

18 Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót 

zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów 
sporządzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w 

Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibą Zamawiającego, z 
kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii PPN – stawki i wskaźniki przyjmowane 

będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych  –  wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawcę kosztorysy 
muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zatwierdzone kosztorysy stanowią podstawę do ustalenia ostatecznej 

wartości robót dodatkowych.   
19 Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego.    
20 Wykonania, na etapie składania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.   
21 Realizowania wszelkich obowiązków Zamawiającego, wynikających z zawartych przez Zamawiającego odrębnych 

umów najmu istn. słupów elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile 

Zamawiający poinformował Wykonawcę o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowiązków. 
Powyższe ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na i przy 

urządzeniach Zamawiającego, na których jednocześnie zamontowana została obca infrastruktura techniczna (np. 
sieć oświetlenia drogowego, sieć telekomunikacyjna, itp.).  

5) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia:   
1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia:      

brak     
Powyższe długości przyjęto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunków Przyłączenia lub 
Wytycznych.   

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginał potwierdzenia rezerwacji materiałów 
objętych dostawą inwestorską z Wydziału/Działu Zarządzania Inwestycjami.   

3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu .................................................................... w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni licząc od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiały są wydawane w dni robocze 
godzinach 7-14.   

4. Podstawą do odbioru materiałów, o których mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika 
Zamawiającego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).   

5. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem.   
6. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w pkt.1) niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza 

Wykonawca.  
6) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do:   

1. Zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej.   
2. Wykonania następujących prac:    

- wyłączeń i dopuszczeń na sieciach WN oraz nN, SN, 
- badań kabli powyżej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelności dla linii powyżej 50m.   

3. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę obowiązku 
realizacji prac związanych z dopuszczeniem zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów Wykonawców 

zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". 
 

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ  
1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów prekwalifikowanych  

dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania umowy lub spełniające standardy 
techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nN określone przez Zamawiającego i aktualne na dzień podpisania umowy. 

Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia umowy wymagają 
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiał nie objęty w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym.  
2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi 

przez producenta.  
3) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu 

budowy.  
4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „MasterKey", jednakowy dla wszystkich 

obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów 

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostępnymi 
na stronie internetowej Zamawiającego.  

5) W ofercie należy przewidzieć montaż wkładek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek 

pomiarowych. 
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6) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie telesterowania należy:   

a) edycja rozłącznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadającej za dany 

obszar,   
b) edycja sygnalizacji z rozłącznika SN,   
c) parametryzacja kanału transmisji,   
d) sprawdzenie poprawności edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM 

odpowiadającej za dany obszar. 
 

D) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.  

1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie o wykonanie robót 
budowlanych, elektronicznie lub  na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem.  
3) Badania w czasie wykonywania robót i po wykonaniu robót:   

1. Linie napowietrzne – sprawdzeniu i badaniom podlegają:    
a)  posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),    
b)  trasa linii,    
c)  pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,    
d)  mocowanie przewodów roboczych i ich łączenie,    
e)  wielkość zwisów przewodów roboczych.   

2. Linie kablowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają między innymi:    
a)  trasy rowów kablowych w stosunku do projektowanych przebiegów,    
b)  głębokości ułożenia kabli i osłon rurowych,    
c)  tabliczki informacyjne stosowane na kablach,    
d)  zagęszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrębie prowadzonych prac,    
e)  posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.   

3. Linie kablowe nN – badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinków kablowych) 

obejmują:    
a) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,    
b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek 

pomiarowych nN,    
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,    
d) pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych.   

4. Wszelkie badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoły 

z badań diagnostycznych należy dostarczyć w  formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej  oraz w formie 

protokołu papierowego z oceną badania i podpisem osoby uprawnionej. 
Próby i badania dla linii kablowych WN i SN należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją badania linii kablowych WN i 

SN” obowiązującej  w  ENERGA –OPERATOR SA.   
5. Stacje transformatorowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają:    

a)  rozdzielnice nN,    
b)  pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej    
c)  posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu)    
d)  posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych  

4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów. 
 

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory :   

1. odbiór częściowy lub odbiór etapowy,   
2. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,   
3. odbiór techniczny,   
4. odbiór końcowy.  

2) Każdy z wymienionych w pkt 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
3) Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg 

warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.  
4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych 

na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów.  
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiązany przygotować:   

1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 

budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.   
2. Geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej jak i 

elektronicznej. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat powykonawczy” 

oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie 
współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy ośrodki geodezyjne 

nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965 

strefa 2.  
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Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne 
związane tylko i wyłącznie z inwentaryzacją powykonawczą (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W 

nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie odzwierciedlające 
lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego 

w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy 

kablowe należy oznaczać w sposób czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie 
elektroenergetyczne lub w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Stacje transformatorowe WN/SN 

(budynki, fundamenty pod konstrukcje urządzeń aparatury WN, maszty oraz ciągi komunikacyjne, ogrodzenie), 
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgałęźniki kablowe SN oraz złącza 0,4kV winny posiadać 

zaznaczony kompletny obrys na mapie.  
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. 
 

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZĄDZEŃ 
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci 

Zamawiającego.  
L.P. TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO 

WYMAGANE JEST SZKOLENIE 
ILOŚĆ OSÓB 
OBJĘTYCH 

SZKOLENIEM 

ZAKRES SZKOLENIA  

 
1.     
2.    

  

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w:   

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiającego dostępnych na żądanie 

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego,   
2. Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego.  
2) Strona internetowa Zamawiającego:  

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy  

oraz  

http:// bip.energa-operator.pl. 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 Specyfikacja i aktualizacja wytycznych wykonania SOT w PZ Jurata  
System ochrony technicznej (SOT) w obiekcie elektroenergetycznym PZ Jurata 30kV/15kV, winien być wykonany wg dokumentacji 

projektowej, uwzględniając późniejsze zmiany wynikające z wdrożenia standardów technicznych (zał. nr 34 do procedury pt.: „Standard 

techniczny systemu zabezpieczenia technicznego stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktów zasilających PZ i rozdzielni 

sieciowych RS” i zał. nr 32 do procedury pt.: „Standard techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w obiektach 

Energa-Operator SA”) oraz innych szczegółowych wytycznych, ustaleń i wskazań aktualizujących zakres i rodzaj prac który zawarto 

poniżej.  

Dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza SOT oraz zał. 32 i 34 do standardu są i będą dokumentami niejawnymi 

przeznaczonymi wyłącznie do użytku wewnętrznego Energa-Operator SA. Przekazanie i przetwarzanie tychże danych podmiotowi 

zewnętrznemu, możliwe jest wyłącznie na podstawie stosownej umowy o zachowaniu poufności.  

Ogólne wytyczne aktualizujące zakres prac w ramach projektu wykonawczego „Instalacja systemu technicznego zabezpieczenia mienia 

(TZM) w PZ Jurata” z kwietnia 2018 roku.  

1) Aktualizacja dokumentacji powykonawczej do nowego standardu i wykonania wg dodatkowo wymienionych uwag w zakresie 

wszystkich zmian wykonawczych - kolejno jako rewizja C.  

2) Likwidacja/rezygnacja w całości z zewnętrznych czujników Systemu SSWiN na elewacji budynku.  

3) Likwidacja/rezygnacja w całości z zakresu prac dot. Systemu SKD wraz z rezygnacją wymiany pod ten cel stolarki drzwiowej.  

4) Likwidacja w całości z zakresu prac dot. łączności TZM w lokalizacji RD Wejherowo – rezygnacja z budowy łączników 

światłowodowych i wyposażania w switche w tej lokalizacji – ale wynikająca z tego i istnienia już nowej infrastruktury konieczna zmiana 

sposobu wpięcia obiektu do sieci TZM (krótszy przebieg do spięcia transmisji).  

5) Zainstalowanie monitoringu CCTV na obiekcie (w związku ze zmianami w pkt. 2 i 3 powyżej) – w skład którego wchodzić będę 

elementy: rejestrator NUUO, konsola LCD, licencje w lokalnym rejestratorze i w CSMA na zdalny podgląd w ilości niezbędnej do obsługi 

kamer lokalnej i zdalnej, kamery zewnętrzne i wewnętrzne z osprzętem i okablowaniem, patchpanel i ograniczniki przepięć. Zakres 

obserwacji winien obejmować maksymalną przestrzeń obiektu oraz nie powinien naruszać dóbr osobistych i powinien być zgodny z 

przepisami prawa.  

 

Szczegółowe wytyczne aktualizujące zakres prac i sposób wykonania (TOM B8 – SOT)  

1) Pkt. 4  

a. wprowadzić dodatkowy ppkt. i/lub odnośnik do załącznika dot. analizy ryzyka wg przygotowanego opracowania przez Dep. Kontroli i 

Bezpieczeństwa.  

2) Pkt.4.4  

a. z korektą Systemu SSWiN w zakresie rezygnacji z zewnętrznych czujników  

b. z wybudowaniem instalacji Systemu CCTV  

c. z rezygnacją w całości z instalacji Systemu SKD  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Opracował: Tadeusz Kalkowski, tel: ................... 
  

d. z korektą budowy sieci TZM  

3) Pkt.5.1  

 

 

a. rezygnacja z Systemu GEMOS – na rzecz innych, nowych i alternatywnych dedykowanych systemów zamawiającego; tj. opisać że 

podłączyć oraz skonfigurować zainstalowane urządzenia w dedykowanych systemach zamawiającego (CSMA)”  

b. poprawić zapisy Biuro Ryzyka i Systemów Bezpieczeństwa na Departament Kontroli i Bezpieczeństwa  

c. doprowadzić zasilenie szafy SOT z szafy potrzeb własnych FX2 (niegwarantowane) i szafy napięcia gwarantowanego FX6 (dodatkowe 

nowopowstałe źródło napięcia) oraz dokonać ich redystrybucji w szafie SOT  

d. rezygnacja z elementów infrastruktury SKD  

4) Pkt.5.2  

a. rezygnacja z czujek zewnętrznych montowanych na elewacji  

b. wewnątrz budynku dodatkowo zainstalować sygnalizator wewnętrzny dla skutecznego alarmowania, w szczególności o sytuacjach 

pożarowych podczas pobytu obsługi  

5) Pkt.5.2.1  

a. dokonać korekty czasów opóźnień, tj.: czas wejścia = 20-30s, czas wyjścia = 60s,  

6) Pkt.5.2.2  

a. dokonać korekty bilansu mocy i doboru akumulatorów, ze względu na zmiany ilości osprzętu oraz z uwzględnieniem wymogu 

podtrzymania 24h (a nie jak pierwotnie było 48h)  

7) Pkt.5.2.4  

a. dokonać korekty opisu i wykonania, iż wszystkie moduły komunikacyjne i rozszerzeń zamontować w obudowie SSWiN (znajdującej się 

w szafie SOT)  

b. wykreślić zapisy dot. czujek zewnętrznych  

c. dostępny bok szafy SOT zablokować mechanicznie (aby nie było możliwości otwarcia od zewnątrz) i/lub zabezpieczyć czujnikiem.  

8) Pkt. 5.2.5  

a. należy usunąć moduł GSM-X z całego projektu.  

9) Pkt.5.3  

a. w całości usunąć zapisy dot. Systemu SKD – bo likwidacja instalacji SKD. Wykorzystać ten punkt na zamienny opis dla Systemu 

CCTV.  

10) Pkt.5.4  

a. skorygować zapisy, że nie System GEMOS, a dedykowane systemy nadzoru w CSMA (obecnie to m.in. STAM2 i NUUO)  

b. skorygować zapisy, że nie switch Microsens, a jako switch brzegowy/liniowy TZM Siemens (SW001) i dodatkowo jako switch kamer 

CCTV Cisco (SW002).  

c. skorygować zapisy o połączeniu optycznym, nowe będzie relacji: PZ Jurata / GPZ Władysławowo / PZ Jastrzębia Góra / PZ Karwia  

11) Pkt.5.5  

a. skorygować zapisy i prace dot. zmiany na nową trasą z PZ Jurata do PZ Karwia – przekrosy przez obiekty pośrednie i spięcie na końcu 

do istniejącego switcha TZM w PZ Karwia.  

12) Pkt.5.6  

a. punkt i zakres prac w RD Wejherowo do likwidacji – nie realizujemy  

13) Pkt.5.8  

a. punkt i zakres prac dot. stolarki drzwiowej do likwidacji – nie realizujemy  

14) Pkt.5.9  

a. Korekta i poprawa listy kablowej o zasilanie z rozdzielnicy napięcia niegwarantowanego FX2 i gwarantowanego FX6 – a nie FX4.  

15) Pkt.6.1.1  

 

 

a. dopisać: wszystkie prace wykonawcze... i pod nadzorem Wydziału Zarządzania Eksploatacją.  

b. dopisać: podczas prowadzenia robót należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP oraz stosować Wytyczne i Instrukcje obowiązujące 

u Inwestora – dostępne na stronie internetowej.  

16) Pkt.6.1.2  

a. Usunąć zbędne zapisy i zapisy dotyczące Systemu SKD  

b. opis „Zinwentaryzować wszystkie zainstalowane urządzenia w ramach realizacji projektu w systemie paszportyzacji Zamawiającego”, 

poprawić opis na „Zgłosić do Biura Bezpieczeństwa, potrzebę zinwentaryzowania wszystkich zainstalowanych urządzeń SOT na potrzebę 

dodania urządzeń w systemie paszportyzacji Zamawiającego. Biuro Bezpieczeństwa przekaże Wykonawcy wymagane paszporty do 

umieszczenia na poszczególnych urządzeniach SOT”.  

17) Pkt.6.1.6 i 6.1.7  

a. usunąć zapisy dotyczące SKD i wykorzystać go do zapisów dot. CCTV  

18) Zestawienie materiałów dla SSWiN, CCTV i SKD – uaktualnić!. W szczególności:  

a. SSWiN – korekta o czujki zewnętrzne, ograniczniki przepięć, moduł GSM, ilość czujek wewnętrznych, dodatkowy sygnalizator 

wewnętrzny, rodzaje/ilość akumulatorów  

b. SKD – w całości nierealizowane, do wykreślenia  

c. CCTV – całkiem nowe, w szczególności:  

i. Rejestrator CCTV z dyskami, w obudowie RACK 19" 3U/4U, zgodny z wymaganiami, z możliwością zapisu obrazu i dźwięku na 

dyskach lokalnych oraz licencje lokalne i zdalne do podglądu i obsługi, dyski do rejestracji do pracy 24/7 (niezbędna pojemność wg 

wyliczeń), system operacyjny MS Windows (IoT Ent. /10 64bit pro), platforma serwerowa - Intel serwerowa, NUUO Mainconsole, porty 

USB i ETH, wentylacja wymuszona front-tył, rejestrator z podwójnymi podłączonymi wejściami zasilającymi 2x 230VAC  
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ii. gdy rejestrator CCTV będzie jedno zasilaczowi to instalacja przełącznika zasilania EATON oraz wpięcie go wówczas do sieci TZM (ze 

zdalnym nadzorem), typ przełącznika: EATON ATS 230V 16A (EATS16N)  

iii. Konsola LCD 17’’ (np. WAVE KVM/17’’/1U), montaż w obudowie RACK 19”  

iv. Niezbędne licencje w lokalnym rejestratorze CCTV i Centralnej Stacji Monitorowania CSMA – do obsługi wszystkich zainstalowanych 

kamer na obiekcie w niezbędnych ilościach:  

1. dla kamer IP wraz z licencją NOOP CMS NUUO/CMS - SCB-IP+01+CMS  

2. dla zaawansowanej analizy obrazu (pakiet surveillance) NUUO SCB-IP-P-IVS- SURVEILLANCE+01  

3. dla kolejnego kanału wizyjnego NUUO/NCS-CN-CAM kamer z obiektu (wizualizacja w CSMA)  

v. switch do kamer z POE zgodny z opisanymi wymaganiami dla switch-y  

vi. okablowanie i konfiguracja kamer CCTV oraz serwera rejestracji  

vii. kamery zewnętrzne na budynku (w ilości 4 sztuk) – montowane na elewacji i/lub istniejących lampach oświetleniowych wraz z 

uchwytami/puszkami; rozmieszczenie i typ do akceptacji (np. nie gorsze niż Milesight MS, IK10, IP67, kamera IP: tubowa 5/8Mpx-IR60, 

kopułkowa 8Mpx-IR60, panoramiczna 180° 8Mpx-IR15 lub panoramiczna 360° 12Mpx-IR15)  

viii. kamery wewnętrzne (w ilości 2 sztuk) – montowane w pomieszczeniu nastawni/R30 i rozdzielni R15 wraz z uchwytami/puszakami; 

rozmieszczenie i typ do akceptacji (np. nie gorsze niż Milesight MS, IK10, IP67, kamera IP:  

 

 

kopułkowa 5Mpx-IR30, panoramiczna 180° 8Mpx-IR15 lub panoramiczna 360° 12Mpx-IR15)  

ix. moduł ochronny, ogranicznik przepięć z patch-panelem dla wejść/wyjść kamer CCTV (np. typ: PTF-58R-EXT/PoE EWIMAR)  

d. Switch-e (zmiana rodzaju i dodatkowo nowy) – w szczególności:  

i. SW001 switch liniowy TZM - Siemens Scalance XC206-2-MS-Z (nr ref. 6GK5206-2BSMS-2AC2-Z)  

ii. zasilacz SITOP PSU100C 24V/1.3A (nr ref. 6EP1331-5BA10) - 2szt.  

iii. wkładka optyczna SFP992-1LH 40km (nr ref. 6GK5992-1AN00-8AA0) - 2szt.  

iv. SW002 switch do CCTV z POE - CISCO C9300-24PoE+-4G z dwoma redundantnymi modułami zasilania PWR-C1-750WAC-P  

e. dodatkowo  

i. Szafa SOT ma posiadać wentylację mechaniczną z termostatem w górnej części szafy, brak wentylatora dachowego w spisie, należy 

doposażyć.  

 

Przed przystąpieniem do prac uzgodnić możliwość zastosowania szafy o mniejszych rozmiarach 600x600x42U (zamiast 800x800x42U).  

ii. Korekta aparatów i osprzętu elektrycznego w szafie SOT.  

iii. Korekta switchy SW001 i SW002, ich zasilaczy i wkładek optycznych.  

iv. Tabliczki informacyjne – typu „obiekt monitorowany” zgodny z wymaganiami EOP o wym. min. 200x200mm (montaż na płocie, przy 

ciągach pieszych, czy elewacji – zakładane max. 4 sztuki)  

v. Niezbędne licencje NUUO  
vi. Usunięcie osprzętu telekomunikacyjnego GPZ Władysławowo, GPZ Reda, RD Wejherowo. Zaplanować wykonanie krosowania relacji 

PZ Jurata / GPZ Władysławowo / PZ Jastrzębia Góra / PZ Karwia i podpięcie do istniejącego na końcu swicha liniowego.  

19) Schematy – uwagi, zmiany i korekty  

a) Rys.1 / str.54  

a. Usunąć wszystkie czujki zewnętrzne BZ1-BZ8 i ich ograniczniki przepięć  

b. Manipulator zamontować przy drzwiach wejściowych ale od wewnątrz budynku  

c. Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zamontować na ścianie od strony ulicy (ściana boczna z likwidowanymi BZ7/BZ8)  

d. Sygnalizator wewnętrzny akustyczny ostrzegawczy zamontować na korytarzu  

e. czujka BW2 – przenieść bliżej drzwi wejściowych do pomieszczenia (przy postawieniu dodatkowych szaf w pomieszczeniu czujka 

będzie zasłonięta)  

f. czujka BW4/5/6 – pomieszczenie przechodnie, więc nie ma konieczności montażu (według projektu brak okna w pomieszczeniu) - 

likwidacja  

b) Rys.2 / str.55  

a. Zaktualizować w oparciu o uwagi i zmiany  

c) Rys.4-5 / str.57-58  

a. rezygnacja z Systemu SKD  

b. wykorzystać/zmodyfikować rysunki na System CCTV  

d) Rys.6 / str.59  

a. aktualizacja schematu podłączenia do RD Wejherowo, zgodnie z opisem i zmianami – połączenie będzie: PZ Jurata, GPZ 

Władysławowo, PZ Jastrzębia Góra, PZ Karwia oraz inny osprzęt switch/zasilacze.  

e) Rys.7 / str.60  

a. aktualizacja elewacji szafy po zmianach  

f) Rys.8 / str.61  

a. zmiana redystrybucji napięcia gwarantowanego i niegwarantowanego w ramach PD1 i PD2, w tym dołożenie obwodów napięcia 

gwarantowanego z FX6  

 

 

b. aktualizacja schematu po zmianach  

g) Rys.9 / str.62  

a. usunąć – rezygnacja z wymiany stolarki drzwiowej pod SKD, bo brak SKD  

h) Rys.11-17 / str.64-70  

a. nieaktualne rozwiązanie – zbędne.  

20) W ogólnych uwagach i zestawieniu materiałów przewidzieć:  
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a. Opis szafy SOT – tabliczkę na przedzie i tyle wykonać zgodnie ze standardem opisów innych szaf w pomieszczeniu.  

b. Obiekt powinien być na zewnątrz oznaczony tabliczkami informacyjnymi, że jest monitorowany (z informacją o dyrektywie o RODO) 

wg standardu EOP  

 


