Zatacznik nr 2

Wymagany zakres wspolpracy w RKW

Rodzaj robét

Charakterystyka prac

wymagane uprawnienia w RKW
do realizacji zadania

OBI/84/2303319
TAK/NIE*
sieci nN kablowe TAK
sieci nN napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne
sieci nN w technologii PPN TAK
stacje transformatorowe SN/nN NIE
linie i aparatura WN NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie $wiattowodowe na liniach NIE

napowietrznych

Opracowat: Bozena Spiewak

*_ nalezy okresli¢ wszystkie niezbgdne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.
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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENI
)} Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Morskiej 10, 75-950 Koszalin, -

Rejon Dystrybucji w Bytowie, Dziat Zarz. ' o
westycjami { 59MZ1 ) OBI/84/2303319

Bl |

Golczewo, gm. Parchowo
2) Przedmiot i zakres zamowienia:

ELOG/EOP-KO/PZAK/2024/00379 budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania dz. nr 235/18 w m.
Golczewo, gm. Parchowo, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym OBI/84/2303319, PPN

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram
realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc realizowa¢ prace
w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdtpracy i organizacji prac
wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:
1. Jezeli w trakcie realizagji zadania okaze si¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na Zgdanie

4,

Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze LStandardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym termin6w i czaséw
wylaczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawa do naliczenia kar, zgodnie z
postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i wylgczen
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym
wylgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Spos6b prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢é przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

11.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR
SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okrelonych w zataczniku nr 1 do
Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”. Materialy z demontazu nie podiegaja
przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikadji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpadéw
(ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami, poza okreSlonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w szczegdlnosci
odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na srodowisko iub
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i peinego uporzadkowania terenu, na ktdrym byty prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do
stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standarddéw
jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

. Podlaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz rozdzielnic nn

Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych
do 1 kv,

- Zasadami organizagji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych
prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych terenéw za zajecie ktdrych
wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnier administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajagcej z decyzji o
umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami).
Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robGt urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w pecyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN: = . L

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badaih podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania badan linii
kablowych WN i SN” obowiazujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu
Zamawiajgcego na przeprowadzenie badanh diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym
szczegbly zwigzane z przeprowadzeniem badah diagnostycznych, w tym sposéb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badar, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
protokole z badai diagnostycznych, ktory Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni roboczych od dokonanej
kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robot zamiennych.
Ustalenie wartoci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow sporzadzonych w oparciu o
katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw
produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robot.
Dla prac w technologii PPN — stawki i wskaZniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg
minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy
stanowia podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajace] przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych uméw najmu
istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat
Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowiazkéw. PowyZzsze ma zastosowanie w przypadkach
realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie
zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyina, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

5.
6.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

wktadki master key szt. 4, kabel YAKXS 4x120mm2-161m
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub Wytycznych.
Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwagji materiatéw objetych
dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.
Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Bytowie, w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od daty odebrania
rezerwacji na materiaty objete dostawq inwestorska od Zamawiajacego. Materiaty s3 wydawane w dni robocze godzinach 7-14.
Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacjg wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie elektronicznej
(podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:
a) dane osoby do odbioru,
b) wymaganymi dtugosciamif/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie korekta rezerwacji
przez Zamawiajgcego),
c) preferowang data odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu zlozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne uzgodnione z
inspektorem nadzoru/osobg prowadzaca sprawe.
Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.
Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sig do:

1,
2.

Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyZej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac
zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcéw zewnetrznych przy
urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sig na licie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na

stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzier podpisania umowy lub spelniajgce standardy techniczne obowigzujace dla

urzadzen SN i nN okre$lone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow

i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzief zawarcia umowy wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie

objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢

wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich obiektow i

urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych oraz prowadzenia

gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany
obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowiazek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (witasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewodéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja migdzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystancji izolagji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiaéciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan
diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu
papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywacé zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i SN”
obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr techniczny,

. odbidr koficowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sig po zakoAczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow zawartych

w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze
_technicznym, brakujgcych dokumentdw. . =
5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przystosowang do
formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru rob6t budowlanych” dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy” oraz adresem
zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukiadzie wspdtrzednych WGS ,2000”
na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.
ukladzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne zwigzane tylko i
wylacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikéw oraz w
nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych
nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk
slupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkregla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny.
Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng
identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zlgcza 0,4kV
winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzchzer’n, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiajacego.

Hwpe

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej
Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pI/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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