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J ' ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
¢ Energa Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
Rejon Dystrybucji w K_artu_zach, Dziat Zarzadzania OBI/35/2402041
Inwestycjami ( 35MZ1 )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Msciszewice, Suleczyno gmina wiejska, nr dzial.: 1053/14, 1053/15,
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Budowa przylacza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 1053/14,
1053/15 w miejscowosci Méciszewice OBI/35/2402041
B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajgcy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogoélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 4h

- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujgcych o planowanym
wytgczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytgczen.

Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

4.

5.
6.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt.2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko.
Usuwania na witasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
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srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposdb nie zagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10 Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny byc¢ realizowane w technologii PPN.

11 Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcodw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA—-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12 Opracowania i uzgodnienia z wkasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyziji.

13 Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14 Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15 Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—-OPERATOR SA.

16 Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

17 Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18 Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartos$ci tych robdt nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikdw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji rob6t. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

19 Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20 Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

| 98m YAKXS 4x120, 2szt. MasterKey W2, 3szt. MasterKey W4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Aleksandra Klinkosz, tel: 58 5279382



Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatow i urzgdzen NAStEPUIE Z MAGAZYNU .eveeerereeeeeeiiiiiirrrrrreereeeeeeeeeeesssnnsrrsrereeeeseeeees w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze
godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatow, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

5) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosc,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnegtrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". i

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaijg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
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4)

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

€) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujagcej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czeSciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zarowno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,,operat powykonawczy”
oraz adresem zamoéwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie
wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byc¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiac¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznaczac¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolert w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

1)

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Aleksandra Klinkosz, tel: 58 5279382



Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

httE:// biE.eneria-oEerator.El.
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