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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH (z

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktdrg nalezy realizowac przedmiot zamowienia:
Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci

2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Dartowo, Darlowo gmina miejska, ul. Battycka nr domu: 1, nr dzial.: 61/1

3) Przedmiot i zakres zamodwienia:
Zadanie: 1 Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
osrodek wypoczynkowy KAMA na dz. 61/1 w m. Darlowo.
(z wykonaniem dokumentacji uproszczonej) OBI1/53/2403077

Wymagane uprawnienia w RKW do
Rodzaj robot Charakterystyka prac realizacji zadania
TAK/NIE*
sieci nn kablowe TAK
sieci nn napowietrzne NIE
Roboty sieci SN kablowe NIE
elektroenergetyczne sieci SN napowietrzne NIE
sieci nn w technologii PPN TAK
stacje transformatorowe SN/nn NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
Roboty — —
telekomunikacyjne linie Swiattowodowe na liniach NIE
napowietrznych

B) ZASADY WYKONYWANIA UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢é zachowana wg obowigzujacych przepiséw oraz wytycznych
obowigzujacych u Zamawiajacego, tj:

1. Projekt nalezy opracowa¢ na kopii aktualnej mapy pobranej z zasobéw geodezyjnych (np. mapa do celéw
opiniodawczych) w skali 1:500 (odstepstwa od w/w skali s dopuszczane tylko za zgoda prowadzacego zadanie). Na
mapach muszg by¢ naniesione granice wiadania oraz numery dziatek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz 133).

2. Do projektu, nalezy dotaczy¢é potwierdzony przez wiasciwy urzad administracji panstwowej, wykaz wiascicieli
gruntow, przez ktérych inwestycja bedzie przebiegata. W oparciu o ten dokument Projektant sporzadza wykaz
dziatek, na ktorych jest przewidziana budowa projektowanych urzadzen.

3. Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywac w formie nie budzacej watpliwosci, co do uzgodnionej lokalizacji sieci.
4. Projekt powinien kazdorazowo zawierac opinie konserwatora zabytkow.

5. W przypadku gdy dokumentacja dotyczy przebudowy/modernizacji istniejacej sieci i wymaga ciagtego zataczania pod
napieciem, projektant zobowigzany jest do opracowania i umieszczenia w dokumentacji harmonogramu prac, wraz
ze stosowngq informacjq z jakiego powodu dany fragment musi by¢ zataczony.

6. Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Druk jednostronny.
7. Projekt ztozy¢ w nastepujacej kolejnosci (wg wymagarn rozporzadzania MTBIGM):
a) Strona tytutowa
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b) Spis tresci
c) Kopia uprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

d

e) Opinia konserwatora zabytkow

)

)

) Warunki przytaczeniowe (gdy takie wystawiono)

)

f) Potwierdzony przez wiasciwy urzad administracji panstwowej wykaz wiascicieli gruntéw przez, ktérych
inwestycja przebiega

g) Wykaz dziatek na ktorych jest przewidziana budowa projektowanych urzadzen, sporzadzony na druku wg
wzoru zamawiajacego

h) Uzgodnienia, zgody i pozostate decyzje administracyjne niewymienione powyzej, a wymagane przepisami
prawa.

i) Plan sytuacyjny z zatwierdzong koncepcjq projektowq
j) Schematy (zatwierdzone)

8. Dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomosciami, ktére nie zostaty wydane w formie decyzji
administracyjnej, tj. oryginaty protokotéw rokowan, kopia aktow notarialnych, umowy z nadle$nictwami, oSwiadczenia
woli stron itp. — nalezy umiesci¢ w oddzielnym tomie i zatytutowac ,Prawa wtasno$ciowe — oryginaty” oraz wykonac 2
kopie pt. ,Prawa wtasnosciowe — kopia I i ,Prawa wtasno$ciowe — kopia II”. Na wstepie kazdego tomu, nalezy
umiescic: strone tytutowg jak w projekcie i dodatkowo oznaczong w/w wpisem, tj. ,Prawa wiasnosciowe...”, wykaz
wiascicieli dziatek oraz oswiadczenie Wykonawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia/-ami na
cele budowlane. Ponadto numer repertorium i date sporzadzenia aktu notarialnego nalezy umiesci¢ w nagtowku
umowy/porozumienia.

2) Realizacja prac projektowych
1. Do podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentaciji uproszczonej nalezy:

a. wykonanie dokumentacji uproszczonej w sposob zgodny z wymogami Prawa budowlanego, Polskimi
Normami, obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA ,Standardami technicznymi”, Procedurg nabywania
praw do nieruchomosci oraz zasadami wiedzy technicznej;

b. zapewnienie udziatu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych;

C. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien oraz decyzji oraz przekazanie oryginatow tych
dokumentéw Zamawiajacemu;

d. przeniesienie na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego, autorskich praw majatkowych
do dokumentaciji, na polach eksploatacji przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), i wskazanych w Umowie oraz
wiasnosci nosnikdw, na ktorych dokumentacja ta zostanie zapisana;

e. stosowanie w procesie nabywania praw do nieruchomos$ci wzoréw dokumentdéw wskazanych w Procedurze
nabywania praw do nieruchomosci. Odstepstwa od tych wzoréw mogq nastepowac wytacznie w szczegoinie
uzasadnionych przypadkach i wymagajg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajaceqo;

f. reprezentowanie interesow Zamawiajacego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach
dotyczacych przedmiotu Umowy i zwigzanych z jej realizacjg. Dotyczy to zaréwno reprezentowania
Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania
przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym
poinformowaniu Zamawiajagcego 0 koniecznosci lub mozliwosci wszczecia danego postepowania,
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy lub osobie przez niego wskazanej stosownego pisemnego petnomocnictwa.
Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzer profesjonalnych petnomocnikéw,
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z pomocg ktorych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajq Zamawiajacego. Zamawiajacy
moze na piSmie oswiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane postepowanie
we whasnym zakresie

2. Projektant kazdorazowo uzgadnia u Zamawiajgcego koncepcije zasilania, do ktdrej zatgcza wypis wtascicieli gruntow.

3. W przypadku nie uzyskania wymaganych zgdd, tj. niemoznosci przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego koncepcjg — Projektant zobowigzany jest opracowac kolejne warianty - mozliwosci przebiegu i
lokalizacji urzadzen, ktore podlegajg ponownemu uzgodnieniu u Zamawiajacego.

4. Wykonawca bedzie prowadzit proces pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci. Wykonawca bedzie zawierat w
imieniu Zamawiajacego umowy stuzebnosci przesytu lub w wyjatkowych przypadkach umowy inne niz umowy
stuzebnosci przesytu, zwane dalej tacznie ,Umowami stuzebno$ci” lub kazda z osobna ,Umowg stuzebnosci” wytacznie
w granicach udzielonego mu przez Zamawiajacego petnomocnictwa. W przypadkach wykraczajacych poza zakres tego
petnomocnictwa, Wykonawca przed zawarciem poszczegélnych Umoéw stuzebno$ci obowigzany jest do podjecia i
przeprowadzenia negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomo$ci objetych pracami.

5. Przed przystgpieniem do negocjacji, 0 ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca sporzadzi w formie pisemnej zestawienie
wynagrodzenn oczekiwanych przez wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomo$ci i przekaze je
Zamawiajgcemu. Zestawienie, o ktorym mowa powyzej, bedzie zawierato migdzy innymi: informacije o rodzaju urzadzen
planowanych do umieszczenia na nieruchomo$ci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci, jak rowniez
oznaczenie typu nieruchomosci.

6. Na podstawie zestawienia okre$lonego w ust. 2, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci, ktérych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Uméw stuzebno$ci.

7. Negocjacie winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegdlnych wiascicieli lub
uzytkownikdw wieczystych oraz podpisaniem przez Wiascicieli Umow stuzebno$ci.

8. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze porozumienie w sprawie zawarcia Umowy stuzebno$ci za wynagrodzeniem
wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcego nie obcigzajq skutki takiego
dziatania. Wykonawca dziata wowczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje okreslone w art.
103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zwolnienia
Zamawiajacego z ewentualnych roszczen wiascicieli, uzytkownikow wieczystych nieruchomosci lub podmiotow trzecich z
tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swdj koszt zawartej Umowy stuzebno$ci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy
stuzebnosci o brzmieniu zgodnym z Procedurg nabywania praw do nieruchomosci. Niezaleznie od rygoru wskazanego w
zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym bez prawa
Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz do naprawienia szkody.

9. W przypadku, gdy mimo dofozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wynagrodzern w odniesieniu do poszczegdinych nieruchomo$ci, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie. Zamawiajacy przejmuje wowczas sprawe do dalszego prowadzenia.

10. Umowy stuzebnosci zawiera¢ bedg klauzule wytaczajace uprawnienie do dokonywania przelewu wierzytelnosci przez
wiascicieli lub uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci o zaptate wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnosci przesytu
(zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego).

11. W przypadku, gdy zawarcie danego porozumienia przez Wykonawce okaze sie niemozliwe badz powaznie utrudnione,
Wykonawca moze zlozy¢é Zamawiajagcemu pisemny, nalezycie uzasadniony wniosek, opisujacy w szczegoino$ci przebieg
negocjaciji, o przejecie przez Zamawiajacego danej sprawy do prowadzenia. Nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego - w takich przypadkach, w ktérych znajdzie to uzasadnienie - w celu
uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2010 .
Nr 102, poz. 651 z pdzn. zm.).

12. Koszty postepowar administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postepowar sadowych obcigzajg Zamawiajacego.
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13. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomo$ci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umow stuzebnosci obcigzajg Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:
a) Uzgodnienie koncepciji u Zamawiajacego — 5 dni roboczych;
b) Sprawdzenie i zatwierdzenie tabeli — Prawa wtasno$ciowe — 5 dni roboczych;

15. Zamawiajagcy moze dokona¢ przesuniecia termindéw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajacych wystapienie szczegoinych okoliczno$ci. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu
realizacji ze wzgledu na problemy z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomos$cig — projektant do pisma
wnioskujacego o przesuniecie terminu realizacji winien dotaczy¢é kopie dokumentow potwierdzajacych probe
nawigzania kontaktu tj. co najmniej dwéch potwierdzen nadania listow poleconych wystanych do kazdego wiasciciela
terenu wymienionego w wykazie wiascicieli dziatek w okresie nie krotszym jak 4 tygodnie — pismo po pismie.
Dodatkowo dopuszcza sie przedtozenie potwierdzenia innej formy pisemnej kontaktu (np. e-mail).

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN | TYPOWYCH
ROZWIAZAN:

1) Rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN inN
eksploatowanych przez Zamawiajgcego.

D) ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

1. Nie dokonuje sie odbioru dokumentaciji uproszczonej. Uzgodnienie dokumentacji bedzie polegato na zatwierdzeniu
przed przystapieniem do robot:

a. tytutdw prawnych (Dziat Zarzadzania Inwestycjami),

b. koncepciji projektowej (Dziat Przytaczen dla zadan przylgczeniowych i usuniecia kolizji lub Dziat Zarzadzania
Eksploatacjg dla zadan modernizacyjnych),

schematu zasilania (Dziat Zarzadzania Eksploatacja).

d. Schemat zlacz z pomiarem pétposrednim wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wydziatem Zarzadzania
Pomiarami.

Skompletowang dokumentacje nalezy przedtozy¢ do akceptacji na zgodno$¢ z Umowg w Dziale Zarzadzania
Inwestycjami.

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspOtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN,

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczgcymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sy podstawa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Stawomir Stefek, tel: 943483758



Energa Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA
operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,

ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

Rejon Dystrybucji w Koszalinie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 53MZI )

OBI/53/2403077

do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentdéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

®© N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreSlonymi w ppkt.2.
Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddow, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA—-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wtasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegodty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartos$ci tych robdt nastgpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow
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cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane bedg wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

| kabel YAKXS, wktadki master key

a) Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylgczenia lub
Wytycznych,
b) Dostawg inwestorska dotyczgca stupow i ustojow nie sg objete konstrukcje metalowe, uchwyty oraz izolatory,

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatdw i urzadzen nastepuje z Magazynu .........cccceeveeeeeeeveseeceeennnan , W terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorska od Zamawiajgcego. Materiaty sg
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajgcy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez EOP),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdline
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewngtrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". i

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na liscie materiatdw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
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4)

5)

6)

budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieé obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisiji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robdt:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
f) wielkos¢ rezystancii izolacji kabli do 1kV,
g) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
h) badania diagnostyczne (préba napieciowa powtoki zewnetrznej kabli z tworzywa sztucznego, pomiar
wspdtczynnika stratnosci linii kablowej, pomiar wytadowan niezupetnych na dtugosci linii kablowej) dla linii
kablowych SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m.
3. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardow.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentdw.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:
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1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,

przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspdbtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na

stronie internetowej Zamawiajgcego,
Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.

ZALACZNIKI
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