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J ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
“ Energa Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
‘ operator : Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami ( 6MZI ) OBI/65/2200443
x o L : UNE . UDBIOR

2401210 BUDU A

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Brajniki, Jedwabno gmina wiejska, nr dz.: 87/..., 89/..., obr. 1,
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Budowa linii kablowej SN o dt. 115m, stupowej stacji transf. SN/nn oraz sieci kablowej nn o di. 674m.
Etap 1:

a)

b)
c)
d)

e)
f)
9)

h)

1)

k)

adaptacja istn. stupa nr 204 (P-ZN-10) w linii SN KORPELE-JEDWABNO, odcinek nr [6411/47 - 3xAFL6-
70mm2] do wprowadzenia linii kablowej oraz roztacznika SN.

montaz roztgcznika SN typu RUN III 24/4 (nr 650814) na istn. stupie nr 204

budowa linii kablowej SN 3xNA2XS(FL)2Y1x70/25 o dt. 87m/115m z istn. stupa nr 204 do proj. stacji transf.
SN/nn stupowej BRAINIKI DOMKI [T650814]

budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nn BRAINIKI DOMKI [T650814] z rozdzielnica szafowa
wolnostojacq. Rozdzielnice wyposazy¢ w niezbedng do budowy wyprowadzer obwoddw nn iloéé roztacznikéw
liniowych — 2szt.

montaz transformatora 100kVA,

montaz uktadu bilansujgcego AMI(SG-1N) bez telesygnalizacji.

budowa linii kablowej nn - NA2XY4x120 o dt. 223m/253m z rozdzielnicy stadji transf. do proj. zlacza kablowo
pomiarowego nr 26505919 poprzez proj. ztacza kablowe oraz kablowo pomiarowe: 26505913, 26505916,
26505917, 26505918 — wraz z tymi ztaczami, przy czym w miejscu przewidzianym do montazu proj. ztacza
kablowego 26505913 przewidzie¢ odpowiedni zapas umozliwiajacy budowe tego ztgcza w kolejnych etapach
budowy.

budowa linii kablowej nn - NA2XY4x120 o dt. 134m/148m z rozdzielnicy stacji transf. do proj. zlacza
kablowego nr 26505925 poprzez proj. ztgcze kablowo pomiarowe: 26505924 — wraz z tymi ztaczami,
budowa linii kablowej nn - NA2XY4x120 o dt. 93m/102m z proj. ztacza kablowego 26505925 do proj. zlacza
kablowo-pomiarowego nr 26505927

budowa linii kablowej nn - NA2XY4x120 o dt. 49m/60m z proj. ztacza kablowego 26505925 do proj. ztacza
kablowego nr 26505931 poprzez proj. ztgcze kablowo pomiarowe nr Z6505930, przy czym w miejscu
przewidzianym do montazu proj. ztacza kablowego nr 26505930 przewidzie¢ odpowiedni zapas umozliwiajacy
budowe tego zlacza w kolejnych etapach budowy.

budowa linii kablowej nn - NA2XY4x120 o dt. 102m/111m z proj. ztacza kablowego 26505925 do istn. ztacza
kablowo-pomiarowego nr Z6500100 stanowigcej powiazanie z istn. siecig nn, przy czym podziat sieci wykona¢
W proj. ztgczu kablowym 26505925

budowa ztacz kablowych oraz kablowo pomiarowych:

- 26505916 typu P3-Rs/LZV/LZR/F,

- 26505917 typu P3-Rs/LZV/LZR/F,

- 26505918 typu P3-Rs/LZV/LZR/F,

- 26505919 typu P3-Rs/LZV/LZR/F,

- 26505924 typu P2-Rs/LZV/LZR/F,

- 26505925 KRSN-00/3R-NH2/R-NHOO/F,

- 26505926 typu P2/F — obok ztacza kablowego nr 26505925

- 26505927 typu P2-Rs/LZV/LZR/F,

- 726505931 typu P2-Rs/LZV/LZR/F,

Uwzgledni¢ warunki oraz koszty zwigzane z ponizszymi decyzjami admin.:
- Gg.6821.27.1.2023 Starosty Szczycienskiego z dn. 26.03.24 r.

- Gg.6821.27.2.2023 Starosty Szczycienskiego z dn. 27.03.24 r.

- Gg.6821.28.1.2023 Starosty Szczycienskiego z dn. 15.12.23 r.

- Gg.6821.28.2.2023 Starosty Szczycienskiego z dn. 20.12.23 r.

- ROS.7230.51.2023 Wéjta Gminy Jedwabno z dn. 05.10.2023 r.

Ilo¢ oraz wartoé¢ zastosowanych zabezpieczen przedlicznikowych powinna wynikac z aktualnie zawartych uméw
przytaczeniowych zgodnie z zatgczonym do specyfikacji zestawieniem.

Zamodwienia na materiaty nalezy ztozy¢ u inspektora po uprzednim ustaleniu ich iloéci wynikajacych z dokonanych
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ogledzin i pomiaréw w terenie.

W przypadku konieczno$ci nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi pracami, zapewnia go Wykonawca.
Uktadanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa (SRS — przecisk, DVK — wykop kablowy).
Wykonawca realizujgcy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we wtasnym zakresie, na wtasny
koszt i odpowiedzialnos¢ wszystkich materiatdow z demontazu stajacych sie odpadem, w tym ztomu (za wyjatkiem
transformatoréw, elementéw AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej
zabudowy), powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie, ze jest wytworcg i posiadaczem odpaddw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i zobowigzuje

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadah na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowa¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowac we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

- w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

b) zapewni¢ zasilanie odbiorcdw z agregatu/agregatéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguradji:

[ 160kVA - 2 szt. |
- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotwdrczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- parametry jakoSciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatdow muszg by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajgce z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przytaczenia agregatu i przetaczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetgczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Réwniez w sytuacji
powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wytgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przyfgczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga wytaczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, tgczny czas wytgczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

¢) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wytgczen:

- Maksymalny, tgczny czas wytaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczyc¢ 1x4 godz.

- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujgcych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytaczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zgdanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wyfaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczgcymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji rob6t i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
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jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddéw, a w

szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na

$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztoéci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10 Podfgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11 Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach

rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12 Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyz;ji.

13 Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14 Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15 Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji

wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujagcej w ENERGA—OPERATOR SA.

16 Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

17 Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18 Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
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beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robét dodatkowych.

19 Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentagji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20 Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materialy i urzadzenia:

- Transformator 100kVA - 1 szt.

- NA2XS(FL)2Y 1x70/25 - 345 m

- NA2XY(YAKXS) 4x120 - 674 m

- Wkiadka MasterKey"UWJ7-30/9" - 10 szt.

- Wkiadka MasterKey"UWJ7-30/9+KLUCZ" - 12 szt.
- Ktodka "UKMM57"- 1 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajagcego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy sg wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatdw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wytaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". i

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagajq
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieé¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozfgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztagcznika SN,
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c) parametryzacja kanatu transmisji,
d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM

odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:

1.

Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,

e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.

Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystandji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej

c) posadowienie stupdw (wfasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)

d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.
E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1.
2.
3k
4.

odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr techniczny,

odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspbtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy oérodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego
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w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych. i

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1,
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zagdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

 ZALACZNIKI

- rysunki, schematy oraz opis techniczny z projektu

- decyzja nr Gg.6821.27.1.2023 Starosty Szczycienskiego z dn. 26.03.24 r.
- decyzja nr Gg.6821.27.2.2023 Starosty Szczycienskiego z dn. 27.03.24 r.
- decyzja nr Gg.6821.28.1.2023 Starosty Szczycienskiego z dn. 15.12.23 r.
- decyzja nr Gg.6821.28.2.2023 Starosty Szczycienskiego z dn. 20.12.23 r.
- decyzja nr ROS.7230.51.2023 Wéjta Gminy Jedwabno z dn. 05.10.2023 r.
- wytyczne dot. zasad realizacji prac na sieci

- formularz podziatu kosztow

- formularze wymaganych protokotow

- zakres wymaganych uprawnien RKW

- zestawienie zawartych umoéw przylaczeniowych
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