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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie niezbednej dokumentacji, w tym dokumentacji

projektowej i odbiorowej, przeprowadzenie wszelkich niezbednych uzgodnien wraz

z uzyskaniem wymaganych opinii, decyzji i pozwolen, dostawa, montaz, demontaz,

budowa, uruchomienie, wykonanie wszelkich niezbednych préb i testow oraz przekazanie

do eksploatacji i uzytkowania infrastruktury technicznej nalezgcej do Rafinerii Gdanskiej

w celu uwolnienia terenu i umozliwienia budowy bloku gazowo-parowego. Infrastruktura

techniczna nalezgca do Rafinerii Gdanskiej zlokalizowana jest na dziatkach 328/2 i 328/4

obreb 300S.

W skfad przebudowywanej infrastruktury wchodza:

1. dwa rurociagi wody technologicznej DN600

2. elektroenergetyczna linia kablowa SN-15 kV prowadzona wzdituz rurociggéw wody
technologicznej

3. siec teletechniczna

1.2 Zamawiajacy i wtasciciel infrastruktury

Zamawiajacy:

CCGT Gdansk Sp. Z o.o0.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdansk

Wiasciciel infrastruktury:

Rafineria Gdanska Sp. z 0.0.
Ul. Elblgska 135
80-718 Gdansk
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1.3 Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy CCGT Gdansk Sp. Z o.0. a ILF Consulting Engineers
Polska Sp. z o.0.

2. Projekt budowlany.

3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605).

4.  Wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z Inwestorem.

5.  Opinie techniczne.

1.4 Definicje

Blok gazowo-parowy, Elektrownia — Blok gazowo parowy o mocy elektrycznej ok. 456

MWe w Gdansku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

Dokumentacja Wykonawcy — wszelka dokumentacja opracowana przez Generalnego

Wykonawce

Dokumentacja Projektowa - zbior dokumentéw, w ktérym podany jest sposéb

rozwigzywania zagadnien technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych

Generalny Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamodwienia, ztozyta

oferte lub zawarta umowe /Kontrakt z Zamawiajgcym

Inwestycja — budowa bloku gazowo-parowego o mocy zainstalowanej elektrycznej ok 456

MWe w Gdansku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

Pozwolenie — zezwolenie wystawione przez Zaktad Produkcji Medidw Energetycznych

i Gospodarki Wodno-Sciekowej Rafinerii Gdanskiej

Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.5 Wyijasnienie stosowanych skrotow

Skrot Wyjasnienie

CCGT CCGT Gdansk sp z 0.0. - Zamawiajgcy

Rafineria Rafineria Gdanska Sp. Z o0.0. — wiasciciel
przebudowywanej infrastruktury

Elektrownia Planowany blok gazowo-parowy

OoPz Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca Generalny Wykonawca

STWIORB Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

OSTWIORB Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

JN Jednostka Notyfikujgca

uDT Urzad Dozoru Technicznego

TDT Transportowy Dozér Techniczny

WR Wykonawca Robaét
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2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa infrastruktury technicznej nalezgcej
do Rafinerii Gdanskiej kolidujgcej z planowang budowg bloku gazowo-parowego.
Zamodwienie obejmuje trzy zadania, z ktérych kazde stanowi odrebny przedmiot odbioru:
Zadanie 1 Przebudowa dwdch rurociggéow wody technologicznej DN600
Zadanie 2 Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV prowadzonej
wzdtuz rurociggow wody technologicznej
Zadanie 3 Przebudowa sieci teletechnicznej
Przebudowa infrastruktury nalezacej do Rafinerii Gdanskiej zostanie zrealizowana

w zwigzku z porozumieniem zawartym pomiedzy CCGT i Rafineria.

2.1 Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana infrastruktura techniczna nalezgca do Rafinerii Gdanskiej zlokalizowana
jest we wschodniej czesci Gdanska, w dzielnicy Rudniki, na dziatkach 328/2 oraz 328/4
obreb 300S, dla ktérych Zamawiajagcy posiada prawo do dysponowania na cele

budowlane.

Otoczenie planowanej inwestycji jest terenem przemystowo-mieszkaniowym oraz

rolniczym.

Na teren inwestycji zapewniony jest dojazd z drogi publicznej — istniejgcym od pétnocy

dojazdem do ulicy Benzynowe;.
Bezposrednie sgsiedztwo planowanej inwestyciji to:

Od poétnocy teren planowanej Elektrowni sgsiaduje z Oczyszczalnig sciekéw Rafinerii
Gdanskiej, od wschodu z Oczyszczalnig $ciekéw ,Wschéd”, od potudnia oraz od zachodu
teren graniczy z rzeka Rozwojkg, za ktérg znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz

tereny rolne (zlokalizowane na terenie gminy Pruszcz Gdanski).
Stan prawny nieruchomo$ci na ktérej realizowana bedzie inwestycja:

o 328/2 wilasnos¢ CCGT Gdansk spoétka z ograniczong odpowiedzialnosci,
z siedzibg: Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

o 328/4 wtasnos¢ Energa Wytwarzanie Spétka Akcyjna, z siedzibg: Aleja Grunwaldzka
472, 80-390 Gdansk.

Lokalizacje przebudowywanej infrastruktury przedstawiono w zatgczniku nr 4 — Kopia
mapy zasadniczej do celéw informacyjnych.
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2.2 Opis stanu istniejgcego

Na terenie Inwestycji wystepujg nastepujace obiekty:

Rowy i nasypy, infrastruktura techniczna Oczyszczalni sciekdw Gdansk-Wschéd, {j. sieci
kanalizacyjne, wodociggowe, cieptownicze, kable elektryczne i teletechniczne, drogi

zakfadowe.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest przebudowywana infrastruktura jest wolny

od zabudowy kubaturowe;j.

Teren jest w zasadzie pfaski a rzedne terenu wahajg sie¢ w granicach od -1,2 m n.p.m.

do +0.8 m n.p.m.

Teren porastajg nieliczne drzewa i krzewy.

2.3 Zakres rzeczowy zaméwienia w ramach poszczegdéinych zadan

2.3.1 Zadanie 1 — Przebudowa rurociggéw wody technologicznej z infrastrukturg towarzyszacg
Zadanie obejmuje przebudowe stalowych rurociggéw wody technologicznej 2xDN600
przebiegajacych przez teren planowanego bloku gazowo-parowego. Przebudowa
infrastruktury technicznej obejmuje miedzy innymi budowe nowych odcinkéw, wykonanie
niezbednych przetgczen, rozbidrke likwidowanych fragmentéw oraz wszelkie inne prace
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia. Zalanie rurociggu

i ptukanie jest poza zakresem przedmiotu zamowienia.

Istniejgce rurociagi:

o Rok budowy 1973r.

o Materiat: rury stalowe (stal weglowa) spawane o wymiarach 600x9,52mm
o Zabezpieczenie antykorozyjne: 1zolacja lana — 3LPE

o Cisnienie robocze 0,35-0,45 MPa

o Przeptywy 450-1200 m3/h

o Dtugosé likwidowanych odcinkow ok. 530 m. kazdy

o Komora 6000M-9: Zelbetowa, przykryta ptytami prefabrykowanymi (ramy stalowe,
zalane betonem) wyposazona w 6 szt. zasuw DN600, 2szt. odpowietrznikdw,

potgczenia kotnierzowe, spawane.
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Nowe rurociggi o dtugosci ok. 600 m kazdy bedg przebiega¢ po zachodniej stronie
projektowanego bloku gazowo-parowego. Bedg wykonane z rur stalowych spawanych
DN600 izolowanych fabrycznie. Instalacja wyposazona zostanie w dwie komory z armaturg
odcinajgca. W kazdej z komor nalezy zabudowac 2 zasuwy odcinajgce DN 600, po 1 na

kazdym rurociggu oraz odpowietrzniki.

Cisnienie operacyjne na wyjsciu z pompowni miesci sie¢ w zakresie 4,5 do 5 bar. 5 baréw

nalezy traktowac jako cisnienie robocze.

Przejscie rurociggédw pod planowanym wjazdem na teren przysztego bloku gazowo-

parowego wykonac¢ w rurach ostonowych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonaweca:

o Przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia i zatwierdzenia szczegdtowy plan
organizacji i wykonania robé6t obejmujgcy miedzy innymi kolejnos¢ i harmonogram
wykonania, szczegétowy plan i harmonogram przetgczen oraz plan inspekcji i

odbioréw z uwzglednieniem udziatu Zamawiajgcego;

o Opracuje niezbedng dokumentacje projektowg i zdobedzie wszelkie opinie,

uzgodnienia i decyzje niezbedne do realizacji robot;

o Uzyska zezwolenie na realizacje robot wystawione przez Zaktad Produkcji Mediow

Energetycznych i Gospodarki Wodno-Sciekowej Rafinerii Gdanskiej (Pozwolenie).
Przy planowaniu robét nalezy wzigé pod uwage nastepujgce uwarunkowania:

o Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy Rafinerii, prace nalezy wykonac¢ poza okresem

zimowym oraz w sposob nie ingerujgcy w biezgcg dziatalnoéci operacyjng Rafinerii.

o Przez caty okres prowadzenia robét nalezy zachowac ciggto$¢ pracy minimum jednego

z dwdch rurociggow.

o Zgtoszenie koniecznosci wytgczenia jednego z rurociggdéw w celu wigczenia nowego
musi nastgpi¢ minimum 14 dni przed datg planowanej operacji, przy czym Rafineria

zastrzega sobie prawo przesuniecia tego terminu.

o Wszelkie prace na rurociggach muszg by¢ poprzedzone uzyskaniem pisemnego
zezwolenia wystawionego przez Zaktad Produkcji Medidow Energetycznych

i Gospodarki Wodno-Sciekowej Rafinerii Gdanskiej.

o Przetgczenie kolejnego rurociggu, bedzie mozliwe po przepracowaniu pierwszym

minimum 14 dni.
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o Nalezy minimalizowa¢ czas wytgczenia pojedynczego rurociggu poprzez ograniczenie
jedynie do czasu niezbednego do wykonanie przetgczen, przy czym czynnosc
zwigzana z podtgczeniem nowego fragmentu rurociggu do istniejgcej czesci nie

powinna trwac dtuzej niz 8 dni.

o W przypadku decyzji o utylizacji materiatbw pochodzgcych z rozbiérek, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgodng z obowigzujgcym prawem utylizacje wszystkich
materiatdow pochodzacych z tych rozbidrek . Decyzja dotyczgca utylizacji lub zwrotu
wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiérek na rzecz wiasciciela instalacji

zostanie podjeta w trakcie realizacji prac przez Zamawiajgcego.

o W trakcie przytagczania nowego fragmentu rurociggu do istniejgcej czesci instalaciji
nalezy zachowac zasade czystego montazu oraz przedstawi¢ stosowne protokoty. Dla
spoin fgczgcych, ktore nie mogg zostaé poddane probie cisnieniowej, nalezy

przewidzie¢ wykonanie badan NDT w zakresie 100%.

Pozostate uwarunkowania wedtug Warunkoéw technicznych nr RG/2023/60/RI z dnia
9.01.2023 r. (Zatgcznik 1) oraz porozumienia nr 16/23 z dnia 23.08.2023r. w sprawie

przebudowy rurociggéw wody technologicznej (Zatgcznik 9)
Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ istniejgce zagospodarowanie terenu.

Lokalizacje nowych odcinkdw rurociggéw, punkty wigczen, lokalizacje istniejgcej oraz
planowanej infrastruktury wraz z rzednymi istniejgcych rurociggéw wody technologicznej
przedstawiono na ,Planie zagospodarowania terenu. Sieci wod-kan, Rurociggi wody

technologicznej” (Zatgcznik 5).

Rzedne nowych odcinkéw rurociggdw wody technologicznej przedstawiono na Profilu
podtuznym, rysunek nr 14856-ILF-B-GE-DWG-4812 (Zatgcznik 6).

Pozostate wymagania, w tym materiatowe przedstawiono w odpowiednich STWIORB.

2.3.2 Zadanie 2 — Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej
W ramach zadania 2 nalezy przebudowac dwie linie elektroenergetyczne Sredniego
napiecia, ktére sg w kolizji z planowang budowg bloku CCGT. Sie¢ elektroenergetyczna,
ktorg nalezy przebudowaé sktada sie z dwoch linii kablowych 3x240mm?2. Na odcinku
kolizyjnym przedmiotowe kable energetyczne (odcinek do demontazu o dlugosci
szacunkowej 530 m), nalezy odkopac, usung¢, a nastepnie ztozy¢ na majgtek wtasciciela

sieci kablowe.
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W kolejnym kroku nalezy utozy¢ dwie linie kablowe XRUHKXS 3x240mm? 12/20kV. Kable
nalezy zmufowaé z usunietym odcinkiem w miejscach pokazanych na planie. Linie
kablowe nalezy wybudowaé¢ wedlug warunkéw technicznych, wystawionych przez
Rafineria Gdanska Sp. z. 0. 0. Szacunkowa dtugos¢ kabli do wykonania wynosi okoto 2x
600 m. Kable elektryczne s$redniego napiecia w terenie bedg prowadzone w ziemi,
na gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypane takg samg warstwg piasku,
nastepnie 20 cm ziemi rodzimej, przykryte folig i zasypane warstwg gruntu rodzimego.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki kablowe,
rozmieszczone maksymalnie co 10 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych
(na koncach przepustéw). Na oznacznikach powinny znajdowac sie napisy zawierajgce
wtasciciela kabla, symbol kabla, typ, rok utozenia. Tre$é oznacznikéw ustali¢ nalezy

z wlascicielem kabli.

Szczegoly zwigzane z trasg kabli demontowanych oraz nowo ukfadanych zostaty ujete

w projekcie budowlanym dla bloku CCGT na rysunku z zagospodarowaniem terenu.
Prace zwigzane z budowg linii kablowej nalezy wykonywaé¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Przed zasypaniem linii kablowych, nalezy zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru do Rafinerii
Gdanskiej, a nastepnie przeprowadzi¢ odbiér techniczny wraz z przedstawicielem

wskazanego dziatu.

Przebieg wykonanych linii kablowych, nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie zgodnie

z obowigzujgcymi wymaganiami formalno-prawnymi.

2.3.3 Zadanie 3 — Przebudowa sieci teletechnicznej
W ramach zadania 3 nalezy przebudowac sieC teletechniczng, ktéra jest w kolizji
z planowang budowg bloku CCGT. Sie¢ teletechniczna, ktérg nalezy przebudowaé sktada
sie z nieczynnego kabla miedzianego typu TKMFtA20x4x0,6. Na odcinku kolizyjnym
przedmiotowy kabel teletechniczny (odcinek do demontazu o dtugoéci szacunkowej 530
m), miedziany, nalezy odkopa¢, usungc¢, a nastepnie ztozy¢ na placu budowy w miejscu,

uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie wykonywania przedmiotowych prac.

W kolejnym kroku nalezy wybudowac rurocigg kablowy, przeznaczony dla kabla
Swiattowodowego. Rurocigg kablowy nalezy wybudowac wedtug warunkow technicznych,
wystawionych przez Rafineria Gdanska Sp. z. 0. 0. Szacunkowa dtugo$¢ rurociggu, ktéry
nalezy wybudowac wynosi okoto 600 m. Rurociag, ktory nalezy wybudowac bedzie ztozony
z jednej rury RHDPE o srednicy @ 40 mm i grubosci scianki 3,7mm. Rurocigg nalezy
wybudowaé na gtebokosci 1m od poziomu docelowego zagospodarowania terenu,
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w ktorym rurocigg bedzie prowadzony. Podczas ukitadania rurociggu jako element
ostrzegawczy nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym,
o wymiarach 200mmx100mm, z nadrukiem: Uwaga Kabel Swiattowodowy. Po wykonaniu
rurociggu, otwory z obu stron nalezy zabezpieczy¢ ztgczkami skrecanymi, ktére zapewnig

szczelnosé rurociggu | zabezpieczg przed wnikaniem wilgoci, piasku, ziemi do wnetrza.

Szczegoty zwigzane z trasg zaréwno sieci teletechnicznej do demontazu jak i trasy,
wedtug, ktorej nalezy wybudowac rurocigg kablowy zostaty ujete w projekcie budowlanym

dla bloku CCGT na rysunku z zagospodarowaniem terenu.

Prace zwigzane z budowg rurociggu kablowego nalezy wykonywa¢ w oparciu
0 wymagania normatywne, zapisane w normach: ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania, ZN-
OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

budowlanymi. Wymagania i badania.

Przed zasypaniem rurociggéw, nalezy zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru do Dziatu Systemoéw
Sterowania Rafinerii Gdanskiej, a nastepnie przeprowadzi¢ odbiér techniczny wraz

z przedstawicielem wskazanego dziatu.

Przebieg wykonanego rurociggu kablowego, nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie

zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami formalno-prawnymi.

2.4 Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym minimum nastepujgcg dokumentacije:
o Dokumentacje wymieniong w OPZ wraz z OSTWIORB i STWIORB
o Raporty ze wszystkich prac inwentaryzacyjnych, badan itp.;

o Wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania koniecznych opinii, decyzji, uzgodnien i

pozwolen;

o Wszelkie inne dokumenty niezbedne do realizacji robét i przekazania inwestycji

do uzytkowania i eksploatac;i.

Do obowigzkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in. uzyskanie lub aktualizacja w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich warunkow technicznych, opinii, projektéw, decyzji, uzgodnien,
zezwoleh wymaganych przepisami prawa oraz uzgodnieh branzowych niezbednych
do realizacji i uzytkowania Przedmiotu Zamowienia, w tym m.in. zgody na wycinke drzew,

zamienne pozwolenia budowlane oraz pozwolenia na uzytkowanie.
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Wykonawca we wilasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ opracuje
Dokumentacje Projektowg w tym projekty wykonawcze, projekt zamienny budowlany jesli
bedzie konieczny, wszelkie niezbedne instrukcje w tym instrukcja rozruchu i obstugi,

dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje jakosciows.

Przy opracowaniu Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest stosowacé sie
do wymagan zawartych w zatgczniku nr 7 ,Wymagania dla Dokumentacji Projektowe;j

Wykonawcy.

2.5 Pozostate uwarunkowania

Zamawiajgcy w uzgodnionych terminach zapewni Wykonawcy dostep do Terenu budowy,

w tym do obszaru, na ktérym znajduje sie instalacja fotowoltaiczna.

Przebudowe infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ w oparciu o przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacje, w zgodzie z wymaganiami Zamawiajgcego, Rafinerii,
odpowiednich instytucji, wymaganiami i wytycznymi zawartymi w decyzjach,
uzgodnieniach i opiniach, standardami oraz obowigzujgcymi regulacjami prawnymi.
Wszelkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty

i by¢ dopuszczone do zastosowania w warunkach wynikajgcych z projektu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na fakt, iz na trasie zarbwno nowych odcinkéw jak
i rozbieranych znajduje sie istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna, miedzy innymi
napowietrzna linia energetyczna. Przed przystgpieniem do robét nalezy zweryfikowaé
w terenie poprawnos¢ lokalizacji istniejgcej infrastruktury przedstawionej na mapie
do celéow projektowych. W trakcie prowadzenia prac nalezy zweryfikowaé rzedne
istniejgcego uzbrojenia wykonujgc przekopy kontrolne. Prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen wykonywaé recznie zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ a roboty
prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem witascicieli istniejgcej infrastruktury.
W przypadku ujawnienia w trakcie budowy innych, niewykazanych na planach
sytuacyjnych sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci miedzy stanem faktycznym i projektem, nalezy zwrdci¢ sie do autora projektu

w celu ustalenia dalszego toku postepowania.

Trasa nowych odcinkéw rurociggow infrastruktury technicznej przebiega miedzy innymi
przez teren oznaczony w ewidencji gruntow jako ,W” — grunty pod rowami (odcinek
pomiedzy W_Proc_6 i W_Proc_7 wg profilu rurociggdw wody technologicznej). Zgodnie

z inwentaryzacjg réw nie wystepuje fizycznie w terenie, co zostato odzwierciedlone
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na mapie do celéw projektowych. Dla bezpieczenhstwa teren ten nalezy przekroczy¢
metodg bezwykopowg zachowujgc przykrycie nad rurociggami wody technologicznej
minimum

1,2m. Dopuszcza sie przejscie w wykopie otwartym. Wowczas Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzié, Zze teren nie petni funkcji rowu lub uzyskac¢ odpowiednie zgody,

w tym pozwolenie wodno-prawne.

2.6 Znakowanie

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania oznakowania zgodnie z ponizszymi

wymaganiami.

o tabliczki grawerowane, ze stali nierdzewnej,

o Oopis umieszczony na tabliczce musi miescic¢ sie maksymalnie w dwoch wierszach,
o tabliczka musi zawiera¢ opis urzgdzenia oraz jego nr KKS,

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt oznakowania
obejmujgcy miedzy innymi wymiary tabliczek, wielko$¢ czcionki oraz jej rodzaj, odstepy
itp, Proponowane oznakowanie musi nawigzywa¢ do standardéw uzywanych przez

Zamawiajgcego.

2.6.1 Zabezpieczenie antykorozyjne, kolorystyka, izolacja
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw stalowych powinno odpowiadac klasie min. C4H.
Izolacja lana z 3LP zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2018-12 Przemyst naftowy i gazowniczy
-- Powtoki zewnetrzne rurociggbw podziemnych i podmorskich stosowanych
w rurociggowych systemach transportowych -- Czes¢ 1: Powloki poliolefinowe

(3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP).

Kolorystyke instalacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.6.2 Gospodarka remontowa

Wykonawca w ramach realizacji zabezpieczy gospodarke remontowo-serwisowg
urzadzen zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji w tym dokumentacji techniczno-

ruchowej urzgdzen (DTR).

Wymagane jest zapewnienie statego dostepu tj. wtazow, podestow, drabin itp. dla potrzeb

obstugi i remontéw zainstalowanych urzadzen.
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2.6.3 Szkolenia pracownikow zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia, w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym szkolenia z obstugi nowej instalacji. Zakres szkolenia musi by¢
kompleksowy i adekwatny do wykonanej instalacji. Wszelkie niezbedne do obstugi
instalacji informacje powinny zosta¢ zawarte w materiatach szkoleniowych mozliwych

do wykorzystania w przysziosci.

2.7 Szczegdtowy Harmonogram realizacji

W ciggu miesigca od podpisania umowy Wykonawca opracuje i przestawi Zamawiajgcemu
szczegolowy harmonogram realizacji umowy (SHRU), ktéry pozwoli na sledzenie
postepow prac oraz umozliwi koordynacje wszystkich aktywnosci na terenie budowy,
w tym réwniez zadah realizowanych przez Zamawiajgcego. Harmonogram dodatkowo
bedzie stuzyt Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielom do monitorowania postepow prac

W czasie rzeczywistym.

Szczegdtowy Harmonogram Realizacji bedzie na biezgco uaktualniany przez Wykonawce
zgodnie z postepem prac i przesytany do Zamawiajgcego raz w tygodniu (do uzgodnienia

na etapie umowy).
Szczegdétowy Harmonogram bedzie zawierat podstawowe etapy realizacji takie jak:
o prace przygotowawcze na terenie budowy;

o prace projektowe z podziatem na poszczegdlne branze (budowlana, mechaniczna,
elektryczna, AKPIA, itd.);

o niezbedne uzgodnienia dokumentacji, w tym miedzy innymi z Zamawiajagcym, RG, JN,

UDT, TDT oraz innymi urzedami;
o zatwierdzenia wyposazenia i materiatow;
o zakupy z rozbiciem na branze: kontraktowanie dostawcow, podwykonawcdéw;
o produkcja, odbiory, FAT, dostawy na teren budowy;
o prace budowlane na ternie budowy, proby, odbiory;

o prace montazowe, mechaniczne, elektryczne, AKPIA na terenie budowy, proby,

odbiory;

o dokumentacja jakosciowa z dostaw oraz budowy;
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o kamienie milowe z terminami realizacji oraz logicznymi potgczeniami poprzednikéw

w celu identyfikacji prac do wykonania dla potrzeb osiggniecia kamienia;
o szkolenia pracownikéw zamawiajgcego i RG;
o prace rozruchowe (rozruch zimny i goracy);
o ruch regulacyjny;
o pomiary powykonawcze;
o ruch prébny;
o uzyskanie wymaganych opinii, decyzji i pozwolen,

o przekazanie czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie, strategicznych oraz

narzedzi specjalnych;
o przejecie do eksploatacji;
o oddanie do uzytkowania;
o likwidacja zaplecza Wykonawcy.

Harmonogram bedzie sie charakteryzowat poziomem szczegdtowosci do czwartego

poziomu (do uzgodnienia na etapie umowy).

Harmonogram zostanie przygotowany i przekazany w programie Microsoft Project w wersji
edytowalnej, a takze PDF oraz bedzie prezentowany w formie diagramu Gantta
z logicznymi potgczeniami zadan (poprzedniki, nastepniki) w tym z okresleniem Sciezki

krytycznej.

2.8 Raport tygodniowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania tygodniowych raportéw zawierajgcych
informacje o aktualnym postepie prac, informacje o ewentualnych zdarzeniach
potencjalnie niebezpiecznych, informacje o ilosci zatrudnionych pracownikow,
wykorzystywanym sprzecie oraz wszelkie inne istotne informacje moggce mie¢ wptyw

na realizacje przedmiotu zamodwienia.
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2.9 Kontrolei spotkania

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli postepu prac i jakosci realizowanych prac oraz
wnoszenia uwag.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich informaciji
uwazanych przez niego za niezbedne do oceny i kontroli jakosci. Zamawiajgcy ma m.in.
prawo do uzyskania informacji o personelu Wykonawcy zaangazowanym przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Kontrole bedg sie odbywaé na wniosek Zamawiajgcego. Termin, zakres
i miejsce kontroli Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawca.

Co najmniej raz w miesigcu bedzie sie odbywato spotkanie koordynacyjne, ktérego forma
zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

W celu omoéwienia spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy bedg organizowane
spotkania robocze Wykonawcy i Zamawiajgcego. Spotkania mogg odbywac z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie okresli inaczej spotkania
odbywaja sie w siedzibie Zamawiajgcego.

Przed kazdym spotkaniem bedzie sporzadzana agenda. Agende bedzie sporzadzat
inicjator spotkania i przesytat do uzgodnienia drugiej stronie.

Ze wszystkich spotkah i kontroli bedzie sporzgdzana przez Wykonawce notatka
podlegajaca akceptaciji Zamawiajgcego.

Spotkania robocze bedg organizowane wedtug potrzeb.

2.10 Okres gwarancyjny — wytyczne odnosnie obstugi przez wykonawce

Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Umowie.
Wykonawca w okresie gwarancyjnym powofa inzyniera gwarancyjnego.

Zamawiajgcy bedzie niezwtocznie informowat telefonicznie oraz przesytat pisemnie
zgtoszenia dotyczace usterek gwarancyjnych instalacji. Inzynier gwarancyjny zobowigzany
jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi o przyjeciu lub odrzuceniu usterki w ciagu
12 godzin od jej zgtoszenia. Przystgpienie do usuniecia usterki od otrzymania
powiadomienia nastgpi nie podzniej niz w przeciggu 24 godziny, dopuszcza sie
przystgpienie do usuniecia usterki w innym terminie nie mniej jednak takowe dziatanie nie
moze wplyna¢ na ciggtos¢ pracy instalacji oraz musi zosta¢ uzgodnione i potwierdzone

przez Zamawiajgcego.
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Inzynier gwarancyjny zobowigzany jest do odbierania informacji o stwierdzonych

usterkach 24 h na dobe 7 dni w tygodniu.

2.11 Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze wybranemu Wykonawcy Robét nastepujgcg dokumentacije:

1. Decyzja o pozwoleniu na budowe

2. Pozwolenie wodnoprawne nr GD.RUZ.4210.66.2023.SSz na likwidacje urzadzen
wodnych — systemu istniejgcych otwartych rowdéw odwadniajgcych oraz przepustu

3. Projekt Budowlany dla inwestycji pt. ,Wykonanie projektu budowlanego bloku
gazowo-parowego 0 mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 456 MWe w Gdansku

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng — Etap I” — w niezbednym zakresie.
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ZAL ACZNIKI
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B. SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWIORB)

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Rew. 0
Strona 25

© ILF 10.2025



Przebudowa infrastruktury technicznej nalezacej do Rafinerii Gdanskiej
w zwigzku z planowana budowa bloku gazowo — parowego w Gdarisku
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 14856-B-ILF-00--GE-SPC-0001_00

SPIS ZAWAROSCI CZESCI B

Tytut dokumentu Nr dokumentu

Ogdlna Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét | 14856-B-ILF-00--GE-SPC-0002
Budowlanych

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét 14856-B-ILF-00--GE-SPC-0003
Budowlanych — Zadanie 1
Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét 14856-B-ILF-00--GE-SPC-0004
Budowlanych — Zadanie 2
Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét 14856-B-ILF-00--GE-SPC-0005

Budowlanych — Zadanie 3
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