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SPECYFIKACJA  OGÓLNA 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych „Remont schodów zewnętrznych oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych 
w budynku G1 siedziby oddziału PGNiG w Warszawie”. 

2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania, 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki 
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 
 przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie 

ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu,  
 umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy 

podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), 
 wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego 

przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót. 

3. Zakres robót, 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne dla wszystkich 
rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn. „Remont schodów 
zewnętrznych oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku G1 siedziby oddziału 
PGNiG w Warszawie”. Zakresem objęta jest wymiana okien i drzwi zewnętrznych, rozbiórka ścian 
wtórnych dookoła podestu przy schodach, demontaż istniejących schodów stalowych zewnętrznych 
i wykonanie odtworzeniowe schodów wraz z podestami. 

4. Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami 
i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, 
Polskich Normach  a w szczególności ilekroć jest mowa o: 
 obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlą  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami, 
• obiekt małej architektury; 

 budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

 budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska  odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
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• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
• posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od  jego  trwałości  technicznej,  
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego 

 robotach budowlanych —należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie  —  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach  budowlanych  —  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie  budowy  —  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń  w  której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę—należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.  

• bezpośredniego  wydobywania  kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 aprobacie technicznej  —  należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu. 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
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 wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o  ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część 
użytkową. 

 organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. 2001 -. Nr 5, poz. 42 a późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku  budowy  —  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  zamawiającego,  
wykonawcy  lub  inne laboratorium badawcze zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  
niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań prób  związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 

 materiałach  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne wytwarzano jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu  inspektora  nadzoru  —  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji — należy przez  to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

 przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
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 części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 
technicznej. 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do wykonania przedmiotu 
zamówienia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien 
niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i 
specyfikacją techniczną, 

 W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy, 

 Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i  odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót 
i bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. 
Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy jak również część 
chodnika od strony ulic ogólnodostępnych oraz teren przyległy do granicy od strony działki 
sąsiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony 
w cenę umowną. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody 
zlokalizowanych na terenie inwestycji, 
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 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze dni 
tygodnia w godzinach uzgodnionych pisemnie z zarządcą budynku. 

 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w godzinach uzgodnionych z 
zarządcą obiektu. 

 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza 
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania materiałów. 

6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
7. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w 
czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach 
technicznych. 

8. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

9. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

10. Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania 
różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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11. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie 
oznaczone. 
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone. 

12. Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z określonymi w dokumentacji 
projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

13. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robót i zaleceniami inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez inspektora nadzoru. 
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14. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją. 

15. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
16. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary (sposób i 

częstotliwość), ocena wyników badań, 
1.1..1 Program zapewnienia jakości, 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Program ten powinien zawierać: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac 
 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium), 
 Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania ich 

inspektorowi nadzoru 
 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
 Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

1.1..2 Zasady kontroli jakości robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

1.1..3 Próbki, badania i pomiary 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie 
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

1.1..4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 



Remont schodów zewnętrznych północnych, remont okien i drzwi zewnętrznych, remont daszków nad schodami, rozbiórka i budowa 
nowych schodów południowych w budynku G1 siedziby oddziału PGNiG w Warszawie - STWIORB 

      

str. 10 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 
99/98) 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

1.1..5 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym wykonawcę i 
zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie.  
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i w związku z powyższym powinny być udostępnione na każde 
życzenie inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji technicznej, 
 

17. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, Ogólne zasady obmiaru 
robot: 

Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji 



Remont schodów zewnętrznych północnych, remont okien i drzwi zewnętrznych, remont daszków nad schodami, rozbiórka i budowa 
nowych schodów południowych w budynku G1 siedziby oddziału PGNiG w Warszawie - STWIORB 

      

str. 11 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

18. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiór częściowy, końcowy i ostateczny, 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 odbiorowi cząstkowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

19. Odbiór częściowy 
Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  
odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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20. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną 
wykonania i odbioru robót. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał). 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 

techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

21. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór 
ostateczny robót”. 
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111300-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych występujących podczas prac budowlanych przy 
realizacji projektu określonego w punkcie 1.1 SO 

2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
rozbiórek i demontaży występujących przy remoncie. 

2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST-01 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania bhp. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

1.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami bhp, 
 zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i teren wokół budynku, 
 każdorazowo przed demontażem instalacji technologicznych i technicznych biegnących po 

elewacji uzyskać pisemną zgodę zarządcy budynku na wyłączenie instalacji.  

2.1. Roboty demontażowe: 
 demontaż drzwi i okien przeznaczonych do wymiany,  
 demontaż elementów mocowanych do elewacji (daszków nad drzwiami wejściowymi, 

oświetlenia zewnętrznego, itp.), 
 demontaż schodów i podestów stalowych na elewacji zachodniej, 
 demontaż ścian dookoła podestu przy schodach, 
 demontaż okładzin i zabudów glifów oraz okładzin belek stalowych 
 demontaż części sufitów podwieszanych przeznaczonej do wymiany 
Materiały z demontażu należy posegregować i wywieźć w miejsce uzgodnione z zamawiającym. 
Odsłoniętą ścianę ceglaną na elewacji zachodniej należy po demontażu ściany dookoła podestu 
oczyścić, wykonać naprawy cegieł oraz spoin, zabezpieczyć impregnatem hydrofobowym, 
zabezpieczającym przed rozwojem mikroorganizmów i wegetacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2 ST. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru. 
Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST-02  REMONT BELEK STALOWYCH ELEWACYJNYCH 
Kod CPV  45453100-8 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonywania i odbioru prac związanych z zabezpieczeniem stalowych belek konstrukcyjnych. 

2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 
 oczyszczenie belek,  
 stabilizacja powierzchni metalowych kontaktowym inhibitorem korozji,  
 naniesienie na powierzchnię metalu w jednej warstwie powłoki cynkowej (zalecana metoda: 

natrysk) o grubości suchej powłoki 60-80 μm, maksymalnej grubości suchej powłoki do 100 
μm. Nakładać zgodnie z zaleceniami producenta preparatu, 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów farbą podkładową z wysokocynowej farby 
chemoutwardzalnej, 

 malowanie belek stalowych farbą termoizolacyjną w kolorze zgodnie z projektem, 
 obudowanie belek stalowych płytą k-g wodoodporną od wewnątrz pomieszczenia. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -1 „Wymagania ogólne”.  
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

3.1. Inhibitor korozji 
Wodny grunt przeznaczony do gruntowania czystego i zardzewiałego podłoża stalowego, żeliwnego 
i skorodowanych powierzchni ze stali ocynkowanej. Wodna dyspersja substancji 
powłokotwórczych, przetwarzaczy korozji, inhibitorów i dodatków reologicznych. Dostosowana do 
nakładania pędzlem lub wałkiem. 

4.1. Powłoka cynkowa 
Jednoskładnikowym systemem powłoki metalicznej, zawierającym minimum 96% cynku w suchej 
powłoce, wysoka czystość użytego cynku. Bez zawartości składników toksycznych- sucha warstwa  
musi być nietoksyczna i może być stosowana w kontakcie z wodą pitną (zgodnie ze standardem BS 
6920) oraz posiadać atest PZH.  

5.1. Farba termoizolacyjna  
Farba na bazie wody, nietoksyczna, trudnopalna (w postaci mokrej i suchej). 
 Stan skupienia    - Ciecz 
 Kolor     - biały 
 Zapach     - Słaby 
 Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia - ok. 

100°C 
 Temperatura zapłonu   - Nie dotyczy 
 Temperatura rozkładu   - Nie dotyczy 
 Gęstość lub gęstość względna  - 0,45 – 0,55 g/cm3, 
 Związek jest nietoksyczny i niepalny.  
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PODSTAWOWE CECHY WYDAJNOŚĆ NORMA 

ZHARMONIZOWANA 
Reakcja na ogień – charakterystyka 
wg Euroklas 

B-s1,d0  EN 1504-2:2004 

Przyczepność przy próbie 
odrywania (beton, cegła, stal) 

Średnia:1,6 N / mm² (pęknięcie 
kohezyjne u podstawy) 

Przepuszczalność pary wodnej 9.4 g/m² x d 
Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność wody 

Średnia: 0.20 kg/(m² x h0,5 

Atest higieniczny Wyrób oceniono pozytywnie pod 
względem higienicznym 

Gęstość 0,45 – 0,55 g/cm3 
Temperatury eksploatacji od -60°C do +120°C 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,0012 W/mK  

6.1. GKBI płyta impregnowana 
GKBI płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować 
w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie 
jest wyższa niż 85 % (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 
godz.).Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10 % poprzez dodatek środków hydrofobowych do 
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest 
niebieski). Płyty tego typu stosowane są w  pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza 
jako podłoże dla płytek ceramicznych.  

7.1. Profile 
Profile  
Aby można było wykonać ścianę, sufit czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest 
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k. Do wykonania 
konstrukcji należy użyć specjalnych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej 
zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej), profilowanej na zimno oraz listew drewnianych (wg 
projektu arch.). 
 
Profile do ścian i sufitów z płyt g-k dobiera się na podstawie indywidualnych Aprobat 
Technicznych. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż 
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji 
systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i 
izolacyjność akustyczna). 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu: 
 narzędzi do malowania natryskowego, 
 wałki, sprzęt do mycia, 
 ochrona osobista / bhp: do wykonywania aplikacji zalecane jest używanie maski ochronnej, 

rękawiczki ochronne (profilaktyka wystąpienia np. reakcji alergicznej, okulary ochronne 
(w szczególności podczas aplikacji pistoletem ciśnieniowym), kombinezon malarski w celu 
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uniknięcia występowania plam na obuwiu i ubraniach, ochrona słuchu, słuchawki w przypadku 
używania sprężarki podczas malowania natryskowego. 

 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy : 
 Do cięcia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica 
 Do mieszania systemowego gipsu  szpachlowego do spoinowania  używamy wolnoobrotową 

wiertarkę z mieszadłem, kielnie i wiadro plastikowe.  
 Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek 

gumowy, łata i poziomica. 
 Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania.  
 Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka. packa metalowa oraz papier ścierny.  
 Dodatkowo mogą być użyteczne :  hacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas 

zabudowy poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do 
wyznaczania poziomów). 

4. TRANSPORT  
Wymagania ogólne do transportu materiałów opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”. Wyroby 
stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek i wyładunek 
wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnić stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie 
samego montażu. 
 Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio 

przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych  
 Płyty g-k powinny byś składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach 

drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm, 
 Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować 

płyt g-k zamoczonych i zawilgoconych. 
Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. Produkty gipsowe (płyty, 
klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. 
Badania wykazały, że zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści 
się pomiędzy 40 i 70 % wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5 
C do maksymalnie + 40 st.C. Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić 
przed długotrwałym działaniem wilgoci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST -1 „Wymagania ogólne. Malowanie należy 
wykonać od wewnątrz.  

1.1.1 Grunt wodny 

 zmyć podłoże roztworem wodnym detergentów, spłukać wodą. 
 po wymieszaniu farby nanosić pędzlem, wałkiem natryskiem. Można malować powierzchnie 

suche lub wilgotne (korzystniej). 
 temperatura otoczenia w czasie malowania powinna być wyższa od 5oC, 
 temperatura malowanych powierzchni nie powinna przekraczać 30oC. Jeżeli jest wyższa - 

podłoże należy schłodzić wodą, 
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 czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności otoczenia - w normalnych warunkach stan 
pyłosuchości następuje po 20 - 30 min, pełne wyschnięcie i przydatność do malowania farbami 
rozpuszczalnikowymi - ok. 12 godz., 

 wydajność malowania wynosi 8 - 10 m2 z litra farby. 

1.1.1 Farba termoizolacyjna 

1.1. Rodzaj materiału do aplikacji 
Beton, ceramika (cegła, pustak), kamień naturalny, bloczki silikatowe i keramzytowe, płyty g/k, 
drewno. 

2.1. Czas schnięcia 
Położona warstwa do grubości 1mm schnie od 3 do 24 godzin. Czas wyschnięcia nałożonej 
warstwy przy grubości warstwy do 1mm przy temperaturze +20˚С i względnej wilgotności do 60% 
– 3 godz. Pełne utwardzenie zależy od temperatury otoczenia, wilgotności, wentylacji i grubości 
nałożonej warstwy i trwa od 0,5 do 24 godzin maksymalnie. Nie zalecane stosowanie suszenie 
wymuszonego. 

3.1. Przechowywanie 
Okres trwałości: 12 miesięcy. Po okresie trwałości podlega ponownej kontroli. Należy chronić 
przed mrozem przez cały okres przechowywania. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. 
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
Otwarte lub częściowo wypełnione pojemniki – może występować powstawanie kożucha. W takim 
przypadku produkt należy zebrać wierzchnią warstwę przed użyciem. Zaleca się przykryć resztki 
w wiaderku, chroniąc je przed dostępem powietrza i odparowaniu wody z wiaderka. Nie 
dopuszczać do zamarzania płynu. 

4.1. Warstwa pokrycia  
Teoretyczny stopień pokrycia wynosi około 1L/1m2 przy grubości jednej warstwy od 0,8 do 1,2 
mm (mokra warstwa). Warstwa pokrycia uzależniona jest od wymagań powierzchni, struktury  
i oczekiwanych do osiągnięcia parametrów izolacyjności. Maksymalna zalecana grubość: cztery 
warstwy ok. 4mm (4L/m2). 

5.1. Naprawa powłoki 
Jeśli powłoka zostanie uszkodzona mechanicznie, napraw, przecierając papierem ściernym 
powierzchnię, zagruntuj powierzchnię preparatem głęboko gruntującym, nałóż świeżą warstwę  
i pozostaw do wyschnięcia oraz pełnego utwardzenia. 

6.1. Usuwanie 
Mokrą warstwę można łatwo usunąć wodą lub za pomocą węża ciśnieniowego. Po wyschnięciu 
powłoka trudna do usunięcia z powierzchni i narzędzi. 

7.1. Czyszczenie 
 Oczyścić wałki, pistolet i pozostały sprzęt wodą natychmiast po użyciu. 

8.1. Informacje i zalecenia dotyczące aplikacji 
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, należy zapoznać się z instrukcją aplikacji i użyć miernika do 
mokrej warstwy, aby zapewnić osiągnięcie minimalnej i maksymalnej grubości mokrej warstwy. 
Zawartość pojemnika przed użyciem należy dokładnie wymieszać na średnich obrotach aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Przed użyciem powierzchnia musi być zagruntowana preparatem 
głęboko penetrującym (w przypadku materiałów budowlanych), a w przypadku aplikacji na stal, 
dokładnie usunąć mechanicznie oznaki rdzy i odtłuścić powierzchnię). Następnie na oczyszczoną 
powierzchnię za pomocą pędzla, wałka albo pistoletu do malowania nanoszony jest Sferolit. 
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Dopuszczalne jest dodawanie wody w ilości nie większej niż 70 ml na 1 litr preparatu. Minimalna 
grubość mokrej powłoki wynosi 0,8mm, maksymalna 1,2mm [warstwa mokra]. Nie nakładać 
w mokrych lub mroźnych warunkach (nanosić przy temperaturze powietrza od +5 do +35˚С), 
chronić przed opadami deszczu do momentu całkowitego wyschnięcia oraz unikać opadów 
przewidzianych w ciągu 24h. Czas wyschnięcia nałożonej warstwy przy grubości warstwy do 1mm 
przy temperaturze +20˚С i względnej wilgotności do 60% – 3 godziny. 

9.1. Aplikacja natryskowa 
 Przygotowanie do aplikacji: narzędzia do malowania natryskowego należy dokładnie wypłukać 

czystą wodą. Muszą być całkowicie czyste; 
 Powierzchnia do aplikacji powinna być czysta od zabrudzeń, zagruntowana/odtłuszczona; 
 Nakładać za pomocą pistoletu natryskowego, aby uzyskać minimalną grubość 0,8mm 

i maksymalną 1,2mm [mokra warstwa]; 
 Podczas aplikacji pistoletem natryskowym powietrznym, masę należy rozcieńczyć wodą 

maksymalnie do 7% całkowitej masy materiału; 
 Aplikację należy wykonywać w ruchami okrężnymi i nakładać kolejne warstwy po wyschnięciu 

i całkowitym utwardzeniu poprzedniej warstwy. Powłoka nanoszona metodą natryskową będzie 
bardziej jednorodna. 

10.1.  Zużycie: 0,8-1,0 L / 1m2 

1.1.1 GKBI płyta impregnowana 

1.1. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych 
 Przycinanie 
Podczas przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu np. na palecie lub na 
specjalnym stole do przycinania. Aby przyciąć płytę należy : 

• naciąć karton strony licowej (zastosować łatę); 
• płytę złamać w rdzeniu gipsowym; 
• rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, należy użyć piły płatnicy 

lub piły tarczowej z urządzeniem odsysającym. 

2.1. Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga zalecanego przez producenta płyt. Karton na stronie 
licowej obrobić posługując się papierem ściernym, strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-
kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami także należy oszlifować krawędź kartonu na 
stronie licowej.  
Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie 
zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej. 

3.1. Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć 
posługując się piłą otwornicą lub piłą do wycinania, średnica otworu powinna być ok. 10 mm 
większa od średnicy rury. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyżej +10 C oraz 
przy wilgotności powietrza od 40 % do 70 % 

4.1. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń 
Podstawowe zasady wykonywania ścian działowych z płyt g-k : 
 Konstrukcje ściany działowej  należy wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w 

klasyfikacji ogniowej lub aprobacie technicznej oraz instrukcją dostawcy systemu.  
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 W połączeniach występujących pomiędzy profilami obwodowymi ścian a istniejącymi ścianami i 
stropami należy stosować systemową taśmę uszczelniającą zgodną z klasyfikacją ogniową. 
Taśmę przykleja się do profili obwodowych, które mocuje się następnie do istniejących ścian lub 
stropów.  

 Wszelkie styki obwodowe, pomiędzy poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych ścian działowych 
a powierzchnią istniejących ścian i stropów, muszą być uszczelnione przy pomocy systemowej 
gipsowej masy szpachlowej.  

 Przy wykonywaniu konstrukcji ścian działowych należy zmniejszyć długość profili GW 
(słupków) aby zapewnić od 10 mm do 20 mm pomiędzy górnym końcem profilu pionowego a 
profilami poziomymi.  

 Złącza płyt w każdej warstwie powinny być szpachlowane systemową masą gipsową, zaś na 
złączach zewnętrznej warstwy stosuje się dodatkowo taśmę zbrojącą.  

 W ścianach działowych mogą być stosowane przejścia instalacyjne wykonane zgodnie z 
aprobata techniczną lub klasyfikacją ogniową.  

 Każde miejsce przejścia instalacji musi posiadać nie mniejszą odporność ogniową niż ściana 
przez którą dana instalacja jest prowadzona.  

 W przypadku ścian działowych, których wysokość przekracza 3 metry należy stosować poziome 
rygle z profili UW (U) zapobiegające osiadaniu wełny mineralnej w ścianie.  

 W przypadku   konieczności  montażu  drzwi  przeciwpożarowych  w  ścianie  działowej   należy 
zamontować je zgodnie z aprobatą techniczna lub klasyfikacją ogniową.  

 Do wypełnienia ścian działowych należy stosować płyty lub maty wełny mineralnej bez spoin 
pionowych. Nie można stosować ścinków lub małych kawałków. 

 Wełnę mineralną w ściankach działowych należy umieszczać na wcisk pomiędzy środkami 
profili pionowych. 

 W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiału 
izolacyjnego w ściankach działowych można stosować w odstępach minimum co 300 cm w 
pionie poprzeczki lub inne rozwiązanie systemowe w celu podparcia wełny mineralnej i 
zapobieżeniu jej opadania. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1m2 pomalowanej powierzchni/ wykonanej powierzchni ścianek. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO -1 „Wymagania ogólne”. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Norma  EN 1504-2:2004 
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SST-03  MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
Kod CPV  45421100-5 

1. WSTĘP 

5.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonywania i odbioru prac związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

6.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 
 montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  
 montażu parapetów wewnętrznych. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -1 „Wymagania ogólne”.  
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  

7.1. Okna aluminiowe 
 szczelne a<0,3, otwierane i uchylne do wewnątrz; 
 współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna U<0,9/m2*K – dla okna referencyjnego,  
 profile min 3-komorowe o głębokości konstrukcyjnej kształtowników okna wynoszącej: min 70 

mm (ościeżnica), min 79 mm (skrzydło) z przegrodą termiczną wykonaną z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym. 

 uszczelnienia : uszczelki EPDM 
 szklenie: typowe, zespolone z wypełnieniem argonem 6f/18/4/18/6f, 
 okna wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła, mikrowentylacja,  

8.1. Okna ogólnie:  
 rama okna powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie ościeża, 
 parapety wewn. bez zmian, w przypadku uszkodzenia należy zamontować nowy parapet 

identyczny jak istniejący, 
 wszystkie elementy będące częścią okna (np. żaluzje, rolety) należy zdemontować przed 

wymianą okna i zamontować na nowym oknie. W przypadku ich uszkodzenia lub braku 
technicznych możliwości montażu należy zamontować nowe elementy, tak aby zachować tę 
samą funkcjonalność okna, 

 schemat otwierania i uchylania dla poszczególnych okien zgodnie z dokumentacją projektową. 
podziały okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej.  

 kolor wg dokumentacji,  profil barwiony w masie. 

9.1.  Drzwi  aluminiowe zewnętrzne: 
 profil minimum  trójkomorowe, gr. min=68mm, z przekładka termiczną, 
 kolor wg dokumentacji, 
 współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,3[W/m2*K],  
 uszczelki EPDM, 
 szklenie: typowe, zespolone z wypełnieniem argonem min. 4/16Ar/4, szkło bezpieczne 
 drzwi wg dokumentacji, 
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  kolor: profil barwiony w masie, kolor obustronnie: zgodnie z dokumentacją, 
UWAGA: Rama drzwiowa powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie ościeża wełną 
mineralną gr. 2cm. 

10.1. Drzwi  stalowe zewnętrzne: 
 profil minimum  trójkomorowe, gr. min=68mm, z przekładka termiczną, 
 współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,3[W/m2*K],  
 uszczelki EPDM, 
 drzwi wg dokumentacji, 
  kolor: malowane proszkowo, kolor obustronnie: zgodnie z dokumentacją 

11.1.  Parapety zewnętrzne: 
 Brak parapetów zewnętrznych, zewnętrzna krawędź okna osadzona na równo z zewnętrzną 

krawędzią elewacji. Zewnętrzną krawędź elewacji stanowi belka lub element stalowy. 

12.1.  Parapety wewnętrzne 
 należy wymienić na nowe, kolor i materiał zgodnie z projektem. 

13.1.  Materiały pomocnicze 
 taśma rozprężna, 
 pianka poliuretanowa niskorozprężna, 
 folia paroprzepuszczalna, 
 kołki, dyble itp. 

14.1. Jakość  
Warunki przyjęcia materiałów na budowę. 
Stolarka i ślusarka otworowa oraz parapety mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata 

techniczna), 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (np. profili, okuć, materiałów pomocniczych) 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 

15.1. Warunki przechowywania stolarki i ślusarki 
Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem okien, drzwi oraz 
asortymentu. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
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materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

4. TRANSPORT  
Wymagania ogólne do transportu materiałów opisano w OST -1 „Wymagania ogólne” .  
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek 
i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem 
w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty 
słomiane, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona informacja 
zawierająca co najmniej następujące dane: 
 nazwę i adres producenta, 
 nazwę systemu, 
 dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę 

akustyczną, 
 nr Aprobaty Technicznej ITB , 
 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
 znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST -1 „Wymagania ogólne”.  

16.1. Montaż parapetów wew. Roboty wykonać zgodnie z: 
 PN-B-06190:1972 - Tytuł: Roboty kamieniarskie - Okładzina kamienna - Wymagania w 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-06191:1997 - Tytuł: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwiące do osadzania okładziny 

kamiennej 

17.1. Montaż stolarki aluminiowej 
Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta stolarki i aprobatą techniczną.  

18.1. Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach  
montażowych. 

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: pokryć warstwą szczepną z obrzutki cementowej, 
wykończyć tynkiem perlitowym, wyrównać warstwą pośrednią z zaprawy klejowo – szpachlowej z 
zatopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego. Po wysezonowaniu warstwy pośredniej pokryć 
tynkiem wierzchnim silikonowym gładkim o uziarnieniu K=1,0, barwionym w masie na kolor biały. 
Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą  silikonową akrylową.  

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST -1 „Wymagania ogólne” 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO -1 „Wymagania ogólne” 
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Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z SO. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 
następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 
 atesty użytych materiałów budowlanych, 
 Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 

ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
 Instrukcje producentów stolarki. 
 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne. 
 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania. 
 PN-87/B-02151/03 Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien. 
 PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien. 
 PN-91/B-02020 Współczynnik infiltracji powietrza. 
 PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb. 
 PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
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SST-04 ROBOTY TYNKARSKIE   
Kod CPV  45410000-4 

1. WSTĘP 

19.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonywania i odbioru robót tynkarskich wewnętrznych.  

20.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
Tynków wewnętrznych perlitowych i silikonowych na glifach okiennych i obudowie belek 
stalowych. 

2. MATERIAŁY 
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej: 
 środki gruntujące, 
 środki do czyszczenia podłoża, 
 gotowa zaprawa tynkarska, 
 kleje i tynk nie powinny wydzielać związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich 

wymagania powinny być zgodne z wymaganiami norm lub świadectw ITB, 
 woda, 
 dla tynku perlitowego:  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Specyfikacja techniczna 

Reakcja na ogień A1 PN-EN 998-1:2016-12 

(EN 998-1:2016) Absorpcja wody 
spowodowana podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej 
zaprawy 

Wc1 

Przepuszczalność pary wodnej µ≤15 

Przyczepność i symbol 
modelu pęknięcia 

≥0,04 (N/mm2) – FP:A 

Przewodność cieplna T1 

Wytrzymałość na ściskanie 
stwardniałej zaprawy 

CS I 

Trwałość Do czasu ustalenia metody 
badania w Normie 
Europejskiej, odporność na 
zamrażanie – odmrażanie 
powinna być oceniana i 
deklarowana na podstawie 
uznanych przepisów w 
miejscu przewidzianego 
zastosowania zaprawy 
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3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi: 
 kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito,  
 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,  
 pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,  
 mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST ‐1 „Wymagania ogólne”.  

Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. Powinny być również 
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

1.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie  pod  tynki  powinny  zapewniać  dobrą  przyczepność  zaprawy  do  podłoża,  być  
trwałe,  sztywne  i  nie  zmieniać  wymiarów  (np.  przez  ugięcie).  Powinny  być  równe,  aby  
uniknąć  zbytecznego  pogrubienia  tynku.  Miejsca,  w  których  istniejące  tynki  są  słabe,  
odparzone  i  nierówne należy  zbić  i  odpowiednio  przygotować  pod  naprawę.  Jeżeli  mur  jest  
wykonany  na  spoiny  pełne, należy  je  wyskrobać  na  głębokość  10  –  15  mm  od  lica  muru  
lub  zastosować  specjalne  środki zapewniające  należytą  przyczepność  tynku  do  podłoża.  
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru 
należy zwilżyć wodą.  

2.1.  Przygotowanie zapraw   
Przygotowanie  zapraw  do  robót  tynkowych  z  zasady  powinno  być  wykonane  mechanicznie,  
w takiej  ilości  by  zaprawa  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej  przygotowaniu.  
Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do  
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany.  

3.1. Układanie tynków  
Układanie tynków składa się z następujących faz:  
 wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  
 wykonanie obrzutki 
 wykonanie narzutu  
 wykonanie warstwy pośredniej, z zatopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego, 
 wykończenie ostatniej warstwy poprzez pokrycie tynkiem silikonowym 

1.1.1 Tynkowanie mechaniczne  

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym 
i przygotowanym podłożu jest następująca:  
 wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
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 mechaniczne wykonanie obrzutki,  
 mechaniczne wykonanie narzutów,  
 mechaniczne lub ręczne zatarcie,  
 wykonanie warstwy pośredniej, z zatopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego, 
 ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.  
 Wykończenie ostatniej warstwy poprzez pokrycie tynkiem silikonowym       

1.1.1 Technologia tynkowania mechanicznego  

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej  
większej niż 70%.   
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:  
 narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,  
 ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  
 wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – 

cykliniarek  
 ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi  
Do  mechanicznego  wykonywania  wypraw  z  gipsu  tynkarskiego  należy  stosować  agregaty  
tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji  
gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie  
powinny  być  zgodne  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  
świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.  

1.1.1 Organizacja robót tynkowych  

Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:  
 wykonaniu ścianek działowych  
 obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,  
 założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,  
 zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.  
Średnia  dobowa  temperatura  tynkowanego  elementu  (pomieszczenia)  powinna  wynosić  co  
najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
wszystkie roboty przygotowawcze.  

4.1. Kontrola jakości robót 
Tynki  zwykłe  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN–70/B–10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  
zwykłe. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.   
Tynki  zmywalne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  PN–64/B– 8841–08 Roboty tynkowe. 
Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 

6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robot jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

5.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  
tynkowych.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  wg  pkt. 6.1.  Jeżeli  
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem 
oczyścić i zmyć wodą.  
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6.1. Odbiór tynków  
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża na  
całej powierzchni.  
Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków perlitowych 0,17 MPa,  
a dla silikonowych 0,00MPa.  
Na powierzchni tynku nie mogą występować:  
 trwałe zacieki  
 wykwity  
 wypryski i spęcznienia  
 pęknięcia  
 widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku  
Tynki  przy  szczelinach  dylatacyjnych,  stolarce  i  podokiennikach  powinny  być  zabezpieczone  
przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 
2÷4 mm 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
 PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
 BN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.  
 PN–88/B–30000. Cement portlandzki.  
 PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych 
 PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.  
 PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe 
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SST-05 ROBOTY MALARSKIE    
Kod CPV  45442100-8 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonywania i odbiory robót malarskich ścian i sufitów.  Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy 
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
 gruntowania glifów, 
 nakładanie podwójnych powłok malarskich farbą lateksową. 

2. MATERIAŁY 
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  
W obiekcie będą stosowane następujące materiały: 
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni 

do zastosowanej farby nawierzchniowej i podłoża 
 farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81914:2002, 
 do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych należy użyć farb miniowych i 

tlenkowych oraz olejnych farb nawierzchniowych. 
 materiały pomocnicze: rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany, i inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie; środki do 
odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża;  

 woda: Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna.  

3.1. Jakość  
Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie 
Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta: 
 pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie 

(certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna), 
 pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH), 
 wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących 

norm 
 karty gwarancyjne. 
Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane „znakiem budowlanym - B” lub CE.  
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3. SPRZĘT 
Do większości robót należy używać:  
 sprzętu ręcznego (szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, czerpaki do zapraw, 

szpachle i pace metalowe, pędzle i wałki, itp.) , 
 zmechanizowanego sprzętu ręcznego – elektronarzędzi (mieszadła koszyczkowe, agregaty 

malarskie ze sprężarkami)  
 drobnego sprzętu budowlanego (taczki, pojemniki na wodę, drabiny, rusztowania).  

4. TRANSPORT  
Transport materiałów do robót malarskich powinien odbywać się w warunkach i w sposób 
gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach 
przeładunkowych w temperaturach powietrza poniżej 0stC i powyżej +30stC należy zachować 
szczególną ostrożność. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym 
opakowaniu jeżeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i 
czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, 
przesuwaniem, itp.). Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robot malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami, minusowymi temperaturami a także  przed ingerencją osób 
trzecich 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robot malarskich: 
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

1.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie: 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość 
powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po 
całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 
4%. 
Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet 
niszczenie powłoki malarskiej. 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom, 
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione, 
 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich: 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Roboty 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN‐69/B‐10280. 
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Do robót malarskich należy wykorzystywać wyłącznie materiałów i farb gotowych posiadających 

aktualny atest. Zabrania się przygotowywania farb na budowie ze względu na wymagany standard 

jakości materiałów. 

• Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

• Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem pożaru.  

• Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

• Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

 

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić po: 

a)  Wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  

b) Osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 

c) Ukończeniu robót instalacyjnych, 

d) Wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,  

e) Dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń. 

 

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić przed: 

a) Wykonaniem nawierzchni z wykładzin 

b) Osadzeniem wewnętrznego osprzętu elektrycznego, 

 

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych: 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 

b) przeznaczona do malowania wnętrz pomieszczeń szkolnych, 

c) bezemisyjna ‐ niewydzielająca szkodliwych substancji i przykrego zapachu, bezwonna , 

d) dyfuzyjne, 

e) odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

f) aksamitno‐matowe lub posiadać nieznaczny połysk (półmat), 

g) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

h) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

i) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

j) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robot malarskich. 

Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą 

wykorzystywane do wykonywania robot. 
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Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

‐ dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

‐ dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

‐ tynków zwykłych i pocienionych ‐ zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN‐70/B‐10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

‐ płyt włóknisto‐mineralnych ‐ wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, elementów metalowych ‐ czystość 

powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN‐68/B‐10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN‐70/B‐10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządowa. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo ‐ wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

‐ czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

‐ terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

‐ wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

‐ skoagulowane spoiwo, 

‐ nieroztarte pigmenty, 

‐ grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

‐ kożuch, 

‐ ślady pleśni, 

‐ trwały, nie dający się wymieszać osad, 

‐ nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
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‐ obce wtrącenia, 

‐ zapach gnilny, 

 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robot polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robot malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podłoży i 

nakładania powłok malarskich. 

 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące 

wykonanych robot malarskich, w szczególności w zakresie: 

∙ zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

∙ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

∙ prawidłowości przygotowania podłoży, 

∙ jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

∙ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

∙ sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

∙ sprawdzenie odporności na wycieranie, 

∙ sprawdzenie przyczepności powłoki, 

∙ sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ‐ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku ‐ przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie ‐ przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

∙ na podłożach mineralnych i mineralno‐włóknistych ‐ przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

∙ na podłożach drewnianych i metalowych ‐ metodą opisaną w normie PN‐EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie ‐ przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
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miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano punkcie 1 Specyfikacja Ogólna. 

 

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót podłogowych 

Jednostką obmiarową jest: [m2] .  

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0,5 m . 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST ‐1 „Wymagania ogólne” 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 

następujące dane i dokumenty: 

‐  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

‐  atesty użytych materiałów budowlanych, 

‐  Dziennik Budowy, 

‐  uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 

8.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robot 

malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2 Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 

robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robot. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

‐ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

‐ szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 

‐ dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

‐ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

‐ protokoły odbioru podłoży, 

‐ protokoły odbiorów częściowych, 

‐ instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

‐ wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z 

wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 

wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki i 

przedstawić ją ponownie do odbioru, 

‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu, 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

‐ ocenę wyników badań, 

‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. „Odbiór końcowy". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. Zgodnie ze specyfikacją 

ogólną.  

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN‐70/B‐10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN‐EN‐ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN‐EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja 

PN‐C‐81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN‐C‐81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

PN‐75/C‐04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

PN‐ISO‐9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ‐ normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

zarządzania jakością 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano‐montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000. Wydanie II 
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SST-06 ROBOTY MONTAŻOWE 
Kod CPV  45430000-0 

1. WSTĘP 

2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonywania i odbioru prac  związanych robotami montażowymi. 

3.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
 montaż opraw oświetleniowych na elewacji,  
 montaż daszków nad drzwiami wejściowymi, 
 montaż stalowych schodów i podestów wraz z balustradami na elewacji zachodniej, 
 montaż wymienianego pasa sufitów podwieszanych, 
 montaż kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej, 
 montaż obudowy w płyt k-g. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne”.  
Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

1.1. Oprawy oświetleniowe 
Oprawy w stylu industrialnym – materiały zgodnie z projektem.  

2.1. Daszki 
Wymiary daszków zgodnie z projektem, daszki szklane – specyfikacja szkła zgodnie z projektem, 
na podkonstrukcji stalowej, wymiary i kolorystyka zgodnie z projektem. 

3.1.  Schody stalowe, podesty i balustrady 
Wymiary schodów, podestów i balustrad zgodnie z projektem, stalowe elementy należy wykonać 
odtworzeniowo, podesty jako płytę żelbetową, kolorystyka i materiały zgodnie z projektem. 

4.1. Sufity podwieszane 
Wymiary i kolorystyka modułów dopasowane do istniejących, rozmieszczenie zgodnie z projektem. 
 rastrowy 60x60x1,5cm 
 na widocznej podkonstrukcji w kolorze białym (elementy powlekane), 
 kolor płyt biały, 
 rdzeń płyty sufitowej z wełny szklanej o wysokiej gęstości, krawędzie malowane, tył płyty 

zabezpieczony welonem szklanym, 
 reakcja na ogień A2-s1, d0 (EN 13501-1), 
 dźwiękochłonność min. αw = 0,95, 
 wysokość sufitów zg z rysunkami. 

5.1. GKBI płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci,  
którą można stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo 
przekracza 70 %, a nie jest wyższa niż 85 % (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie 
powinien przekraczać 10 godz.).Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10 % poprzez dodatek 
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środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis 
na spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane są w  pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych 

6.1. Kratki wentylacyjne 
Ilość i rozmieszczenie zgodnie z projektem. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT  
Wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać na pogorszenie ich 
wartości i cech fizycznych jak również zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób 
uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia 
podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu – uwagi te dotyczą również transportu ręcznego, 
załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego wbudowania. Materiały 
powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, zabezpieczone przed 
pyleniem lub zalaniem brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzić po opakowaniach, 
obciążać ich innymi ciężarami, rzucać.  Powinny być transportowane w przykrytym samochodzie 
i odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w SO.  

1.1. Montaż opraw oświetleniowych. 
 Ilość i rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkami, 
 Montaż w miejscu opraw istniejących, do istniejących przewodów 

2.1. Montaż daszków. 
 Ilość i rozmieszczenie daszków zgodnie z rysunkami, 
 Daszki zgodnie z projektem konstrukcyjnym podeprzeć na słupkach, 
 Na elewacji zamontować belkę stalową, do niej mocowane profile wsporcze daszka, 
 Zadaszenie ze szkła bezpiecznego, hartowanego i klejonego, przeziernego 
 Podkonstrukcja malowana proszkowo zgodnie z projektem. 

3.1. Zabudowa g-k 
Wykonać zabudowę przy suficie z płyty k-g wodoodpornych zgodnie z projektem. Stelaż 
oddylatować taśmą uszczelniającą gumową. Do wzmocnień elementów o zwiększonej sztywności 
należy stosować profile wzmocnione stalowe. Profile pionowe montować w rozstawie max. co 
60cm. Stosować profile o podwyższonej ochronie na korozję, w klasie C3. Złącza płyt oraz 
połączenie z murem szpachlować po uprzednim przyklejeniu siatki zbrojeniowej z tworzywa 
gładziami zbrojonymi do połączeń płyt g-k. 

4.1. Montaż schodów, podestów i balustrad stalowych. 
 Podkonstrukcja z profili stalowych, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, wykonana 

odtworzeniowo, 
 Wymiary podestów zgodnie z rysunkiem, 
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 Stopnie schodów z profili stalowych, stopnice z płyt z granitu płomieniowanego, mocowane 
trwale do elementów stalowych, 

 Podesty żelbetowe wykończone płytkami granitowymi płomieniowanymi, 
 Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie do klasy C3, malowane proszkowo 

zgodnie z rysunkiem. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w  SO „Wymagania ogólne” 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SO oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z SO. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 
następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 
 atesty użytych materiałów budowlanych, 
 Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
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SST-07 KONSTRUKCJE STALOWE 
Kod CPV  45262400 – 5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac związanych z wznoszeniem konstrukcji ze stali konstrukcyjnej w ramach projektu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1 Specyfikacja Ogólna.   

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie konstrukcji schodów zewnętrznych;  
• Wykonanie zadaszenia na konstrukcją schodów zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne.  
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 
budowlane spełniające warunki określone w: 
• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 
• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami). 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do 
wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i 
posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań.  

2.2. Wymagania szczegółowe.  
 Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm:  
• PN-EN 10020:2003  
• PN-EN 10027-1:1994  
• PN-EN 10027-2:1994  
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• PN-EN10021:1997  
• PN-EN10079:1996  
• PN-EN10204+AK:1997  
• PN-90/H-01103  
• PN-87/H-01104  
• PN-88/H-01105  
 
Łączniki  
 Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  
• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002,                             
PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039  
Wyroby walcowane – blachy  
• blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325.  
 Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-
EN752:2000, a ponadto:  
• elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 ) 
• drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:                         
PN-73/M69355, PN-67/M-69356.  
 Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe 
ocechowanie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy.  Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Wyroby walcowane – kształtowniki:  
• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, 
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,  
• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 
10279:2003,  
• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,  
Zastosowano następujące elementy: zgodnie z projektem konstrukcji.   
 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe do klasy C3. 
 

2.4. Stal 
 Zastosowano profile ze stali S235.  

2.5. Łączniki 
 Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  
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2.5.1. Materiały do spawania. 
 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 są to elektrody 
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne 
i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
• zaświadczenie jakości, 
• spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
2.5.2. Śruby. 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
1. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 
8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
2. własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
 

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję 
należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują 
położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody składować w magazynie                   
w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, 
podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.7. Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości stali dostarczanej przez producenta i ich zgodności 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
3. rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta, 
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4. rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej 
na budowę, 
5. atestu (zaświadczenia o jakości), 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą SST. Wykonawca powinien dysponować 
następujących sprzętem: 
• środkami transportu do przewozu materiałów, 
• spawarkami, 
• żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
• sprzętem pomocniczym. 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i 
środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót  i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 
• stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie                               
z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną, 
• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 
• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją, 
• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                           i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                           z 
dostateczną wentylacją, 
- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

3.4. Sprzęt do połączeń na śruby 
 Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
 Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie 
konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy 
wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, 
itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  Ładowanie i wyładowanie odbywa się za 
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pomocą urządzeń mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie 
załadunku i wyładunku należy:  
• tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych 
odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  
• podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów 
linowych z ostrymi krawędziami elementów,  
• przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez 
wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub 
dźwigami. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06200 i postanowieniami umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej. 
Zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji: 
• dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 
• przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów, 
• przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 
elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali                   i końcowego 
spawania. 

5.3. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji. 
• oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 
• wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 
• wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych 
szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących. 

5.4. Montaż konstrukcji stalowych. 
 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy                
PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być 
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna 
cześć konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe 
połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji 
konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal 
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 
zakładkowych szczelina w styku niespreżanym nie powinna przekraczać 2 mm Otwory na śruby 
zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 
przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 
konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 
projektantem. Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, 
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suche i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i 
odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. Spawany element powinien 
być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy 
spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0°C należy 
stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. Wprowadzanie 
dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  pkt. 6.0.  Celem 
kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na 
zastosowane materiały.  W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości 
wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, 
zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót               
w zakresie i częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres 
robót, oraz asortyment stosowanych materiałów.  Kontrola obejmuje:  
• zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
• sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi 
przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na 
budowie, 
• roboty montażowe,  
• kontrola zachowania warunków bhp 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych.  
• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą  
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją.  

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 17 Specyfikacja Ogólna. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementów 
konstrukcji stalowej, w zależności od przyjętej jednostki obmiarowej zawartej w  przedmiarze 
robót, zmontowanych konstrukcji stalowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu                   
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych                          
w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania Ogólne. 

8.2. Odbiór robót.  
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  Gotowość 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych  dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i regulacji 
okien, oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych w 
projekcie technicznym.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  Odbiór pogwarancyjny polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                         
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
• dostawę materiałów, 
• montaż elementów konstrukcyjnych, 
• zabezpieczenia antykorozyjne, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
• PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie                        
i transport.  
• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
Wymiary.  
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• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary.  
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych                                      
i nakrętek. 
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
 

 


