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I. Opis zakresu rzeczowego objętego postępowaniem  
 

1. Przedmiot zakupu: 

Przedmiotem zakupu jest zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie kanałów ściekowych na instalacji 

PTA wraz z przebudową tacy betonowej. 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ograniczenie rozlewisk na instalacji poprzez 

zorganizowanie i skierowanie strumieni cieczy do kanalizacji a także ograniczenie degradacji tac 

betonowych. 

 

2. Stan obecny: 

Obszar Off-gas: 

Zadaniem kolumn T-5121/22 zainstalowanych na sekcji Off-gas jest końcowe oczyszczenie gazów 
wypuszczanych do atmosfery. Kolumny wyposażone są w kilka systemów zraszania. W trakcie zraszania 
część gazów rozpuszcza się w cieczy po czym ponownie się uwalnia w kubie kolumn, co powoduje 
burzliwy zachowanie poziomu cieczy. Niewielka ilość cieczy przelewa się przelewem kolumny tworząc 
rozlewisko w ciągu komunikacyjnym. W okresie zimowym ciecz zamarza tworząc zagrożenie 
poślizgnięcia. Dodatkowo strumień cieczy wypłukuje/niszczy posadzkę betonową. 
Obszar CTA (działka A3): 
Pod rurę zrzutową z sita wibracyjnego S-2125 podczepiane są big bagi, w których zbierane jest 
nadziarno z proszku CTA. Wraz z nadziarnem do bigbaga przedostają się skropliny kwasu octowego. 
Skropliny te przeciekają przez bigbag i tworzą rozlewisko w okolicy stanowiska. Rozlewisko utrudniają 
komunikację oraz w okresach zimowy zamarza tworząc zagrożenie poślizgnięcia. Dodatkowo roztwór 
kwasu octowego wpływa na degradację tacy betonowej. 
Działka A2 

Okresowo ze zbiornika TK-1912 występuje brak możliwości odesłania kondensatu, w związku z tym 

występuje przelew z r-gu 8”DM1908 na tacę i następnie do kanału. Zbudowana prowizorycznie rynna 

tylko częściowo spełnia swoje zadanie, woda często się przez nią przelewa tworząc rozlewiska. 

W okresie zimowym stwarza ryzyko poślizgnięcia oraz powoduje degradację tacy betonowej. 

 

3. Stan projektowy: 

Projektuje się wykonanie nowych kanałów ściekowych oraz przyległej infrastruktury technicznej, przy 

zachowaniu obecnego układu technologicznego. 

W zakresie zadania ujęto: 

• zaprojektowanie i zabudowa kanałów na sekcji off-gas  

• zaprojektowanie i zabudowa odwodnienia z tacy pod sitem S-2125 (wykonanie posadzki, 
zabezpieczenie warstwą chemoodporną, wykonanie nowego kanału ściekowego) – strefa Ex 

• zaprojektowanie i zabudowa kanału na działce A2 w strefie Ex. 
 

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zostanie przeprowadzone przez Oferenta na etapie wizji 

lokalnej i uzgodnień ze stroną Zamawiającego. 

 

4. Zakres usługi obejmuje: 

4.1.  Szczegółowy zakres techniczny: 

Wykonawca EPC powinien wykonać wszelkie prace (projektowanie, dostawy, roboty, odbiory) w taki 

sposób i w takim zakresie, aby zabudować w pełni funkcjonalny układ.  

Przedstawiony poniżej zakres stanowi główny zarys wytycznych: 
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4.1.1. Inwentaryzacja w zakresie wykonywanego zadania. 

4.1.2. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji wykonawczej (projekt techniczny) 

we wszystkich wymaganych branżach wraz z aktualizacją schematów P&ID. 

4.1.3. Wykonanie i zabudowa kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.1.4. Pozyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń oraz wykonanie związanych z nimi opracowań i 

przeprowadzenie uzgodnień pozwalających na zgodne z przepisami państwowymi rozpoczęcie 

i realizację prac oraz przekazanie zrealizowanej inwestycji do eksploatacji przez Użytkownika 

(po stronie Wykonawcy są uzgodnienia i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, m.in., 

decyzja środowiskowa, zgłoszenie do WIOŚ oraz innych będących konsekwencją uzgodnionego 

z Zamawiającym zakresu projektowego np. pozwolenie na budowę) – jeśli wymagane. 

4.1.5. Dobór, zakup, dostawa i montaż wszystkich materiałów niezbędnych do kompleksowej 

realizacji zakresu zadania, pozytywnego przeprowadzenia odbiorów i uruchomienia (zgodnie z 

Standardami technicznymi ORLEN S.A i wymaganiami określonymi w decyzjach urzędowych, 

jeśli takie wystąpią). 

4.1.6. Przedstawiony zakres rzeczowy stanowi główny zarys wytycznych. Wykonawca EPC powinien 

wykonać wszelkie prace w taki sposób i w takim zakresie, aby zabudować w pełni funkcjonalny 

układ oraz aby nowe obiekty  spełniały w pełnym zakresie wymagania ORLEN, wszystkie 

obowiązujące przepisy państwowe, zakładowe oraz normy, których dotyczy. 

4.1.7. Oprócz wymagań ujętych w szczegółowym zakresie rzeczowym, Oferent jest zobowiązany do 

stosowania OWZ oraz Standardów Technicznych ORLEN S.A. 

4.1.8. Demontaż obecnie zabudowanych materiałów.  

4.1.9. Wykonanie prac w zakresie: 

• Zaprojektowanie i wykonanie rurociągu odprowadzającego ciecz wydostającą się z przelewu 

kolumny T-5121/22 bezpośrednio do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w sąsiedztwie tacy 

T-5121/22:  

- Demontaż fragmentu tacy betonowej 

- zabudowa rurociągu odprowadzającego ciecz wraz ze studnią oraz z kratą wpustową i 

wpięcie rurociągu do istniejącej studni 

- odtworzenie tacy betonowej 

• Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy tacy  pod sitem wibracyjnym S-2125 poprzez: 

- demontaż tacy betonowej w niezbędnym zakresie 

- wykonanie studni z kratą wpustową zlokalizowanej centralnie pod sitem wibracyjnym 

- przebudowę tacy (odtworzenie tacy) pod sitem w celu zapewnienia spadków do 

projektowanego wpustu  

- wykonanie rurociągu odprowadzającego skropliny z projektowanej studni do kanału 

zlokalizowanego przy pompach P-2141A/B. 

- zabezpieczenie chemoodporne nawierzchni tacy - odporność na występujące lokalnie 

substancje chemiczne oraz umożliwienie poruszanie się wózków widłowych (ruch 

wózków 3 razy w ciągu doby, udźwig maksymalny wózka widłowego 2,5 tony, masa 

wózka 3,9 tony) oraz pieszych. 

• Zaprojektowanie i wykonanie kanału ściekowego na działce A2 przy zbiorniku TK-1912: 

- demontaż fragmentu tacy betonowej 

- wykonanie żelbetowego kanał ściekowego z wykładką z płytek chemoodpornych. 

Kanał otwarty, zabezpieczony od góry kratką podestową chemoodporną. 

- odtworzenie tacy betonowej 

4.1.10. Skompletowanie dokumentacji jakościowej. 

4.1.11. Wykonanie badań, testów, prób funkcjonalnych i odbiorowych uruchomienie. 
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4.1.12. Zakup, dostawa i zabudowa wszystkich niezbędnych urządzeń, materiałów i elementów 

potrzebnych dla realizacji zakresu rzeczowego, zabudowa ewentualnych dodatkowych 

elementów infrastruktury. 

4.1.13. Wykonanie dokumentacji pomontażowej (red mark) i powykonawczej. 

4.1.14. Przeprowadzenie wymaganych odbiorów technicznych inspektorskich. 

 

4.2. Wymagania ogólne: 

4.2.1. Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację istniejącej infrastruktury w poszczególnych 

branżach w zakresie wykonywanego zadania, 

4.2.2. Wykonawca dokona analizy istniejącej dokumentacji technicznej, dostępnej do wglądu 

podczas wizji lokalnej. 

4.2.3. Przed obustronnym podpisaniem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram realizacji prac z podziałem na: dokumentację, prefabrykację, dostawy, roboty, 

rozruch, odbiory oraz szczegółowy harmonogram fakturowania. 

4.2.4. Wykonawca będzie prowadził bieżące uzgodnienia z Zamawiającym, pozyska niezbędne 

opinie, decyzje, pozwolenia i zgody w celu realizacji pełnego zakresu prac  w ramach zadania 

inwestycyjnego. 

4.2.5. Wykonawca zapewni właściwą koordynację prac we wszystkich branżach i na wszystkich 

etapach realizacji Umowy. 

4.2.6. Wykonawca zapewni raportowanie w formie pisemnej postępu prac. 

4.2.7. Wykonawca będzie zatrudniał jedynie podwykonawców zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

4.2.8. Zakres projektu, dostawy oraz realizacja robót musi być zgodna z wewnętrznymi 

uregulowaniami ORLEN S.A. z zakresu bezpieczeństwa pracy, Regulaminem nr 11 – 

Bezpieczeństwo Pracy wraz z wytycznymi nr 1 i nr 2 udostępnionymi w Standardach 

Branżowych ORLEN S.A., które zawierają wymagania dla Wykonawców w zakresie 

projektowania i realizacji. 

4.2.9. Aktualne wersje Standardów BHP publikowane są na stronie www.orlen.pl pod linkiem: 

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-

orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa 

4.2.10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do uzgodnienia z Użytkownikiem planu działania 

w celu usunięcia awarii (w okresie gwarancji na wykonywane prace oraz zamontowane 

urządzenia). 

4.2.11. Realizacja innych opracowań wynikających z obowiązujących przepisów, standardów ORLEN, 

uzgodnień dokumentacji lub zaleceń z dokumentacji dostawców. 

4.2.12. Zakres projektu, dostawy oraz realizacja robót musi być zgodna z wewnętrznymi 

uregulowaniami ORLEN S.A. z zakresu bezpieczeństwa, udostępnionymi w Standardach 

Technicznych ORLEN S.A., które zawierają wymagania dla Wykonawców w zakresie 

projektowania i realizacji. 

 

4.3. Wymagania w zakresie projektowania i dokumentacji: 

4.3.1. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację niezbędną do realizacji całego zakresu 

zadania. 

4.3.2. Wykonawca opracuje projekt techniczny wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach z 

uwzględnieniem aktualizacji schematów P&ID. 

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa
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4.3.3. Wykonawca zapewni zgodność opracowanej dokumentacji z obowiązującymi wymaganiami 

prawnymi w tym: przepisami p.poż, Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska wraz z 

Ustawą OOŚ, aktualnymi normami oraz wymaganiami zawartymi w załączniku pn. ,,Standardy 

Techniczne ORLEN S.A.” oraz ,,Wytyczne dla opracowania Projektu Wykonawczego”. 

4.3.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację umowy zgodnie z przepisami krajowymi i 

regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego (Standardy techniczne). 

4.3.5. Uzyskanie ostatecznej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla całości 

przedmiotowej inwestycji, umożliwiającej uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji 

następczych, w tym min. WZiZT, pozwolenia na budowę (jeśli wymagane)  

4.3.6. Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań 

projektowych. 

4.3.7. Wykonawca wykona aktualizację „Dokumentu Ex” zgodnie ze Standardami Technicznymi 

ORLEN S.A. 

4.3.8. Wykonawca wykona aktualizację dokumentacji klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, 

zgodnie z wymaganiami Standardów ORLEN S.A. i uzyska zatwierdzenie Komisji Klasyfikacyjnej 

Ex. 

4.3.9. Wykonawca uzgodni tj. uzyska opinię i akceptację dla opracowanej dokumentacji od służb 

technicznych, BHP i ZSP, a także uzgodni z rzeczoznawcami BHP i p.poż. Każda dokumentacja 

będzie zawierała: kartę uzgodnień rzeczoznawcy, notatki, e-maile i inne uzgodnienia pisemne 

ze służbami Zamawiającego. 

4.3.10. Wykonawca wykona aktualizację Instrukcji Technologicznej, Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego, Instrukcji Ochrony Środowiska, Instrukcji BHP zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Standardach Branżowych ORLEN S.A. – jeśli wymagane (w ramach zadania inwestycyjnego). 

4.3.11. Wykonanie analizy HAZID oraz wprowadzenie ewentualnych zaleceń. 
4.3.12. Wykonawca, przed przystąpieniem do odbioru zadania, dostarczy dokumentację 

pomontażową (red-mark) oraz kompletną dokumentację jakościową, spełniającą wymagania 
prawne obowiązujące w Polsce oraz Standardy Techniczne ORLEN S.A. 

4.3.13. Wykonawca opracuje, skompletuje i dostarczy wymaganą dokumentację powykonawczą w 

wersji papierowej min. w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej do 

Technicznego Archiwum Grupy ORLEN - ARCHEO. Dokumentacje w wersji papierowej przekaże 

do archiwum zakładowego 1 (jeden) egzemplarz oraz do użytkownika 1 (jeden) egzemplarz. 

4.3.14. Wykonawca pokryje wszystkie koszty uzgodnień dokumentacji. 

4.3.15. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym strukturę dokumentacji przed wprowadzeniem jej do 

systemu ARCHEO. 

4.3.16. Wykonawca dokona przeniesienia praw autorskich wykonanej dokumentacji na 

Zamawiającego. Na każdej stronie dokumentacji Wykonawca zamieści zapis „Wszelkie prawa 

autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN S.A.” 

4.3.17. Wykonawca przygotuje dane dla potrzeb rozliczenia nakładów na środki trwałe, tj. listę 

elementów OT wraz z ich charakterystyką techniczną, z przyporządkowaniem wartości faktur 

oraz wartości dokumentacji i robót. 

 

4.4. Wymagania w zakresie dostaw: 

4.4.1. Wykonawca zapewni komplet dostaw niezbędnych dla realizacji pełnego zakresu rzeczowego 

Umowy. 

4.4.2. Wykonawca zrealizuje dostawy od Wytwórców/Dostawców wskazanych na listach 

akceptowanych Wytwórców/Dostawców, zamieszczonych w Standardach Technicznych 

ORLEN S.A. Każde odstępstwo od powyższego wymogu, wymaga pozyskania zgody 



Zał. nr 1 do SIWdPZ nr 13/REN/2025 

Zamawiającego. W przypadku gdy element dostaw nie widnieje na w/w listach, Wykonawca 

każdorazowo uzgodni z Zamawiającym akceptowalne źródła dostawy. 

4.4.3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszystkie dostawy 

materiałów i urządzeń we wszystkich wymaganych branżach, realizowane zgodnie z 

wykonanym projektem. 

4.4.4. Wykonawca zapewni prowadzenie gospodarki magazynowej (magazynowanie po stronie 

Wykonawcy). Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę zostaną dostarczone 

bezpośrednio na instalację do montażu.  

 

4.5. Wymagania w zakresie robót: 

4.5.1. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac na obiekcie, Wykonawca opracuje i uzgodni z 

Zamawiającym Projekt Organizacji Robót wraz z Planem BIOZ i Instrukcją Bezpiecznego 

Wykonywania Robót (IBWR) dla całego zakresu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ORLEN S.A. 

4.5.2. Wykonawca i jego Podwykonawcy (nie dotyczy biur projektowych i dostawców) realizujący 

prace na obiekcie zobowiązani są do posiadania aktualnego certyfikatu potwierdzającego 

wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 

45001:2018, systemu SCC lub równoważnego.  

4.5.3. Wykonawca i jego Podwykonawcy realizujący prace na obiekcie zobowiązani są do posiadania 

aktualnego certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu jakości ISO 9001 (lub 

równoważnego). W przypadku braku certyfikatu Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi 

pisemne zobowiązanie się do przejęcia odpowiedzialności za jakość prac realizowanych przez 

Podwykonawcę. 

4.5.4. Kadra nadzorująca oraz pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do 

posiadania uprawnień odpowiednio dla wykonywanych prac. 

4.5.5. Wykonawca będzie realizował prace w oparciu o dokumentację zgodną z  aktualnymi 

przepisami, w tym także normami oraz ich zmianami oraz standardami Orlen S.A. 

obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 

4.5.6. Wykonawca zapewnieni Nadzór Autorski w trakcie realizacji inwestycji. 
4.5.7. Wykonawca będzie realizował prace wyłącznie na podstawie pisemnych zezwoleń 

jednorazowych, wydawanych na każdej zmianie.  

4.5.8. Wykonawca pozyska karty wejścia na teren Zakładu Produkcyjnego w Włocławku dla 

pracowników realizujących zadanie oraz wjazdu pojazdów mechanicznych i niezbędnego 

sprzętu. 

4.5.9. Wykonawca zapozna pracowników, swoich oraz Podwykonawców (o ile wystąpią), z 

uwarunkowaniami ruchowymi na terenie ZP w Włocławku i zobowiąże ich do przestrzegania 

zasad ruchu drogowego obowiązujących na terenie ZP w Włocławku. 

4.5.10. Wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie BHP i p.poż., zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w ORLEN S.A. i zobowiąże ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie ZP w Włocławku. 

4.5.11. Wykonawca wyposaży pracowników pracujących na terenie Zakładu Produkcyjnego w 

Włocławku w sprzęt ochrony osobistej a także detektory. 

4.5.12. Wykonawca zapewni kierowników robót z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej 

specjalności. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców na budowie, konieczność uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zapewni koordynatora BHP oraz 

Kierownika Budowy jeśli będzie wymagany. 
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4.5.13. Wykonawca zapewni pracowników z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie wykonywanych 

prac. 

4.5.14. Wykonawca zapewni nadzór BHP i przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, obowiązujących na 

terenie Zakładu Produkcyjnego w Włocławku oraz współpracę z koordynatorem ds. BHP z 

ramienia Zamawiającego. 

4.5.15. Wykonawca przeprowadzi prace niebezpieczne we wszystkich branżach oraz pozostałe prace. 

4.5.16. Wykonawca zapewni, że wszystkie montowane urządzenia i osprzęt będą przystosowane do 

odpowiednej strefy Ex. 

4.5.17. Wykonawca zapewni sprzęt wymagany do realizacji prac na obiekcie. 

4.5.18. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z innymi wykonawcami robót (o ile wystąpią), 

realizujących prace na obiekcie w tym samym czasie. 

4.5.19. Wykonawca zapewni porządek w rejonie prowadzonych prac. 

4.5.20. Wykonawca zabezpieczy teren przed uszkodzeniem podziemnych instalacji w przypadku pracy 

dźwigów, ciężkiego sprzętu oraz zabezpieczy teren przy realizacji prac ziemnych. 

4.5.21. Wykonawca zapewni odtworzenie istniejących obiektów w rejonie realizowanych prac, jeżeli 

ich demontaż, przebudowa lub uszkodzenie nastąpiły w wyniku działań Wykonawcy. 

4.5.22. Wykonawca, jako wytwórca odpadów powstałych w trakcie realizacji prac (poza odpadami 

złomu), dostarczy do Inwestora przed Odbiorem Technicznym Końcowym Fazy Realizacji, 

zbiorcze zestawienie odpadów, które wystąpiły w trakcie realizacji prac. Wykonawca zapewni 

prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w formie elektronicznej w systemie BDO. 

Wytwórcą i właścicielem złomu jest Zamawiający. W przypadku wystąpienia odpadów 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do wymogów zawartych w OWZ oraz 

Standardów Technicznych ORLEN S.A. 

4.5.23. W przypadku wystąpienia odpadów niebezpiecznych oraz ziemi zanieczyszczonej, Wykonawca 

będzie postępował zgodnie z Standardami Technicznymi  ORLEN S.A. (m.in. przedstawi 

proponowany sposób gospodarowania odpadami wraz z listą odbiorców odpadów).  

4.5.24. Wykonawca usunie na swój koszt usterki i wady dotyczące zakresu Zamówienia, w tym, 

wynikające z niekompletnej lub wadliwej dokumentacji wykonawczej, zdiagnozowane przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji prac, odbiorów, testów funkcjonalnych oraz uruchomienia.  

 

4.6. Wymagania w zakresie rozruchu i odbiorów: 

4.6.1. Wykonawca wykona pomiary, badania, testy funkcjonalne i próby odbiorowe w wymaganych 

branżach zgodnie z obowiązującymi normami. 

4.6.2. Wykonawca po zakończeniu prac zgłosi gotowość do odbiorów inspektorskich i/lub odbioru 

końcowego/częściowego zadania. 

4.6.3. Zakres prac Wykonawcy zostanie odebrany Odbiorem Technicznym Końcowym Fazy Realizacji 

(KOTFR).Możliwość przekazywania do eksploatacji poszczególnych etapów prac na podstawie 

odbiorów inspektorskich – jeśli będzie wymagane. 

4.6.4. Przed przystąpieniem do Odbioru Technicznego Końcowego Fazy Realizacji (KOTFR), 

Wykonawca: 

− zakończy prace na obiekcie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

− uporządkuje teren po prowadzeniu prac, 

− doprowadzi do spisania protokołów inspektorskich bez wad limitujących, 

− zorganizuje wymagane testy/próby/odbiory i doprowadzi do pozytywnych ich wyników, 

− przedstawi oświadczenie o gotowości do przystąpienia do Końcowego Odbioru Technicznego 

Fazy Realizacji, 

− dostarczy dokumentację powykonawczą oraz dokumentację jakościową, 



Zał. nr 1 do SIWdPZ nr 13/REN/2025 

− dostarczy aktualizacji Dokumentu Ex, 

− dostarczy zaakceptowaną aktualizację Instrukcji Technologicznej, Ochrony Środowiska, BHP i 
P.poż. – jeśli wymagane (w ramach zadania inwestycyjnego) 

 

UWAGA: Zgodnie z Decyzją Ministra Energii z 27.06.2019r teren ORLEN S.A – Zakład Produkcyjny należy 

traktować jako teren zamknięty. 

 
5. Techniczne dane źródłowe do uwzględniania w ofercie i na etapie realizacji przedmiotu Umowy: 

− Załącznik nr 8– Standardy Techniczne ORLEN S.A., 

− Załącznik nr 10 – Wytyczne dla opracowania Projektu Wykonawczego, 

−  

6. Termin realizacji usługi 

 Od podpisania zamówienia do 31.12.2027r.  

− Zakres prac na instalacji z Obszaru CTA, tj. zabudowa odwodnienia z tacy pod sitem S-2125 do 
wykonania na postoju instalacji PTA - 02.04.2027 - 09.05.2027 (dni inżynieryjne 07.04.2027 – 
02.05.2027) – odbiór częściowy zadania podczas postoju instalacji PTA.  

− Dla reszty zakresu, tj. zabudowa kanałów na sekcji off-gas oraz zabudowa kanału na działce A2 - 
odbiór zadania nie później niż 31.12.2027r. 
 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji prac z przyczyn 
technologicznych/produkcyjnych/organizacyjnych. 

 


