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70/NLP/WM/17075/26                        Katowice, dnia 13.05.2026 r. 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 
akumulatorów i baterii dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.– nr grupy 314-1. 

 

Nr postępowania: 702600290 
 

I. Działając w oparciu o art. § 32 ust. 2 i 3 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej 

S.A.”, Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
Pytanie i odpowiedź przedstawiają się następująco: 

 
Pytanie nr 1: 

W przypadku zadania numer 4, należy dostarczyć same pakiety akumulatorów do tych modeli, czy 
oryginalna baterię nową z obudową? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający informuje, iż w zakresie zadania numer 4, wymaga oferty obejmującej pakiety 
akumulatorowe, zgodnie z opisem zawartym w zał. nr 2 do SWZ. 

 
Pytanie 2: 

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy z 21 dni na 60 dni od daty 

otrzymania zamówienia ( część IX pkt.4 SIWZ) Uzasadnienie Na rynku komponentów oraz podzespołów 
można zaobserwować tendencję wzrastających problemów z dostawami w\/w oraz wydłużone terminy 

realizacji zamówień przez producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Urządzenia dla górnictwa są 
produkowane pod specjalne zamówienia i projekty .W związku z powyższym mając na uwadze możliwość 

otrzymania kar umownych za nieterminowe dostawy jesteśmy zmuszeni prosić o przedłużenie terminów 

dostaw jak wyżej. Dołożymy wszelkich starań aby skrócić maksymalnie realny termin dostaw . 
Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający informuje, iż dokona stosownej modyfikacji, zgodnie z punktem II niniejszego pisma.  
 

II. Zamawiający działając w oparciu o art. § 32 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej 
Grupie Górniczej S.A.”  zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Części IX ust. 4 

SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Wymagany termin realizacji dostawy: dla zadania numer 1, 2, 4 – 11 i 13 - do 21 dni od daty 
otrzymania zamówienia, dla zadania numer 3 i 12 - do 45 dni  od daty otrzymania zamówienia.“ 

 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 
 
                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
 

 

 

 
Wykonawcy biorący 

udział w postępowaniu 


		2026-05-13T12:32:09+0200
	Krzysztof Hadam




