Zalacznik nr 2 do Umowy — DEFINICJE | SKROTY

Dla potrzeb interpretacji postanowieh Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec
podane w kolejnosci alfabetycznej:

1)

2)

3)

4)

5)

7

8)

9)

Dni - dni kalendarzowe.

Dni robocze — od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem sSwiat i dni wolnych od pracy
(w tym 14 sierpnia — Dzien Energetyka).

Dokumentacja —Dokumentacja Przetargowa oraz Dokumentacja Techniczna.

Dokumentacja Przetargowa - Dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia
Postepowania o udzielenie zamdéwienia zgodnie z przepisami Prawa zamodwien
publicznych.

Dokumentacja Techniczna — zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce
(projektow, opracowan, decyzji, itp.), obejmujgcy w szczegdlnosci opracowanie
dokumentacji niezbednej do realizacji Zadania Inwestycyjnego, opisanej w Przedmiocie
Zamowienia.

Generalny Wykonawca Zadania Inwestycyjnego - Wykonawca wybrany
w Postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — opracowane przez Zamawiajgcego,
tabelaryczne zestawienie okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania poszczegolnych czesci Umowy oraz skfadajagcych sie na nie Zadan, a takze
zestawienie okreslajgce procentowy udziat poszczegdlnych czynnosci w odniesieniu do
catosci Wynagrodzenia Wykonawcy, wg zatgcznika nr 3 do Umowy.

Projekt Budowlany — okreslony w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.
Sktadajgcy sie z projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektow technicznych wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami, ktérych obowigzek dotgczenia wynika z przepiséw odrebnych
ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow.

Projekt Budowlany do celéw uzyskania pozwolenia na budowe — projekt sktadajgcy
sie z projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,
ktorych obowigzek dotgczenia wynika z przepiséw odrebnych ustaw, lub kopiami tych
opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow.

10) Odbiér czesciowy — przyjecie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy czesci prac

wykonanych i okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym wraz
Z podpisaniem protokotu odbioru czes$ciowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

11) Odbiér koncowy — przyjecie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy ostatniej czesci prac

okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo—Finansowym wraz z podpisaniem protokotu
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odbioru koncowego dla Zadania Wykonawczego | i Il lub odrebnie przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

12) Opis Przedmiotu Zaméwienia — zatgcznik nr 1 do Umowy, zakres $wiadczen Wykonawcy
objetych niniejszg Umowa.

13) Prawo zaméwien publicznych lub PZP — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

14) Postepowanie o udzielenie zaméwienia — postepowanie o udzielenie zamdwienia
w rozumieniu art. 7 pkt 18) ustawy Prawo zamowien publicznych.

15) Program funkcjonalno-uzytkowy — opracowania zawierajgce opis poszczegolnych
Zadan Inwestycyjnych, w ktérym podaje sie przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,
materiatowe i funkcjonalne, sporzgdzone zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

16) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca.

17) Ustugi Doradztwa Technicznego — ustugi wykonywane przez Wykonawce w ramach
Umowy, szczegoétowo okreslone w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

18) Ustugi Nadzoru Autorskiego - sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce nad
realizacjg danego Zadania Wykonawczego nad opracowanym Projektem budowlanym.

19) Wada — wady fizyczne lub prawne, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, rzeczy sktadajgcych
sie na Przedmiot umowy, a w szczegodlnosci jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce
w stanowigcych Przedmiot umowy Utworach powstatych w zwigzku z jego wykonaniem
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie jakosci lub wartosci
Przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; uszkodzenia
powstate w wyniku prowadzenia czynnosci majgcych na celu wykonanie Przedmiotu
umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Utwory bgdz ich czesci sktadowe
nie stanowig wiasnosci Wykonawcy lub jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej.
Wytgcza sie z niniejszej definicji zmiany dotyczagce Dokumentacji Technicznej w tym
zmiany konieczne do przeprowadzenia postepowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe, zmiany tej decyzji i innych decyzji, uzgodnien, projektéw niezbednych do
realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

20) Wynagrodzenie Wykonawcy — wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z Oferty za
wykonanie Przedmiotu Umowy okreslone w § 8 Umowy.
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21) Zadanie — okreslone w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym zadania stanowigce
czesci Umowy w ramach poszczegoélnych Zadan Wykonawczych i Il

22) Zadanie Inwestycyjne — zadanie polegajgce na budowie nowego zrodta ciepta na terenie
miasta Bedzin (Zadanie Wykonawcze 1) oraz budowy i rozbudowy sieci cieptowniczych
(Zadanie Wykonawcze II).

23) Zadanie Wykonawcze | — Budowa nowego zrodta na terenie miasta Bedzin.

24) Zadanie Wykonawcze Il — Budowa i rozbudowa sieci cieptowniczych.

25) Kosztorys inwestorski - sporzgdzony zgodnie z wymogami art. 34 ustawy Prawo
zamowien publicznych w szczegodlnosci zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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