
Nr Postępowania PNP/TC/07133/2024 

 

FORMULARZ WYCENY 

Zadanie: „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej ośmiu obiektów mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy 

ul. Kalinowej na działce nr 316/3, 153 w Sosnowcu” 

 

 

L.P 

 

Etap robót 

 

 

Jednostka 
Wartość robót 

netto w zł 

Termin realizacji 

Rozpoczęcie Zakończenie 

A B C D E F 

1. 
Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-

kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 50 ÷ 65mm sieć K-A-B-C-D 

Kpl. 
 

Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

2. 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją 

alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu  32mm – przyłącze 

obiekt 1 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

3. 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją 

alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu  32mm – przyłącze 

obiekt 2 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

4. 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją 

alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu  32mm – przyłącze 

obiekt 3 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

5. 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją 

alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu  32mm – 

przyłącze obiekt 4 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

6. 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją 

alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu  32mm – 

przyłącze obiekt 5 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

7. 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją 

alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu  32mm – 

przyłącze obiekt 6 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

8. 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją 

alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu  32mm – 

przyłącze obiekt 7 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

9. 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją 

alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu  32mm – 

przyłącze obiekt 8 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 
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10. 

Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) 

wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię 

elektryczną o mocy 101 ÷ 150 kW – węzeł cieplny obiekt 1 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

11. 

Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) 

wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię 

elektryczną o mocy 101 ÷ 150 kW – węzeł cieplny obiekt 2 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

12. 

Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) 

wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię 

elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 3 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

13. 

Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) 

wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię 

elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 4 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

14. 

Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) 

wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię 

elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 5 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

15. 

Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) 

wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię 

elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 6 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

16. 

Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) 

wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię 

elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 7 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

17. 

Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) 

wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię 

elektryczną o mocy 51 ÷ 100 kW – węzeł cieplny obiekt 8 

Kpl.  
Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

18. 
Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 101 ÷ 150 

kW – węzeł cieplny obiekt 1 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

19. 
Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 101 ÷ 150 

kW – węzeł cieplny obiekt 2 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

20. 
Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 

kW – węzeł cieplny obiekt 3 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

21. 
Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 

kW – węzeł cieplny obiekt 4 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 
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22. 
Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 

kW – węzeł cieplny obiekt 5 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

23. 
Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 

kW – węzeł cieplny obiekt 6 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

24. 
Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 

kW – węzeł cieplny obiekt 7 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

25. 
Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 51 ÷ 100 

kW – węzeł cieplny obiekt 8 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

26. 
Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW 

– licznik c.o. obiekt 1 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

27. 
Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – 

licznik c.w.u. obiekt 1 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

28. 
Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW 

– licznik c.o. obiekt 2 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

29. 
Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – 

licznik c.w.u. obiekt 2 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

30. 
Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW 

– licznik c.o. obiekt 3 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

31. 
Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – 

licznik c.w.u. obiekt 3 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

32. 
Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW 

– licznik c.o. obiekt 4 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

33. 
Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – 

licznik c.w.u. obiekt 4 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 
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34. 
Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW 

– licznik c.o. obiekt 5 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

35. 
Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – 

licznik c.w.u. obiekt 5 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

36. 
Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW 

– licznik c.o. obiekt 6 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

37. 
Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – 

licznik c.w.u. obiekt 6 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

38. 
Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW 

– licznik c.o. obiekt 7 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

39. 
Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – 

licznik c.w.u. obiekt 7 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

40. 
Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW 

– licznik c.o. obiekt 8 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  
Do dnia 

20.10.2025r. 

41. 
Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy ≤50 kW – 

licznik c.w.u. obiekt 8 
Kpl.  

Data podpisania 

umowy  

Do dnia 

20.10.2025r. 

 Zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru  - - - 
Do dnia 

22.12.2025r. 

 RAZEM:     

Dnia…………………………… 

 

…….……………………………………………………….. 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


