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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
1. Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zmiana lokalizacji stacji 
transformatorowej SN/nN BDD31731 Wiejska w Czeladzi.„ 

na podstawie wytycznych projektowych j/w opracowanych przez OMR. 
 
2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie  (budowę) 
nowej stacji transformatorowej SN/nN w zamian za stację BDD31731 Wiejska.  

1) Wybudować na wydzielonej działce dwusekcyjną dwutransformatorową stację 
20/0,4 kV. 

2) W stacji należy zabudować: 2-sekcyjną rozdzielnię 20kV, dwie dwunastopolowe 
rozdzielnie nN, 
rozdzielnię potrzeb własnych prądu przemiennego 230V AC i potrzeb własnych prądu 
stałego 24V DC, 
żelową baterię akumulatorów 24V DC (typu VRLA) o pojemności min. 240Ah (moduły 
24V, np. 
A 706/126 firmy SONNENSCHEIN lub równoważną – zabudowa 
w szafie), prostownik 230V AC/24V DC, sterownik telemechaniki (zabudowa w szafie). 
Stację wyposażyć w układ bilansujący (układ półpośredni) oraz pomiar zużycia energii 
na potrzeby własne (pomiar bezpośredni) na zasilaniu rozdzielni RPWP 230 V AC 

3) Rozdzielnię 20kV zaprojektować jako 9-polową dwusekcyjną. 

W nowej rozdzielni 20kV należy przewidzieć następujące pola: 
sekcja I 20kV: 
- pole nr 1 transformator (1) 20/0,4kV 
- pole nr 2 Platforma Sekcja 1 
- pole nr 3 ZR Handlowa 
- pole nr 4 rezerwa 
- pole nr 5 Sprzęgło (pole wyłącznikowe z napędem elektrycznym) 

sekcja II 20kV: 
- pole nr 6 Sprzęgło 
- pole nr 7 Pacieja I 
- pole nr 8 Platforma Sekcja 2 
- pole nr 9 transformator (2) 20/0,4kV 

Wyposażenie rozdzielni 20kV: 
a) 2 pola zasilające każde z nich wyposażone w rozłącznik z napędem elektrycznym ze 

sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napędem ręcznym, układ kontroli 
obecności napięcia w przedziale przyłączeniowym, 

b) 3 pola linowe, każde z nich wyposażone w rozłącznik z napędem elektrycznym ze 
sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napędem ręcznym, układ kontroli 
obecności napięcia w przedziale przyłączeniowym oraz wskaźnik przepływu prądów 
zwarciowych, 

c) 2 pola sprzęgła, pole 5 wyposażone w wyłącznik z napędem elektrycznym ze 
sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napędem ręcznym, układ kontroli 
obecności napięcia w przedziale przyłączeniowym, 

d) 2 pola transformatore 20/0,4kV wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe z napędem 
elektrycznym ze sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napędem ręcznym, układ 
kontroli obecności napięcia w przedziale przyłączeniowym, 

4) Przedłużenie wszystkich kabli z stacji BDD31731 Wiejska do projektowanej stacji, 
5) Budowa SOU koło proj. stacji oraz likwidacja SOU przy istn. Stacji Wiejska 
6) Przeniesienie transformatorów z stacji BDD31731 Wiejska do projektowanej stacji, 
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7) Po wybudowaniu i zasileniu proj. stacji likwidacja istniejącej stacji transformatorowej 
BDD31731 Wiejska. 

8) Stacja musi mieć dostęp z drogi publicznej i posadowiona na terenie na którym można 
ustanowić służebność przesyłu lub w inny sposób uregulować stan prawny gruntu pod 
stację, 

9) W przypadku konieczności ustanowienia służebności przesyłu lub zaspokojenia innych 
roszczeń właścicieli terenu, projektant niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji 
powiadomi o nich zamawiającego, co umożliwi regulację terenu pod budowanymi 
urządzeniami przed zakończeniem inwestycji. 

10) Zaproponowane lokalizacje urządzeń należy traktować jako przykładowe. Na etapie 
opracowywania dokumentacji projektant jest zobowiązany do przeprowadzenia 
stosownej analizy (tj. rozeznania sytuacji terenowo-własnościowej oraz uwarunkowań 
prawnych, rozplanowania projektowanych urządzeń) i przedłożyć do zaakceptowania 
inwestorowi ostateczne rozwiązanie przed rozpoczęciem dalszego postępowania 
zmierzającego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień umożliwiających budowę 
projektowanych urządzeń. 

11) W sprawach związanych z regulacją terenowo - prawną należy stosować „Wytyczne 
dotyczące nabywania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w związku 
z lokalizacją urządzeń TAURON Dystrybucja S.A.” 

12) Projekt (budowlany, wykonawczy) należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej zachowując standardy 
obowiązujące w TAURON Dystrybucja S.A. (w tym standard techniczny „Stacje 
transformatorowe prefabrykowane do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.”) 

13) Na etapie projektowania należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 
w Będzinie koncepcję projektową dla stacji SN, uzgodnienia te powinny stanowić 
podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych. 

14) W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej projektant jest zobowiązany opracować wytyczne realizacji inwestycji 
(WRI), określające wymagane zasoby niezbędne dla realizacji zadania, harmonogram 
prac (z podaniem zakresu i czasów wyłączenia urządzeń) oraz zasoby niezbędne do 
zapewniania ciągłości zasilania odbiorców. 

Szczegółowy zakres zadania w Wytycznych projektowych. 

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje: 

1. Dokumentacja projektowa winna być przekazana do odbioru w TD (OMI) w ilości 
egzemplarzy określonych w aktualnych Wytycznych w sprawie wymagań, obiegu oraz 
procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN 
znajdującej się na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem: 
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/dokumentacja-
projektowa/wytyczne-dok-projekt-nn-i-snv3-z-zal.ashx  

a) opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje również pozyskanie i aktualizację 
wymaganych map, 

b) w dokumentacji projektowej należy zawrzeć Wytyczne Realizacji Inwestycji (podlegające 
zaopiniowaniu przez ODR oraz SWS – w zakresie Projektanta przed złożeniem 
dokumentacji do uzgodnienia) określające wymagane zasoby niezbędne do realizacji 
zadania, zakresy i czasy wyłączeń urządzeń oraz niezbędne do zapewnienia ciągłości 
zasilania odbiorców (agregaty prądotwórcze, stacje przewoźne, linie tymczasowe itp.) 
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) w dokumentacji projektowej powinny zawierać:  

• konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające spełnienie 
wymagań w zakresie czasu wyłączeń,  

• harmonogram prac w formie tabelarycznej (edytowalnej) z podaniem: 
- zakresu robót, 
- zakresu wyłączeń, 
- czasów wyłączeń, 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/dokumentacja-projektowa/wytyczne-dok-projekt-nn-i-snv3-z-zal.ashx
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/dokumentacja-projektowa/wytyczne-dok-projekt-nn-i-snv3-z-zal.ashx
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/dokumentacja-projektowa/wytyczne-dok-projekt-nn-i-snv3-z-zal.ashx
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• schemat ideowy. 
 
c) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje: 

• Pozyskanie i aktualizacja wymaganych map, 

• Opracowanie Projektu Technicznego – 4 egz., 

• Opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-
Budowlanego – 2 egz., 

• Opracowanie wytycznych realizacji inwestycji WRI – 4 egz., 

•  Sporządzenie przedmiaru robót do ww. opracowania – 1 egz., 

• Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego robót do ww. opracowania – 1 egz., 

• Elektroniczny zapis kompletnej dokumentacji wykonawczej i budowlanej wraz 
z kpl. zgód i uzgodnień (np. pendrive, płyta CD lub DVD) – 2 kpl. 
(forma edytowalna i .pdf), 

Poszczególne pliki wersji elektronicznej dokumentacji powinny posiadać następujący format: 
- opisy – format .doc i .pdf, 
- wykazy montażowe, zestawienia – format .xls i .pdf, 
-  rysunki – format .dwg i .pdf. 

2.  Uzyskanie niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania. 
Na cały zakres prac Biuro Projektów powinno uzyskać: 
a) wymagane decyzje administracyjne, które umożliwią całościowe wykonanie zadania 

(w tym uzyskanie, w zależności od potrzeb: decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji i zgody na realizację przedsięwzięcia oraz zgłoszenia 
robót do odpowiedniego organu lub uzyskania pozwolenia na budowę), 

b) komplet zgód na wejście w teren celem realizacji inwestycji, albo przedstawić 
propozycje zawarcia umów o ustanowienie służebności przesyłu lub przygotować 
propozycję zakupu nieruchomości w formie wniosku regulacyjnego wraz z niezbędnymi 
dokumentami, albo uzyskać decyzje administracyjne ograniczające prawo własności 
nieruchomości wydane w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce 
nieruchomościami” 

3. „Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z wytycznymi 
do projektowania i standardami Zamawiającego, wymaganiami prawa budowlanego, 
prawa energetycznego i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna określać przedmiot zamówienia za 
pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych, 
uwzględniając standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjęte do stosowania 
u Zamawiającego. Nie należy zamieszczać sformułowań, które wskazywałyby na 
konkretny wyrób, producenta lub wykonawcę. Jeżeli nie ma możliwości opisania w ten 
sposób przedmiotu zamówienia 
np. ze względu na jego specyfikę, dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie typu pożądanego produktu, z jednoczesnym zapisem „lub równoważny”. 
Warunki, jakie powinien spełnić produkt równoważny winny zostać opisane 
w dokumentacji projektowej. Uzyskanie niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń 
na realizację zadania. 

3. Inne, ważne wymagania:  
a) Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne  

do przygotowania oferty, polegające m.in. na dokonaniu wizji lokalnej w terenie 
b) Przyjęte w dokumentacji projektowej urządzenia i rozwiązania techniczne należy 

wykonać zgodnie ze standardami technicznymi opracowanymi w TAURON Dystrybucja 
S.A. - do pobrania ze strony internetowej spółki TAURON Dystrybucja oraz zgodnie 
z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Materiały 
i urządzenia (np. stacje kontenerowe SN/nN, kable i przewody) które w trakcie prac 
realizacyjnych będą stanowiły dostawę inwestorską powinny być zgodne z podpisanymi 
umowami skonsolidowanymi na ich dostawę. Dobór urządzeń należy uzgodnić 
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z Wydziałem Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Wykonawca oświadcza, że znane 
mu są standardy techniczne, o których mowa wyżej. 

c) Wymagania do umowy - „Celem bieżącej informacji o postępie prac projektowych 
Wykonawca przekaże co 3 miesiące Zamawiającemu (w formie pisemnej) komunikat 
o zaawansowaniu prac, a po upływie 4-ech miesięcy od daty podpisania umowy, 
Wykonawca do komunikatu dołączy plan sytuacyjny posadowienia projektowanych stacji 
z domiarami wraz z drogą dojazdową od drogi publicznej - celem podjęcia przez 
Zamawiającego działań związanych z prawną regulacją terenu pod stację”. 

 
Sporządził: Dominik Balcerowski 
 
Załączniki: 

Zał. 1 – Wytyczne projektowe  
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