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Załącznik nr 2  
 
 

 

Program funkcjonalno-użytkowy 

 

„Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania domu 

jednorodzinnego w miejscowości Preczów, ul. Brzeźna” 

 

Adres obiektu Zamówienia:  

Preczów, ul. Brzeźna 

 

Nazwy i kody CPV:   

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 – Roboty budowlane  

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

 

Nazwa zamawiającego i adres:  

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków  

Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin 

 

 

 

Spis zawartości: 

I. Część opisowa. 

II. Część informacyjna. 

 

 

Opracował: 

Zbigniew Kyrcz 

 

 ZATWIERDZAM: 

24.11.2025

X

Podpisany przez: Kobyłecki Paweł  

  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych
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I. Część opisowa. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

i terenowo-prawnej i na jej podstawie realizacja robót budowlanych dla zadania  

pn.: „Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania domu 

jednorodzinnego w miejscowości Preczów, ul. Brzeźna” 

zgodnie z formułą „pod klucz”.   

1.1. Zakres prac projektowych oraz robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia 

przedstawiony został w załączonych Warunkach Przyłączenia oraz Wytycznych 

Programowych Przyłączenia domu jednorodzinnego w Preczowie przy ul. Brzeźnej. 

1.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia zostały ujęte 

w poszczególnych punktach w Warunkach przyłączenia, w Wytycznych Programowych 

Przyłączenia oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia winno uwzględniać wymagania wynikające z: 

2.1.1. Przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu prac projektowych 

i realizacyjnych uwzględniającego ograniczenia wynikające z możliwości 

wyłączeń. 

2.1.2. Uzyskanej przez Wykonawcę Decyzji o przeprowadzeniu oceny oddziaływania 

na środowisko (zgodnie z przepisami). 

2.1.3. Uzgodnień poczynionych z właścicielami gruntów objętych realizacją robót. 

2.1.4. Uzgodnień poczynionych z właścicielami dróg w celu umożliwienia korzystania 

z dróg publicznych i innych. 

2.2. Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej zachowując Standardy obowiązujące 

w TAURON Dystrybucja S.A. (Wytyczne w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu 

odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN). 

2.3. Na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia stosownej analizy (tj. rozeznania sytuacji terenowo-własnościowej  oraz 

uwarunkowań prawnych, rozplanowania projektowanych urządzeń) i przedłożyć  do 

zaakceptowania inwestorowi ostateczne rozwiązanie przed rozpoczęciem dalszego 

postępowania zmierzającego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień 

umożliwiających budowę projektowanych urządzeń. 

2.4. W przypadku braku możliwości zaprojektowania urządzeń energetycznych (stacji 

transformatorowej, linii kablowych itp.) w proponowanej lokalizacji, zobowiązuje się 

Projektanta do przedłożenia do akceptacji rozwiązania alternatywnego umożliwiającego 

realizację zadania.    

2.5. Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym szczegóły proponowanych 

rozwiązań technicznych. 

2.6. W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca jest zobowiązany opracować wytyczne realizacji inwestycji (WRI), 

określające wymagane zasoby niezbędne dla realizacji zadania, zakres i czasy włączeń 

urządzeń, oraz zasoby niezbędne  do zapewniania ciągłości zasilania odbiorców 

(agregaty prądotwórcze, stacje przewoźne itp.).  

2.7. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową. 

2.8. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania z uwzględnieniem: 

2.8.1. terminu dostarczenia kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z decyzją 

administracyjną pozwalającą na wykonanie robót budowlanych,  
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2.8.2. czasu na sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego (do 

1 miesiąca), 

2.8.3. terminu zakończenia robót budowlanych  

2.9. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Na ten sam okres 

Wykonawca udzieli gwarancji w stosunku do zainstalowanych urządzeń i aparatury oraz 

wbudowanych materiałów z tym, że jeżeli producenci urządzeń, aparatury i materiałów 

określą w swoich kartach gwarancyjnych dłuższy okres gwarancji to okres ten stanie się 

obowiązujący dla tych urządzeń, aparatury i materiałów. 

2.10. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca oczyści teren z pozostałości po wykonanych 

pracach budowlanych. 

 

II. Część informacyjna. 

Zamawiający dostarcza następujące dokumenty: 

1. Wytyczne Programowe Przyłączenia dla zadania jw. 

2. Warunki przyłączenia dla zadania jw. 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Nazwa zamówienia: 
 

„Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania domu 

jednorodzinnego w miejscowości Preczów, ul. Brzeźna” 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji Projektowej (projektowo-

kosztorysowej i terenowo-prawnej) i na jej podstawie wykonanie na rzecz Zamawiającego 

zgodnie z formułą ,,pod klucz" zadania pn.: „Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 

20/0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Preczów, ul. Brzeźna” 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami TAURON Dystrybucja S.A., zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz w szczególności z Ustawą Prawa Budowlanego.  
 

2.1 Zakres przedmiotu zamówienia. 
 

Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje: 
 

➢ Opracowanie Dokumentacji Projektowej  

W tym między innymi: 

• Pozyskanie wymaganych aktualnych map. 

• Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów i uzyskanie zgód właścicieli. 

• Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień. 

• Projekt zagospodarowania terenu – Tom PZT 

• Projekt architektoniczno-budowlany – Tom PAB 

• Projekt techniczny – Tom PT 

• Dokumentację prawną – Tom P 

• Kosztorys inwestorski – część sieciowa TD – Tom K 

• Kosztorys inwestorski – część oświetleniowa TNT – Tom K 

• Przedmiarem robót – część sieciowa TD 

• Przedmiarem robót – część oświetleniowa TNT 
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• Elektroniczny zapis (scan dokumentów z podpisami na płycie CD) całości dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i mapami w wersji edytowalnej 

i w formacie pdf. 

• Uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania. 
 

➢ Budowę sieci rozdzielczej - część sieciowa SN i nN – TD 

W tym między innymi: 

• Budowę wnętrzowej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV (stacja - zakup 

przez TD S.A.). 

• Zabudowę transformatora (transformator - zakup przez TD S.A.). 

• Budowę linii kablowej 20 kV kablem typu XRUHAKXS 3x(1x240mm2) od projektowanej 

stacji do słupa SN BDD130401 (kabel SN - zakup przez TD S.A.). 

• Budowę linii kablowej 20 kV kablem typu XRUHAKXS 3x(1x240mm2) od projektowanej 

stacji do linii kablowej za słupem SN BDD130406 (kabel SN - zakup przez TD S.A.). 

• Budowę linii kablowej 20 kV kablem typu XRUHAKXS 3x(1x240mm2) od projektowanej 

stacji do projektowanego słupa SN (kabel SN - zakup przez TD S.A.). 

• Budowę słupa SN.  

• Zabudowę rozłącznika SN z uziemnikiem.  

• Zabudowę złącza nN kablowo-pomiarowego do zasilania klienta (złącze - zakup przez 

TD S.A.)   

• Zabudowę złącza nN kablowo-pomiarowego ZK 1e-1P przy projektowanej stacji do 

zasilania szafy SOU (złącze - zakup przez TD S.A.)  

• Wyprowadzenie z projektowanej stacji obwodów nN kablem typu NA2XY-J 4x240 mm2 

w kierunku złącza kablowo-pomiarowego (kabel nN - zakup przez TD S.A.). 

• Wyprowadzenie z projektowanej stacji obwodów nN kablem typu NA2XY-J 4x35 mm2 

w kierunku złącza kablowo-pomiarowych  

• Wyprowadzenie z zaprojektowanej stacji obwodów nN kablem typu NA2XY-J 4x240 mm2 

celem powiązania z istniejącą siecią nN (kabel nN - zakup przez TD S.A.). 

• Dokonanie podziału istniejącej sieci nN. 

• Dostosowanie przejmowanych obwodów nN do układu pracy sieci TN-C 

• Demontaż linii SN od stacji SN/nN nr słupa SN BDD130401 do słupa SN BDD130406 

wraz z odgałęzieniem do projektowanego słupa SN o łącznej szacunkowej długość 

ok. 900m 
 

➢ Budowę sieci oświetleniowej - część oświetleniowa – TNT 

W tym między innymi: 

• Zabudowę szafy oświetlenia SOU 

• Budowa linii kablowej nN kablem typu NA2XY-J 4x35 mm2 w celu powiązania 

zaprojektowanej szafy SOU z istniejąca siecią oświetleniową (podział sieci wg projektu)  

• Dokonanie podziału istniejącej sieci oświetleniowej. 

• Dostosowanie przejmowanych obwodów oświetleniowych do układu pracy sieci TN-C 

• Aktualizację umowy na zasilanie punktów świetlnych z Urzędem Gminy Psary. 
 

➢ Pomiary, próby, konfigurację oraz uruchomienia wraz z uruchomieniem telemechaniki 

i modułu komunikacyjnego. 
 

➢ Dokumentację powykonawczą. 

 

Szczegółowy zakres zadania w Wytycznych Programowych Przyłączenia dla zadania j/w. 
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1. Kryteria oceny oferty:  

 

Cena ofertowa netto – waga 100% 

 

2. Wymagania: 

2.1 Dokumentacja Projektowa winna być wykonana z należytą starannością, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, 

wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, regulacjami 

wewnętrznymi, wewnątrzkorporacyjnymi i standardami obowiązującymi w TAURON 

Dystrybucja S.A. aktualnymi na dzień złożenia do odbioru Dokumentacji oraz 

obowiązującymi normami branżowymi. 

2.2 Szczegóły dotyczące wymagań jak i zakresu opracowywanych Dokumentacji 

Projektowych znajdują się w Wytycznych w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu 

odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN.  

Wytyczne do pobrania ze strony internetowej spółki TAURON Dystrybucja S.A. 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-

sieci/ksiega-standardow-technicznych 

2.3 Wymagania do umowy - „Celem bieżącej informacji o postępie prac projektowych 

Wykonawca przekaże co 3 miesiące Zamawiającemu (w formie pisemnej) komunikat 

o zaawansowaniu prac, a po upływie 4-ech miesięcy od daty podpisania umowy, 

Wykonawca do komunikatu dołączy plan sytuacyjny posadowienia projektowanej 

stacji z domiarami wraz z drogą dojazdową od drogi publicznej - celem podjęcia 

przez Zamawiającego działań związanych z prawną regulacją terenu pod stację”. 

2.4 Przyjęte w Dokumentacji Projektowej urządzenia i rozwiązania techniczne należy 

wykonać zgodnie ze standardami technicznymi opracowanymi w TAURON Dystrybucja 

S.A. - do pobrania ze strony internetowej spółki TAURON Dystrybucja S.A. Księga 

standardów technicznych | TAURON Dystrybucja (tauron-dystrybucja.pl) oraz zgodnie 

z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Materiały 

i urządzenia (np. stacje kontenerowe SN/nN, złącza kablowe SN, nN, kable i przewody) 

które w trakcie prac realizacyjnych będą stanowiły dostawę inwestorską powinny być 

zgodne z podpisanymi umowami skonsolidowanymi na ich dostawę. 

2.5 Dobór urządzeń należy uzgodnić z Wydziałem Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. 

2.6 Należy stosować urządzenia elektroenergetycznie w izolacji niezawierającej gazu 

SF6.  

2.7 Zestawienie materiałów/urządzeń w opracowanej Dokumentacji Projektowej zostanie 

podzielone na dwie odrębne części. Część sieciową TD oraz część oświetleniową TNT. 

2.8 Dla każdej z ww. części zostanie opracowany odrębny Kosztorys oraz Przedmiar robót. 

2.9 Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty, polegające m.in. na dokonaniu wizji lokalnej w terenie. 

2.10 Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projektant jest zobowiązany do 

przeprowadzenia stosownej analizy (tj. rozeznania sytuacji terenowo-własnościowej oraz 

uwarunkowań prawnych, rozplanowania projektowanych urządzeń) i przedłożyć do 

zaakceptowania Zamawiającemu ostateczne rozwiązanie przed rozpoczęciem dalszego 

postępowania zmierzającego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień 

umożliwiających budowę projektowanych urządzeń.  

2.11 W przypadku braku możliwości zaprojektowania urządzeń energetycznych (stacji 

transformatorowej, linii kablowych itp.) w proponowanej lokalizacji, zobowiązuje się 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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Projektanta do przedłożenia do akceptacji rozwiązania alternatywnego umożliwiającego 

realizację zadania. 

2.12 W sprawach związanych z regulacją terenowo - prawną należy stosować „Wytyczne 

dotyczące nabywania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w związku 

z lokalizacją urządzeń TAURON Dystrybucja S.A.”   

2.13 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia niezbędnych dokumentów potrzebnych do 

ustanowienia służebności przesyłu, zakupu terenu, itp. Materiały należy dostarczyć do 

TAURON Dystrybucja S.A., Wydziału Inwestycji.  

2.14 W Dokumentacji Projektowej należy zawrzeć Wytyczne Realizacji Inwestycji (podlegające 

zaopiniowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A.) określające wymagane zasoby 

niezbędne do realizacji zadania, zakresy i czasy wyłączeń urządzeń oraz niezbędne do 

zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców  (agregaty prądotwórcze, stacje przewoźne, 

linie tymczasowe itp.)  

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) powinny zawierać: 

• konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające spełnienie wymagań 

w zakresie czasu wyłączeń, 

• harmonogram prac w formie tabelarycznej (edytowalnej) z podaniem: 

- zakresu robót, 

- zakresu wyłączeń, 

- czasów wyłączeń, 

• schemat ideowy. 

2.15 W Dokumentacji elektronicznej należy utworzyć dodatkowy folder o nazwie „Dokumenty 

Załącznik 13”, w którym należy umieścić skany wszystkich dokumentów przedstawionych 

w tabeli w Załączniku nr 13 do "Wytyczne w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu 

odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN w TAURON 

Dystrybucja S.A. Pliki nazwać zgodnie z tabelą załącznika 13 Wytycznych (niedozwolone 

jest pozostawienie nazwy dokumentu utworzonego podczas jego skanowania). 

2.16 W przypadku, gdy dla opracowywanego tematu projektant uzyska więcej niż jedną 

Decyzję Pozwolenia na budowę, Zgłoszenie budowy lub Zgłoszenia robót 

budowlanych wymaga się, aby Projekt Techniczny został podzielony na takie same 

części. Projekt Techniczny (1 egzemplarz) będzie składał się z poszczególnych 

tomów, które będą tożsame z częścią budowlaną. Każdy tom będzie odrębnym 

opracowaniem, nie dopuszcza się zebrania wszystkich tomów w jednym 

skoroszycie. Dodatkowo Projektant wykona 2 egzemplarze Projektu Technicznego 

bez podziału na tomy. 

2.17 Projektant, przed złożeniem wniosku o Pozwolenie na budowę lub Zgłoszeniem robót, 

zobowiązany jest dostarczyć Dokumentację Prawną (Tom P) i  oraz Projekt Techniczny 

(Tom PT) i załączniki formalne Projektu budowlanego do ich sprawdzenia, uzgodnienia 

i zatwierdzenia. 

2.18 Dokumentację Projektową wraz z ostateczną i prawomocną decyzją administracyjną 

pozwalającą na realizację zadania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Wydziału Inwestycji w celu jej 

zatwierdzenia przez TAURON Dystrybucja S.A.  

2.19 Zamawiający ma czas jednego miesiąca na sprawdzenie i przesłanie ewentualnych uwag 

do Dokumentacji projektowej licząc od daty jej otrzymania. 

Osoba do kontaktu ws. Dokumentacji Projektowej ze strony Zamawiającego: 

Zbigniew Kyrcz -  Wydział Inwestycji – tel. 572 909 435  

e-mail: Zbigniew.Kyrcz@tauron-dystrybucja.pl 

2.20 Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, posiadać niezbędne atesty (aprobaty) oraz parametry 

mailto:Zbigniew.Kyrcz@tauron-dystrybucja.pl
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techniczne zgodne z parametrami urządzeń i materiałów zaprojektowanych Dokumentacji 

Projektowej przy zachowaniu zgodności z aktualnie obowiązującymi standardami 

TAURON Dystrybucja S.A. 

2.21 Wykonawca jest zobowiązany dopilnować wszelkich formalności i spełnić warunki 

wynikające z umów na wejście w teren lub udostępnianie nieruchomości 

zawieranych z takimi  podmiotami jak:  Zarządy Dróg, Gminy i inne. W przypadku 

niedopełnienia tych formalności i warunków, Wykonawca zostanie obciążony 

wszelkimi kosztami/karami umownymi wynikającymi z zapisów w/w umów. 

2.22 Przed przystąpieniem do prac terenowych należy wystąpić z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

2.23 Na 14 dni przed przystąpieniem do prac, Wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić   

do  właścicieli gruntów o czasowe zajęcie nieruchomości i umieszczenie w nim urządzeń 

oraz uzyskać zgody. 

2.24 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów  

w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej 

Pracy IOBP. 

2.25 Wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

2.26 Wszystkie roboty musi odebrać Inspektor robót elektrycznych w zgodności 

z  obowiązującymi przepisami i  systemem jakości wykonywania robót elektrycznych. 

2.27 Montaż aparatury/urządzeń prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz innymi przepisami  

branżowymi. 

2.28 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Dokumentacji Projektowej, oraz 

przestrzegać warunków narzuconych w uzgodnieniach.  

2.29 Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi z normami i przepisami BHP oraz innymi 

w tym zakresie.  

2.30 Prace w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych: sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacyjna, sieć gazownicza, sieć telekomunikacyjna oraz siecią energetyczną 

(kablami SN i nN), należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych 

właścicieli poszczególnych urządzeń. 

2.31 Realizacja inwestycji może spowodować krótkotrwałe ograniczenia w ruchu drogowym 

i pieszym. Wykonawca prac zobowiązany jest wykonać prace w sposób nieuciążliwy dla 

mieszkańców, zapewniając dojazd i dojście do posesji zgodnie z zaleceniami służb 

komunalnych wydających zezwolenia na prace. Po wykonaniu prac należy teren 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

2.32 Wykonawca przy wykonywaniu prac ziemnych i demontażowych zachowa szczególną 

ostrożność na działkach prywatnych nie dopuszczając do dodatkowych ingerencji 

w terenie niż ta, która wynika z technologii robót, a teren po wykonaniu prac uporządkuje 

i doprowadzi do stanu pierwotnego.  

2.33 Sposób utylizacji lub ewentualnego przekazania materiałów z demontażu należy 

uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A.  

2.34 Koszty utylizacji ponosi Wykonawca. 

2.35 Odpady powstałe przy realizacji robót, Wykonawca zagospodaruje zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

2.36 Po wykonaniu prac należy teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

2.37 Dokumentacja Powykonawcza winna być wykonana zgodnie ze Standardem TAURON 

Dystrybucja S.A. (Wytyczne w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego 

dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN)  

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-

sieci/ksiega-standardow-technicznych 

 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
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3. Inne, ważne wymagania:  

3.1 W przypadku konieczności stosowania agregatu prądotwórczego podczas prac 

związanych z realizacją zadania, Wykonawca na swój koszt zapewni pracę agregatu 

prądotwórczego lub pokryje koszty związane z pracą agregatu w przypadku 

dostarczenia ww. urządzenia przez TAURON Dystrybucja S.A.   

3.2 Prace na urządzeniach energetyki zawodowej wykonywać po dopuszczeniu do pracy 

przez  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. Przed zgłoszeniem Przedmiotu 

Umowy do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca realizujący budowę linii 

kablowej SN jest zobowiązany do zlecenia służbom pomiarowym TAURON Dystrybucja 

S.A. lub TAURON Dystrybucja Serwis S.A. wykonanie badań diagnostycznych 

obejmujących: pomiar wyładowań niezupełnych, pomiar rezystancji izolacji, próbę 

napięciową powłoki, pomiar kąta stratności oraz próbę napięciowa kabla SN w izolacji 

wytłaczanej, wykonywanych napięciem wolnozmiennym.  

3.3 Protokoły z wykonanych pomiarów należy dołączyć do Dokumentacji powykonawczej 

przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy.  

3.4 W przypadku negatywnych wyników pomiarów diagnostycznych skutkujących 

koniecznością naprawy nowo ułożonej linii kablowej oraz wykonaniem ponownych badań 

diagnostycznych Wykonawca jest zobligowany do zlecenia tych pomiarów służbom 

pomiarowym TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 

i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych.  

3.5 Cennik usług pozataryfowych znajduje się pod adresem http://www.tauron-

dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uslugi-dodatkowe/Strony/uslugi 

dodatkowe.aspx ,następnie należy rozwinąć listę usług (pkt. 7 „Wyłączenie napięcia, 

przygotowanie miejsca pracy dla Wykonawców, o których mowa w pkt. 6, oraz likwidacja 

miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora:” wraz 

z podziałem na nN, SN oraz WN). 

 

4. Uwagi Końcowe: 

4.1 Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania pn.: „Budowa 

4 polowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego 

w miejscowości Preczów ul. Brzeźna” w tym koszty robocizny, sprzętu i materiałów 

niezbędnych i koniecznych do jego zrealizowania w tym również koszty pracy 

agregatu/agregatów, dostosowania istniejącej sieci do układu pracy TN-C, 

transportu, demontażu, utylizacji, prób i uruchomień wraz z uruchomieniem 

telemechaniki, budowy opaski i dojazdu do stacji, pomiarów, uzgodnień 

branżowych, zgód itd., należy ująć odpowiednio w Formularzach wyceny – Załącznik 

nr 3a i Załącznik 3b. 

4.2 TAURON Dystrybucja S.A. w ramach pierwszego pomiaru na swój koszt wykonuje 

próby napięciowe oraz badania diagnostyczne na urządzeniach SN.  

4.3 Do realizacji zadania: „Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania 

domu jednorodzinnego w miejscowości Preczów ul. Brzeźna” 
 

Inwestor dostarcza: 

• Kontenerową stację transformatorową 

• Transformator 

• Kabel SN typu XRUHAKXS 1x240 mm2 

• Kabel nN typu NA2XY-J o przekroju 4x240 mm2 

• Złącza kablowo-pomiarowe  

 

 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uslugi-dodatkowe/Strony/uslugi%20dodatkowe.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uslugi-dodatkowe/Strony/uslugi%20dodatkowe.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uslugi-dodatkowe/Strony/uslugi%20dodatkowe.aspx
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Wykonawca dostarcza:  

• Kabel typu NA2XY-J o przekroju 4x35 mm2  

• Słup SN mocny 

• Rozłącznik napowietrzny SN z uziemnikiem typu RUN III-24/4  

• Szafę oświetlenia ulicznego SOU wraz ze sterownikiem midiBlue NFC + karta SIM  

• Zaciski TOGA 

• Ograniczniki przepięć 

• Wkładki bezpiecznikowe do złączy kablowo-pomiarowych i pól rozdzielnic nN 

• Pozostałe materiały konieczne i niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy w tym 

przewody i kable nie objęte dostawą Zamawiającego. 

 
 

Załączniki: 

1. Wytyczne programowe z dnia 2025.03.31 

2. Warunki Przyłączenia nr WP/031066/2025/O07R03 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


