1.

Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiot zamoéwienia.

Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV TURZA 2 wraz z budowg sieci 0,4 kV i 15 kV
miejscowosci Turza gm. Dobrodzien

2.

4.2.

4.3.

Zakres wykonania przedmiotu zamoéwienia.

a) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z ,dokumentacjg projektowg”’ stanowigcymi
Zatgcznik nr 1, Opisu przedmiotu zaméwienia,

b) opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

c) Wykaz materiatdow dostarczanych Wykonawcy na plac budowy przez Zamawiajgcego (dostawy

inwestorskie):

- transformator mocy 100 kVA 1 szt.
- przewod AsXSn 4x120mm2 300,m
- przewod AsXSn 4x35mm2 50, m
- kabel NA2XY-J 4x120mm?2 400, m
- kabel SN XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20 kV - 40, m
- kabel SN XRUHAKXS 1x70/25mm2 12/20 kV - 1800, m
- ztgcze kablowe ZK/SN 15/24g- 3X2 1szt.

d) W razie koniecznosci Wykonawca dokona aktualizacji uzgodnien, porozumien i decyzji, ktore
mogly utraci¢ waznos¢ pozyskanych w ramach przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;j.

Wymagania techniczne, jakosciowe i montazowe dla robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zabudowaé materiaty niezbedne do wykonania robét budowlanych, przy
czym zastosowane materiaty powinny:

- spetnia¢ wymogi ustawy o wyrobach budowlanych,

- by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi producentow,

- by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania organizacyjne dla przedmiotu zamoéwienia.

. Przed przystgpieniem do prac, z minimum 4 tygodniowym wyprzedzeniem, Wykonawca sporzadza

i przedktada Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram roboét i wytgczania urzgdzen (harmonogram
robot) po wczesniejszym uzgodnieniu go z wiasciwym dla miejsca robét Wydziatem Ruchu (ODR)
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie lub odpowiednim Wydziatem Dyspozycji Stacyjnej
(LWS) TAURON Dystrybucja S.A.,

Harmonogram robd6t ma okreslaé: zakres robét i osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, urzadzenia
elektryczne planowane do wytgczania, a takze terminy oraz czasy wytgczenia urzgdzen i wykonywania
robot,

W  wyjatkowych sytuacjach, np. w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego lub gdyby wymagato tego
bezpieczenstwo wykonywania prac, dopuszcza sie zwiekszenia dopuszczalnego tgcznego czasu przerw
w zasilaniu odbiorcéw, po uzyskaniu zgody kierownika Regionu SN i nN (do wniosku o zwiekszenie tego
czasu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ szczegolowe uzasadnienie i propozycje nowego
harmonogramu robot).

Zatgczniki:

1. Plany zagospodarowania terenu i schematy sieci SN i nN z zakresem robot
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