Zatagcznik nr 1 — WARUNKI REALIZACJI

Zalacznik nr ...... — DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Dokumentacja projektowa (v.06.2023r.)

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2600110

2. Adres inwestycji: Wyszogrod gm. Olesnica

3. Nazwa zadania: (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z
powigzaniami nN i SN oraz ztgczami nN dla zasilania dz. nr 122/6 — 122/12 w m.
Wyszogréd gm. Olesnica
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Umowa o wykonanie dokumentacji projeKtowe] NI ........ ..ot

1.

2.

Ograniczenia zakresu prac wynikajgce z TWP/Wytycznych projektowych nie wystepujghwystepuijg™
w. nostact:

wpestach————————e

Zamawiajgcy dopuszeza—realizacje/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo

Budowlane robét budowlanych chyba, ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej nieujete w

»Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentaciji

projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie

internetowej) ktére zrealizuje Wykonawca:

1. Plyta CD/DVD/PENDRIVE zawierajgca dokumentacje projektowg (pliki .pdf), poszczegdlne
opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi
(zakreslonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath
Dla zakresu zadania obejmujgcego elementy oswietlenia, Wykonawca przygotowuje
kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujgcy na koszty odpowiednio:
¢ Infrastruktura oswietlenia (szafki oswietlenia, linie nN od szafki oswietleniowej w

kierunku sieci oswietlenia, itp)
o Infrastruktura sieciowa (pozostate elementy nie wchodzace w czes¢ oswietlenia)
Dla infrastruktury o$wietleniowej wszystkie materialy stanowig dostawe po stronie przysziego
Wykonawcy robét, tzn. Zamawiajgcy nie dostarczy materiatdbw w ramach dostawy
inwestorskiej — dostawe materiatdéw nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.

Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robdt

budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materiaty techniczne majg

charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan

projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji

projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonaé weryfikacji zakresu
opracowania pod katem technicznym oraz mozliwosci lokalizacji i realizacji w terenie.

Zamawiajgcy nie ustala/ustala® Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

Zakres prac projektowych do realizacji w
przypadku etapowania

Kwota wynagrodzenia za

Nr Etapu realizacje etapu.

Termin realizacji

4 ETAP 1 - dd.mm.rrrr —%

Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru konicowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie z
postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dziehn podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuje)
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7. Dokumentacja projektowa winna zostac ztozona w siedzibie Zamawiajacego, {j.
TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Inwestycji
ul. Powstancéw SI. 132
53-315 Wroctaw

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych

z Zamawiajacym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ztozy¢ na kancelarie 0gdlng

Zamawiajgcego.

8. W przypadku braku zgdd wiascicieli nieruchomos$ci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do  wspotpracy
z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drog prawnych opisanych w Ustawie o
Gospodarce Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do
czynnego udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz sporzadzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w
procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzadzania pism i wnioskéw,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

9. W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesytu, nalezy w ramach opracowania
projektowego dostarczy¢ Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celdéw projektowych
mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

10. Szczegodlne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznos$ci zmiany przedstawionej Koncepcji
konieczne bedzie poniesienie kosztéw zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajgcy uznaje termin nie dtuzszy
niz 65 dni od daty ztozenia stosownego wniosku w urzedach administraciji,
a okolicznos¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajgcy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najp6zniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przytgczanym (PP) oraz wiascicielami
dziafki, na terenie ktérej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opoznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazaé sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

11.  Zamawiajgcy nie przewiduje/przewiduje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod
projektowang stacje kontenerows.

12. Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowaé rownolegle drogg
pocztowag/kancelaryjng jak rowniez wykorzystujgc elektroniczne narzedzia komunikaciji.

13.  Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak.
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