Zatgcznik nr 1 — WARUNKI REALIZACJI

Zatacznik nr ...... - DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Dokumentacja projektowa (v.06.2023r.)

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2500256

2. Adres inwestycji: Wroctaw ul. Miedzyleska dz. 4/8

3. Nazwa zadania: (projektowanie) Budowa czterech kontenerowych stacji
transformatorowych wraz z powigzaniami SN i nN, Wroctaw ul. Miedzyleska dz.
4/8, I-WR-AI1-2500256
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Umowa o wykonanie dokumentacji projeKtowe] NI ...........oooiiiiiiiiiii e

1.

Ograniczenia zakresu prac wynikajgce z TWP/Wytycznych projektowych nie wystepujghwystepuig™

wonostael:

W-POStACH e

Dokumentacje projektowa nalezy zrealizowaé¢ oddzielnie dla zasilania obiektow Podmiotu

Przytaczanego wskazanych w poszczegélnych warunkach przytaczenia i uzyskaé oddzielne

Pozwolenia na Budowe (6 kpl. dokumentacji). Z Podmiotem przytagczanym nalezy uzgodnié

kolejnos¢ budowy poszczegodinych budynkéw tak aby zapewnié przyszia koordynacje

realizacji robét el-en wraz z postepem prac realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

Zamawiajgcy dopuszecza—realizacje/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo

Budowlane robét budowlanych chyba, ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej nieujete w

»Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji

projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie

internetowej) ktére zrealizuje Wykonawca:

1. Piyta CD/DVD/PENDRIVE zawierajgca dokumentacje projektowg (pliki .pdf), poszczegodlne
opracowania w osobnych Kkatalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi
(zakreslonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath
Dla zakresu zadania obejmujgcego elementy oswietlenia, Wykonawca przygotowuje
kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujgcy na koszty odpowiednio:

e Infrastruktura oswietlenia (szafki oswietlenia, linie nN od szafki oswietleniowej w
kierunku sieci oswietlenia, itp)

¢ Infrastruktura sieciowa (pozostate elementy nie wchodzace w czesé oswietlenia)

Dla infrastruktury oswietleniowej wszystkie materiaty stanowig dostawe po stronie przysziego

Wykonawcy robot, tzn. Zamawiajgcy nie dostarczy materiatbw w ramach dostawy

inwestorskiej — dostawe materiatow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.

Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robdt

budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materiaty techniczne majg

charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan

projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji

projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonaé weryfikacji zakresu
opracowania pod katem technicznym oraz mozliwo$ci lokalizacji i realizacji w terenie.

Zamawiajgcy nie ustala/ustala* Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

NI Etapy Zakres prac projektowych do rgahzacp w Termin realizadi Kwota wynagrodzema za
przypadku etapowania realizacje etapu.
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11.

12.

13.

Przez termin realizacji zamowienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie cato$ci
zadania objetego przedmiotowym zamowieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie z
postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzien podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuje)

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego, tj.:
TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Inwestycji
ul. Powstancéw SI. 132
53-315 Wroctaw

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych

z Zamawiajgcym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ziozy¢ na kancelarie ogodlng

Zamawiajgcego.

W przypadku braku zgdéd wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest

realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy

z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie o

Gospodarce Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do

czynnego udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane oraz sporzadzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w

procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzadzania pism i wnioskéw,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

W przypadku konieczno$ci ustanowienia stuzebnosci przesyiu, nalezy w ramach opracowania

projektowego dostarczyé Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celéw projektowych

mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Szczegodlne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznosci zmiany przedstawionej Koncepciji
konieczne bedzie poniesienie kosztéw zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajgcy uznaje termin nie dtuzszy
niz 65 dni od daty zlozenia stosownego wniosku w urzedach administracji,
a okolicznos¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajgcy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najpdzniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przylgczanym (PP) oraz wtascicielami
dziafki, na terenie ktorej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykaza¢ sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje/przewiddje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod
projektowang stacje kontenerowa.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowaé¢ réwnolegle drogg
pocztowa/kancelaryjng jak rowniez wykorzystujgc elektroniczne narzedzia komunikaciji.

Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak.
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