

Załącznik nr – DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Dokumentacja projektowa (v.06.2023r.)

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-BI-2303877
2. Adres inwestycji: Oleśnica gm. Oleśnica
3. Nazwa zadania: **(projektowanie) Przebudowa stacji kontenerowej WRL1914 wraz z sieciami SN i nN w m. Oleśnica**

Przetarg nr:

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej nr:

1. Ograniczenia zakresu prac wynikające z TWP/Wytycznych projektowych nie występują/występują* w postaci:
2. Zamawiający ~~dopuszcza realizację~~/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robót budowlanych chyba, że wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.
3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej nieujęte w „Wytycznych w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie internetowej) które zrealizuje Wykonawca:
 1. Płyta CD/DVD/PENDRIVE zawierająca dokumentację projektową (pliki .pdf), poszczególne opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi (zakreślonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
 2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath
Dla zakresu zadania obejmującego elementy oświetlenia, Wykonawca przygotowuje kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujący na koszty odpowiednio:
 - **Infrastruktura oświetlenia (szafki oświetlenia, linie nN od szafki oświetleniowej w kierunku sieci oświetlenia, itp)**
 - **Infrastruktura sieciowa (pozostałe elementy nie wchodzące w część oświetlenia)**
 Dla infrastruktury oświetleniowej wszystkie materiały stanowią dostawę po stronie przyszłego Wykonawcy robót, tzn. Zamawiający nie dostarczy materiałów w ramach dostawy inwestorskiej – dostawę materiałów należy uwzględnić w kosztorysie.
4. Zamawiający wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robót budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materiały techniczne mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić gotowego rozwiązania projektowego co oznacza, że Zamawiający wymaga przedłożenia **Koncepcji rozwiązania projektowego** lub rozwiązań projektowych na zasadach określonych w Umowie na opracowanie dokumentacji projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonać weryfikacji zakresu opracowania pod kątem technicznym oraz możliwości lokalizacji i realizacji w terenie.
5. Zamawiający ~~nie ustala~~/ustala* **Harmonogram**/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

Nr Etapu	Zakres prac projektowych do realizacji w przypadku etapowania	Termin realizacji	Kwota wynagrodzenia za realizację etapu.
4	ETAP 1	dd.mm.rrrr	...%
2	ETAP 2	dd.mm.rrrr	...%

6. Przez termin realizacji zamówienia Zamawiający i Wykonawca rozumieją wykonanie całości zadania objętego przedmiotowym zamówieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu odbioru końcowego i zwrot udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zgodnie z postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień podpisania protokołu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na budowę była ostateczna (o ile występuje)

28.05.2024

X Anna Abrantowicz

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Abrantowicz Anna

X

7. Dokumentacja projektowa winna zostać złożona w siedzibie **Zamawiającego**, tj.:

TAURON Dystrybucja SA
Oddział we Wrocławiu
Wydział Inwestycji
ul. Powstańców Śl. 132
53-315 Wrocław

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych z **Zamawiającym**. Każdorazowo pismo przewodnie należy złożyć na kancelarię ogólną Zamawiającego.

8. W przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości gruntowych, na których planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym. W przypadku konieczności zastosowania dróg prawnych opisanych w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowiązany jest do czynnego udziału w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz sporządzania niezbędnych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia w/w procesu m.in. do:
- a. prowadzenia korespondencji w tym sporządzania pism i wniosków,
 - b. uczestniczenia w rokowaniach,
 - c. uczestniczenia w sprawach sądowych lub odpowiednio administracyjnych.
9. W przypadku konieczności ustanowienia służebności przesyłu, należy w ramach opracowania projektowego dostarczyć Zamawiającemu naniesioną na opracowane dla celów projektowych mapy powierzchnię obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.
10. Szczególne terminy jakie zastrzegane są przez Zamawiającego:
- a) uzgodnienie **Koncepcji rozwiązania projektowego** – do **7 dni** od daty dostarczenia do Zamawiającego; W przypadku, gdy w wyniku konieczności zmiany przedstawionej Koncepcji konieczne będzie poniesienie kosztów związanych np. z zakupem nowych map do celów projektowych, ryzyko leży po stronie Wykonawcy,
 - b) zawarcie umowy z Lasami Państwowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych lub innymi instytucjami – do **90 dni** od daty dostarczenia do Zamawiającego,
 - c) za termin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę Zamawiający uznaje termin nie dłuższy niż **65 dni od daty złożenia stosownego wniosku w urzędach administracji**, a okoliczność związana z koniecznością uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę w związku z wezwaniem organu wydającego tą decyzję Zamawiający uznaje jako ryzyko Wykonawcy,
 - d) o ile występuje taka okoliczność, **Wykonawca**, najpóźniej w terminie **2 tygodni od daty zawarcia umowy**, nawiąże kontakt z podmiotem przyłączanym (PP) oraz właścicielami działki, na terenie której występuje miejsce przyłączenia projektowanej sieci el-en, co oznacza, że przy rozpatrywaniu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazać się co najmniej prowadzoną korespondencją potwierdzającą działania podjęte w celu pozyskania uzgodnienia,
 - e) inne określone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowej.
11. Zamawiający nie przewiduje/~~przewiduje~~ konieczności dokonania podziału nieruchomości pod projektowaną stację kontenerową.
12. Zamawiający wskazuje, że dla sprawnego obiegu dokumentów uczestniczących w procesie realizacji przedmiotu umowy należy wszelkie powiadomienia kierować równoległe drogą pocztową/kancelaryjną jak również wykorzystując elektroniczne narzędzia komunikacji.
13. Inne warunki realizacji prac projektowych określone przez Zamawiającego: *brak*.

28.05.2024

X Anna Abrantowicz
Kierownik Projektu

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisany przez: Abrantowicz Anna

Załączniki: brak

* niepotrzebne skreślić

28.05.2024

X Anna Abrantowicz
Kierownik Projektu

Podpisany przez: Abrantowicz Anna

X