Zatgcznik nr 1 — WARUNKI REALIZACJI

Zatacznik nr ...... - DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Dokumentacja projektowa (v.06.2023r.)

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-BI-2402127

2. Adres inwestycji: Olesnica ul. Ptasia i przylegte

3. Nazwa zadania: (projektowanie) Przebudowa linii napowietrznej nN przy ul.
Ptasiej w Olesnicy. Rozdzielcza linia napowietrzna nN zasilana ze stacji WRL1999
Olesnica Waly Jagiellonskie, obwéd nr: 3, nazwa obwodu: kier. S-27, oraz linia
napowietrzna oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji WRL1947 Olesnica 3-go
Maja, nr obwodu: 402, nazwa obwodu: kier. ul. Chopina, ul. Ptasia, ul. Reja.

P ZE g NI s

Umowa o wykonanie dokumentaciji projektowej nr: ...,

1.

2.

Ograniczenia zakresu prac wynikajgce z PA/R/Wytycznych projektowych nie wystepujghwystepuja™

w-_nostact:
WpostaCk————————

Zamawiajgcy dopuszeza—realizacje/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo
Budowlane robét budowlanych chyba, ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.
Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej nieujete w
»Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentaciji
projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie
internetowej) ktére zrealizuje Wykonawca:

1. Piyta CD/DVD/PENDRIVE zawierajgca dokumentacje projektowg (pliki .pdf), poszczegodlne
opracowania w osobnych Kkatalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi
(zakreslonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath
Dla zakresu zadania obejmujgcego elementy oswietlenia, Wykonawca przygotowuje
kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujgcy na koszty odpowiednio:
¢ Infrastruktura oswietlenia (szafki oswietlenia, linie nN od szafki oswietleniowej w

kierunku sieci oswietlenia, itp)
o Infrastruktura sieciowa (pozostate elementy nie wchodzace w czes¢ oswietlenia)
Dla infrastruktury oswietleniowej wszystkie materialy stanowig dostawe po stronie przysziego
Wykonawcy robdt, tzn. Zamawiajgcy nie dostarczy materiatdbw w ramach dostawy
inwestorskiej — dostawe materiatdéw nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.

Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robét

budowlanych. Przedstawione w FWPR/Wytycznych projektowych materiaty techniczne majg

charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan

projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji

projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonaé weryfikacji zakresu
opracowania pod kgtem technicznym oraz mozliwosci lokalizacji i realizacji w terenie.

Zamawiajacy nie ustala/ustala* Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

Zakres prac projektowych do realizacji w
przypadku etapowania

Kwota wynagrodzenia za

Nr Etapu realizacje etapu.

Termin realizacji

Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie z
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10.

11.

12.

13.

postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzien podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuije)

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego, {j.:
TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Inwestycji
ul. Powstancéw SI. 132
53-315 Wroctaw

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych

z Zamawiajagcym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ziozy¢ na kancelarie ogodlng

Zamawiajgcego.

W przypadku braku zgod wiascicieli nieruchomos$ci gruntowych, na ktérych planowana jest

realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy

z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drog prawnych opisanych w Ustawie o

Gospodarce Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do

czynnego udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane oraz sporzadzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w

procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzgdzania pism i wnioskow,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesyiu, nalezy w ramach opracowania

projektowego dostarczyé Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celéw projektowych

mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Szczegolne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznos$ci zmiany przedstawionej Koncepciji
konieczne bedzie poniesienie kosztéw zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajgcy uznaje termin nie diuzszy
niz 65 dni od daty ztozenia stosownego wniosku w urzedach administraciji,
a okoliczno$¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajacy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najpozniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przylgczanym (PP) oraz wtascicielami
dziafki, na terenie ktorej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykaza¢ sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje/przewiddje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod
projektowang stacje kontenerowa.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowaé réwnolegle drogg
pocztowag/kancelaryjng jak rowniez wykorzystujgc elektroniczne narzedzia komunikaciji.

Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak.

25.06.2024

X Piotr Janicki

Kierownik Projektu
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Zatgczniki: brak

* niepotrzebne skreslic
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