Zatgcznik nr 1 — WARUNKI REALIZACJI

Zatacznik nr ...... - DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Dokumentacja projektowa (v.05.2023r.)
Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2402074

2. Adres inwestycji: Czeszow dz. nr 282/2, 283/3, 315/1, 906, 988/2, 988/5, 988/6,
988/7, 988/8, 988//9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/13, 988/14

3. Nazwa zadania: (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowe;j
wraz z powigzaniami SN i nN, Czeszéw dz. nr 282/2, 283/3, 315/1, 906, 988/2, 988/5,
988/6, 988/7, 988/8, 988//9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/13, 988/14, I-WR-AI-2401754
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Umowa o wykonanie dokumentaciji projeKtowe] NI ..o,

1. Ograniczenia zakresu prac wynikajgce z TWP/Wytycznych projektowych nie wystepujghwystepuig™

w_nostaci:
WPRoStaCk—————

2. Zamawiajgcy dopuszecza——realizacje/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo
Budowlane robét budowlanych chyba, ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

3. Dla zakresu technicznego obejmujgcego elementy o$wietlenia, Wykonawca przygotowuje

kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujgcy na koszty odpowiednio:

¢ Infrastruktura oswietlenia (szafki oswietlenia, linie nN od szafki oswietleniowej w

kierunku sieci oswietlenia, itp)

o Infrastruktura sieciowa (pozostate elementy nie wchodzace w czes¢ oswietlenia)
Dla infrastruktury os$wietleniowej wszystkie materiaty stanowig dostawe po stronie przysziego
Wykonawcy robdét, tzn. Zamawiajgcy nie dostarczy materiatéw w ramach dostawy inwestorskiej —
dostawe materiatéw nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.

4, Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robét
budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materiaty techniczne maja
charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan
projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji
projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonaé weryfikacji zakresu
opracowania pod katem technicznym oraz mozliwo$ci lokalizacji i realizacji w terenie.

5. Zamawiajacy nie ustala/ustala* Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

Nr Etapu Zakres prac projektowych do realizacji w . L Kwota wynagrodzema e
. Termin realizacji realizacje etapu.
przypadku etapowania
04
04

6. Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie z
postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dziern podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuje)
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10.

11.

12.

13.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego, tj.:
TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Inwestycji
ul. Powstancéw SI. 132
53-315 Wroctaw

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych
z Zamawiajgcym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ziozy¢ na kancelarie ogdlng
Zamawiajgcego.

W przypadku braku zgdéd wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy
z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie o
Gospodarce Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do
czynnego udzialu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz sporzgdzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w
procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzgdzania pism i wnioskow,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

W przypadku koniecznos$ci ustanowienia stuzebnosci przesytu, nalezy w ramach opracowania
projektowego dostarczyé Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celéw projektowych
mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Szczegodlne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznos$ci zmiany przedstawionej Koncepciji
konieczne bedzie poniesienie kosztéw zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajgcy uznaje termin nie diuzszy
niz 65 dni od daty ztozenia stosownego wniosku w urzedach administraciji,
a okolicznos¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajgcy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najpozniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przylgczanym (PP) oraz wtascicielami
dziafki, na terenie ktorej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykaza¢ sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje/przewiddje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod
projektowang stacje kontenerowa.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowaé¢ réwnolegle drogg
pocztowa/kancelaryjng jak rowniez wykorzystujgc elektroniczne narzedzia komunikaciji.

Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak

06.08.2024

=)
[ Dpliadee==

Kierownik Projektu

Podpis Osoby Sporzadzajacej: Podpisany przez: Malinowska Agnieszka

06.08.2024

{3 ,‘-ru,u-'}'*"‘zﬂ

X - X

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Malinowska Agnieszka Strona 2 Z 3



Zalgczniki: brak

* niepotrzebne skresli¢
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