Zatgcznik nr 1 — WARUNKI REALIZACJI

Zatacznik nr ...... - DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Dokumentacja projektowa (v.06.2023r.)

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2302952
2. Adres inwestycji: Piszkawa dz. 136/4 oraz dz. 218
3. Nazwa zadania: (projekt) Budowa stacji transformatorowej z powigzaniami SN i

nN dla zasilania domu jednorodzinnego - Piszkawa dz. 136/4 oraz zespotu
budynkéw jednorodzinnych dwulokalowych, Piszkawa, dz. nr 218 gm. Olesnica
- GR - 10227
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Umowa o wykonanie dokumentacji projeKtowe] NI ...........oooiiiiiiiiiii e
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Ograniczenia zakresu prac wynikajgce z TWP/Wytycznych projektowych nie wystepujalwystepujg™

Zamawiajacy deopuszeza—realizacje/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo
Budowlane robét budowlanych chyba, ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej nieujete w

»Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentaciji

projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie

internetowe)) ktére zrealizuje Wykonawca:

1. Plyta CD/DVD/PENDRIVE zawierajgca dokumentacje projektowg (pliki .pdf), poszczegolne
opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi
(zakreslonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath
Dla zakresu zadania obejmujgcego elementy oswietlenia, Wykonawca przygotowuje
kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujgcy na koszty odpowiednio:
¢ Infrastruktura oswietlenia (szafki oswietlenia, linie nN od szafki oswietleniowej w

kierunku sieci oswietlenia, itp)
¢ Infrastruktura sieciowa (pozostate elementy nie wchodzace w czesé oswietlenia)
Dla infrastruktury oswietleniowej wszystkie materialy stanowig dostawe po stronie przysziego
Wykonawcy robdt, tzn. Zamawiajgcy nie dostarczy materiatdbw w ramach dostawy
inwestorskiej — dostawe materiatdow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.

Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robot

budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materialty techniczne majg

charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan

projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji

projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokona¢ weryfikacji zakresu
opracowania pod katem technicznym oraz mozliwosci lokalizacji i realizacji w terenie.

Zamawiajgcy nie ustala/ustala* Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

Ni’ Etapu Zakres prac projektowych do rgallzaCJl w Termin realizag Kwota Wnagrodzenla za
przypadku etapowania realizacje etapu.

Przez termin realizacji zamowienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie z
postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dziehn podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuje)
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Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego, tj.:
TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Inwestycji
ul. Powstancéw SI. 132
53-315 Wroctaw

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych

z Zamawiajgcym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ziozy¢ na kancelarie ogdlng

Zamawiajgcego.

W przypadku braku zgod wiascicieli nieruchomos$ci gruntowych, na ktérych planowana jest

realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do  wspotpracy

z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drog prawnych opisanych w Ustawie o

Gospodarce Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do

czynnego udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane oraz sporzadzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w

procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzadzania pism i wnioskéw,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesytu, nalezy w ramach opracowania

projektowego dostarczy¢ Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celdéw projektowych

mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Szczegolne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznos$ci zmiany przedstawionej Koncepcji
konieczne bedzie poniesienie kosztéw zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajgcy uznaje termin nie dtuzszy
niz 65 dni od daty ztozenia stosownego wniosku w urzedach administracji,
a okolicznos¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajacy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najpozniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przytgczanym (PP) oraz wtascicielami
dziafki, na terenie ktérej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opoznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazaé sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje/przewiddje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod
projektowang stacje kontenerows.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowaé rownolegle drogg
pocztowag/kancelaryjng jak rowniez wykorzystujgc elektroniczne narzedzia komunikaciji.

Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak.
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Zatgczniki: brak

* niepotrzebne skreslic
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