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Załącznik nr …... – DO UMOWY O OPRACOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH 

 
WARUNKI REALIZACJI ZADANIA  

Dokumentacja projektowa (v.09.05.2025r.) 
Dane zadania: 

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-BI-1802400 
2. Adres inwestycji: Sulistrowiczki- Tąpadła 
3. Nazwa zadania: (Projekt) Powiązanie linii napowietrznych 20 kV, L-454 (linia 

zasilania z O/Wałbrzych i L-387 poprzez stację  WRR-3242 Sulistrowiczki 
Tąpadła,  przebudowa sieci SN w obrębie miejscowości Sulistrowiczki. Trzy 
odcinki kabla SN, dwa ZKSN i Stacja SN/nN  

Przetarg nr: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej nr: ……………………………………………….. 
 
1. Ograniczenia zakresu prac wynikające z TWP/Wytycznych projektowych nie występują/występują* 

w postaci: …………………….. 
2. Zamawiający dopuszcza realizację/nie dopuszcza realizacji* w trybie art. 29a Ustawy Prawo 

Budowlane robót budowlanych chyba, że wynika to ze stanowiska organu architektonicznego. 
3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej nieujęte w 

„Wytycznych w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji 
projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie 
internetowej) które zrealizuje Wykonawca: 
1. Płyta CD/DVD/PENDRIVE zawierająca dokumentację projektową (pliki .pdf), poszczególne 

opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi 
(zakreślonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath                             
Dla zakresu zadania obejmującego elementy oświetlenia, Wykonawca przygotowuje 
kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujący na koszty odpowiednio: 

• Infrastruktura oświetlenia (szafki oświetlenia, linie nN od szafki oświetleniowej w 
kierunku sieci oświetlenia, itp)  

• Infrastruktura sieciowa (pozostałe elementy nie wchodzące w część oświetlenia) 
Dla infrastruktury oświetleniowej wszystkie materiały stanowią dostawę po stronie przyszłego 
Wykonawcy robót, tzn.  Zamawiający nie dostarczy materiałów w ramach dostawy 
inwestorskiej – dostawę materiałów należy uwzględnić w kosztorysie.   

4. Zamawiający wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robót 
budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materiały techniczne mają 
charakter poglądowy i nie mogą stanowić gotowego rozwiązania projektowego co oznacza, że 
Zamawiający wymaga przedłożenia Koncepcji rozwiązania projektowego lub rozwiązań 

projektowych na zasadach określonych w Umowie na opracowanie dokumentacji 
projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonać weryfikacji zakresu 
opracowania pod kątem technicznym oraz możliwości lokalizacji i realizacji w terenie.  

5. Zamawiający nie ustala/ustala* Harmonogram/u rzeczowo-terminowego realizacji zadania.  

Nr  Etapu 
Zakres prac projektowych do realizacji w 

przypadku etapowania 
Termin realizacji 

Kwota wynagrodzenia za 

realizację etapu. 

1 ETAP 1 - …. dd.mm.rrrr …% 

2 ETAP 2 ….. dd.mm.rrrr …% 

 
6. Przez termin realizacji zamówienia Zamawiający i Wykonawca rozumieją wykonanie całości 

zadania objętego przedmiotowym zamówieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu 
odbioru końcowego i zwrot udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zgodnie z 
postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień podpisania 
protokołu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na 
budowę była ostateczna (o ile występuje) 

Załącznik nr 1 – WARUNKI REALIZACJI 

ZADANIA 
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7. Dokumentacja projektowa winna zostać złożona w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

TAURON Dystrybucja SA 
Oddział we Wrocławiu 

Wydział Inwestycji 
ul. Powstańców Śl. 132 

53-315 Wrocław 
lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych  
z Zamawiającym. Każdorazowo pismo przewodnie należy złożyć na kancelarię ogólną 
Zamawiającego. 

8. W przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości gruntowych, na których planowana jest 
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do współpracy  
z Zamawiającym. W przypadku konieczności zastosowania dróg prawnych opisanych w Ustawie o 
Gospodarce Nieruchomościami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowiązany jest do 
czynnego udziału w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane oraz sporządzania niezbędnych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia w/w 
procesu m.in. do: 
a. prowadzenia korespondencji w tym sporządzania pism i wniosków, 
b. uczestniczenia w rokowaniach, 
c. uczestniczenia w sprawach sądowych lub odpowiednio administracyjnych. 

9. W przypadku konieczności ustanowienia służebności przesyłu, należy w ramach opracowania 
projektowego dostarczyć Zamawiającemu naniesioną na opracowane dla celów projektowych 
mapy powierzchnię obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.  

10. Szczególne terminy jakie zastrzegane są przez Zamawiającego: 
a) uzgodnienie Koncepcji rozwiązania projektowego – do 7 dni od daty dostarczenia do 

Zamawiającego; W przypadku, gdy w wyniku konieczności zmiany przedstawionej Koncepcji 
konieczne będzie poniesienie kosztów związanych np. z zakupem nowych map do celów 
projektowych, ryzyko leży po stronie Wykonawcy, 

b) zawarcie umowy z Lasami Państwowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych lub innymi 
instytucjami – do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego, 

c) za termin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę Zamawiający uznaje termin nie dłuższy 
niż 65 dni od daty złożenia stosownego wniosku w urzędach administracji,  
a okoliczność związana z koniecznością uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę  
w związku z wezwaniem organu wydającego tą decyzję Zamawiający uznaje jako ryzyko 
Wykonawcy,  

d) o ile występuje taka okoliczność, Wykonawca, najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty 
zawarcia umowy, nawiąże kontakt z podmiotem przyłączanym (PP) oraz właścicielami 
działki, na terenie której występuje miejsce przyłączenia projektowanej sieci el-en, co oznacza, 
że przy rozpatrywaniu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazać się co 
najmniej prowadzoną korespondencją potwierdzającą działania podjęte w celu pozyskania 
uzgodnienia, 

e) inne określone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowej. 
 

11. Zamawiający nie przewiduje/przewiduje konieczności dokonania podziału nieruchomości pod 
projektowaną stację kontenerową. 

12. Zamawiający wskazuje, że dla sprawnego obiegu dokumentów uczestniczących w procesie 
realizacji przedmiotu umowy należy wszelkie powiadomienia kierować równolegle  drogą 
pocztową/kancelaryjną jak również wykorzystując elektroniczne narzędzia komunikacji. 

13. Inne warunki realizacji prac projektowych określone przez Zamawiającego: brak. 

Podpis osoby sporządzającej:      
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Załączniki: brak 
* niepotrzebne skreślić 


