Zatgcznik nr.... O UMOWY NI ..o

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Realizacja KOMPLEKSOWA (v.09.05.2025r.)

Dane zadania:
1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-BI-1901308
2. Adres inwestycji: Smolec gm. Katy Wroctawskie
3. Nazwa zadania: (kompleks) Powigzanie sieci niskiego napiecia, zasilanych ze stacji

WRR3397 w miejscowosci Smolec, gm. Katy Wroctawskie, 1-21901308 (KK)
7= €= o
Umowa o roboty budowlane nr: ... zdnia: ..o

Postanowienia niniejszego dokumentu stanowia OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
| WARUNKI REALIZACJI ZADANIA co oznacza, ze sg wigzgce dla Wykonawcy:

1. Ograniczenie zakresu prac wynikajgce z—WHPR/notatki technicznej/wytycznych—projektowych—nie
wystepuja/“wystepujg-ti—z-braku-zgody-whascicieli-gruntéw-\Wykonawca realizuje catos$¢ zleconych

prac.

2. Zamawiajgcy depuszezal/*nie dopuszcza realizacje w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robét
budowlanych

kaeznie 1006,0%
4. Zamawiajacy nie ustala Harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego realizacji zadania.
Realizacja catego zamoéwienia w term|n|e nie d+uzszym niz do dnia wskazanego w UmOW|e
o Roboty Budowlanel*

5. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie czesciowe prowadzonych prac zgodnie ze stanem ich
zaawansowania. Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe etapowanie elementéw podlegajacych
odbiorom czesciowym. Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie mozliwe fakturami czesciowymi
wystawionymi nie cze$ciej niz raz na miesigc do tacznej wartosci 80% wartosci wynagrodzenia na
podstawie stwierdzenia stanu zaawansowania prac i sporzgdzenia Protokotu odbioru wykonanych
roboét, ktéry stanowi zatgcznik do Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzeh urzgdzen
elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. Kohcowa faktura o

02.11.2025 16.12.2025

X - X
Kierownik Projektu

Podpisany przez: Kuczewska Katarzyna Strona 1 Z 25 Podpisany przez: Stefafiska Urszula




wartosci min. 20% przedmiotu umowy, bedzie wystawiona po uzyskaniu pozytywnego koncowego
protokotu odbioru.

6. Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu odbioru
koncowego.

8. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

c)

na co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do prac zawiadomi¢ wiasciwy organu nadzoru
budowlanego o planowanym rozpoczeciu robot, dotgczajgc na pisSmie oswiadczenie kierownika
budowy stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg w przypadku realizacji prac dla ktéorych wydano decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

ztozenie zawiadomienia do wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu prac lub
zgtoszenie zakonczenia prac wraz z wnioskiem o zgode na uzytkowanie wybudowanych
urzadzen na podstawie posiadanego petnomocnictwa — potwierdzenie ziozenia takich
dokumentéw nalezy ztozy¢ do Zamawiajgcego najpozniej na 3 dni przed datg zaptaty faktury.

przestanie do Zamawiajgcego (osoby prowadzgcej sprawe) drogg elektroniczng raportu z
postepu prac w cyklu miesiecznym liczac od daty podpisanie umowy wraz z Kkopiami
dokumentéw potwierdzajgcych ztozenie/zamowienie i odbiér/pozyskanie przedmiotowych
dokumentoéw. Wzér Raportu stanowi Zatgcznika nr § do przedmiotowych warunkéw realizacji
zadania.

Zamawiajgcy informuje iz brak spetnienia powyzszego obowigzku bedzie skutkowat brakiem
mozliwosci ewentualnej prolongaty terminu realizacji zadania.

9. Czas i zasady dostarczania materiatéw stanowigcych dostawy inwestorskie:

a)

b)

c)

X

Obowigzkiem Wykonawcy jest ztozenie zapotrzebowania na materiaty i urzgdzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ, pobranie materiatéw i urzgdzeh od Zamawiajgcego oraz
rozliczenie sie z nich w terminie przed odbiorem koricowym.

Dodatkowo:

- zamowienie ztgcz kablowych nalezy kierowac na adres: zamowienia@tauron-dystrybucija.pl

- zamowienie pozostatych materiatdw nalezy kierowac¢ na adres osoby wskazanej w zawartej
umowie na realizacje prac budowlanych.

Nie odbieranie zamowionych i zalegajgcych w magazynie materiatéw i urzagdzeh w terminie do
21 dni od daty wystawienia rezerwaciji lub 7 dni od daty ponaglenia przez Zamawiajgcego w
formie faksu lub e-meila potraktowane zostanie przez Zamawiajgcego jako nierzetelne
wykonywanie przedmiotu umowy i nie bedzie podstawg do przedtuzenia terminu realizacji
zadania.

przekazanie materiatow nastagpi protokolarnie/za potwierdzeniem odbioru;

Zamawiajacy jest w stanie zapewni¢ dostawy inwestorskie wg ponizszej tabeli:
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Lp. Nazwa urzadzenia lub materiatu Prze;vci)g{x;é;ei:]rmin
1 Staeje—transfematerewe—kentenerewe—SNmN
1a beztelemechaniki 56
1b ztelemechanika 110
2a —olejowe 56
2b —zywiezne 42
3 Kable’ gnergetyczne SN- niezaleznie od typu i 14
dtugosci
4 Kable’ epergetyczn_e nN- niezaleznie od typu i 14
diugosci, o przekroju: 35 mm2 do 240 mm?2
5 | Przewody SN — niezaleznie od typu i dtugosci 14
6 Przewpc;ly izolowane nn -niezaleznie od typu i 14
dtugosci
7 | Ztacza kablowe SN (wraz z gtowicami kablowymi) 35
8 | Zestawy zigczowo-pomiarowe nn 21
9 | WylaeznikiSN do uzgodnienia
10 | Lgczniki SN sterowane zdalnie do uzgodnienia
11 | Zamki energetyczne 14

Dostawy inwestorskie wynikajgce z powyiszej tabeli bed3 zamawiane przez Wykonawce u
Zamawiajgcego kazdorazowo zgodnie z zakresem do wykonania okreslonym w zataczniku
nr 1 ZAKRES RZECZOWY

Wyijatek od powyziszego stanowiq:

1.
2.

3.
4.

5.

materialy na potrzeby infrastruktury oswietleniowej,

gtowice dla podtaczenia dostarczonego przez Zamawiajacego transformatora w
stacji kontenerowej,

osprzet do transformatoréw tj zaciski, ostony, podktadki antywibracyjne,
wskazniki przeplywu pradu zwarcia wraz z niezbednym osprzetem (dostarczane
przez Zamawiajacego Ztacza kablowe SN sg bez wskaznikéw przeptywu pradu
zwarcia),

materiaty wskazane w UWAGACH zatacznik nr 1 ZAKRES RZECZOWY,

ktorych zakup, montaz i uruchomienie lezy po stronie Wykonawcy.

Pozostale materialy niezbedne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

d) W przypadku budowy transformatorowej stacji lub wyposazenia pomieszczen w urzgdzenia
stacji transformatorowej Zamawiajgcy zastrzega, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
zapewnienia kabli i przewodéw niezbednych do wykonania potgczen pomiedzy urzadzeniami

X
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10

11.

12.

13.

stacji transformatorowej za wyjatkiem kontenerowych stacji transformatorowych dostarczanych
przez Zamawiajgcego. Koszty transportu materiatdw dostarczanych przez Zamawiajgcego
ponosi:

e transformatory — Wykonawca poprzez odbiér z magazynu gtéwnego przy ul. Trzebnickiej
we Wroctawiu,

e pozostate materiaty Wykonawca poprzez odbiér z magazynu Regionu, na ktérego terenie
bedzie znajdowac sie inwestycja lub z magazynu gtdéwnego przy ulicy Trzebnickiej we
Wroctawiu, z wyjatkiem stacji kontenerowych i ztgczy kablowych SN — dostarczane na plac
budowy;

e) Organizacja i koszty zatadunku (w tym na magazynie Zamawiajgcego) oraz roztadunku
materiatéw dostarczanych przez Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

f) W przypadku dostarczenia kabli przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia zapotrzebowania w terminie 21 dni od przewidywanej daty ich odbioru i do zwrotu
bebna kablowego do magazynu Zamawiajgcego w terminie do 100 dni od daty zamdwienia
materiatu, lecz nie pozniej niz do dnia wykonania catego Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
przyjmie jedynie bebny nieuszkodzone.

W przypadku braku zwrotu bebna w wyznaczonym terminie Wykonawca moze zostaé
obciazony karg umowng w wysokosci wynikajacej z faktury wystawionej przez Dostawce
bebna bez wzgledu na okolicznosci zwtoki.

. Wykonawca zobowigzuje sie nie udostepnia¢ wkiadki (-ek) do zamkoéw energetycznych (ani jej

kopii) oraz klucza (-y) do zamkéw energetycznych (ani ich kopii) obowigzujgcych
u Zamawiajgcego - do ktoérych uzyskat dostep przy realizacji konkretnego zaméwienia - osobom
trzecim oraz nie wykonac¢ zadnej dodatkowej kopii wktadki do zamka energetycznego badz klucza
do zamka energetycznego.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszelkie roboty montazowe z uwzglednieniem
Dokumentacji Techniczno-Ruchowych montowanych urzadzen, a takze wykonywaé wszelkie
czynnosci montazowe z zachowaniem zasad zapewniajgcych bezpieczenstwo eksploatacyjne tych
urzadzen oraz elementéw montazowych i potgczen srubowych.

Dodatkowo na kazdg okoliczno$é montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz potgczen srubowych
elementéw kablowych zobowigzany jest ztozy¢ stosowne oswiadczenie.

Koszty ponoszone przez Zamawiajgcego (z wytgczeniem kosztéw wynikajgcych z organizacji
i realizacji robot):

a) wynikajgce z roszczen osoby fizycznej lub prawnej okreslonych w oswiadczeniu wiasciciela
nieruchomosci w przypadku warunkowego prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na
warunki okreslone w oswiadczeniu wiasciciela z zastrzezeniem postanowieh w tym zakresie,

b) wynikajgce z uméw zawartych z PKP, ANR i LP, a warunkujgcych mozliwo$¢ realizacji zadania;

)

c) wynikajgce z umoéw dot. uzytkowania gruntéw pokrytych wodami;

d) zwigzane z wymiang transformatora w istniejgcej stacji SN/nn — w przypadku robat;

e) wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych / uméw / porozumien na umieszczenie
urzadzen w pasach drogowych bedgcych w zarzgdzie Powiatu, Gminy, DSDiK, GDDKIA,

Koszty ponoszone przez Wykonawce dla prawidtowej realizacji zadania w szczegdlnosci:

a) uzyskania decyzji, zezwoleh oraz uzgodnien i opfat administracyjnych niezbednych do
prawidtowe] realizacji zadania, a determinowanych wymogami formalno-prawnymi wobec
Zamawiajgcego;

b) zwigzane z uiszczeniem kaucji, zabezpieczen lub innych optat wymaganych przez wiascicieli
lub zarzadcow nieruchomosci z tytutu zabezpieczenia gwarancyjnego na czas realizacji robot
i/lub w okresie po ich wykonaniu,
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1)

zatrudnienia kierownika robo6t drogowych z uprawnieniami przy robotach odbieranych przez
zarzadcéw drog;

zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych/umowy/porozumienia na zajecie pasa
drogowego lub dziatki w zarzadzie m.in. Powiatu, Gminy, DSDiK, GDDKIA;

wynikajgce z uméw zawartych z PKP, ANR i LP, PZD lub innych a warunkujgcych mozliwosé
realizacji robét budowlanych;

zwigzane z optatg za zajecie pasa drogowego lub dziatki bedgcej w zarzadzie m.in. Powiatu,
Gminy, DSDiK, GDDKIA;

zwigzane z montazem transformatora w nowobudowanej stacji;
montaz nowych oraz demontaz istniejgcych elementéw sieci;

zwigzane z koniecznoscig prowadzenia nadzoru archeologicznego, w tym ewentualnej
aktualizacji decyzji/uzgodnien,

zwigzane z aktualizacja dokumentacji projektowej, w tym uzgodnien z wiascicielami
nieruchomosci gruntowych z zastrzezeniem pkt. 12 a);

zwigzane z aktualizacjg zabezpieczenia nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek w
okresie udzielonej gwarancji bez wzgledu na przyczyny jej przediuzenia; zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ wstrzymania zaptaty wynagrodzenia w czesci wynikajgcej ze ztozonego
zabezpieczenia w przypadku braku jego przedituzenia, co nie wyklucza zastosowania innych
postanowie umownych.

inne zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

14. W przypadku posiadania decyzji /Juméw/ porozumien z tytutu umieszczenia urzadzen w pasie
drogowym Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od uzyskania decyzji do dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty:

a)

b)

c)

oryginal wydanej decyzji,

oryginal zlozonego wniosku z potwierdzeniem otrzymania przez stosownego zarzgdce
z zastrzezeniem, ze wniosek winien by¢ wypetniony zgodnie z wymaganiami instytucji oraz
Zamawiajgcego,

zalacznik mapowy wskazujgcy na wnioskowany zakres.

Zamawiajgcy zastrzega, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek:

a)

d)

e)

X

poprawnosci wyliczen iloczynu powierzchni rzutu poziomego urzadzenia do dwéch miejsc po
przecinku oraz szerokosci (Srednica zewnetrzna samego urzgdzenia z doktadnoscig 0,001[m] x
dlugos¢ trasy z doktadnoscig do 0,01 [m] (nie nalezy okresla¢ catkowitej dtugosci urzadzen
uwzgledniajgcej np. zapasy),

odpowiedniej kwalifikacji stawki za zajecie poszczegdlnych elementéw pasa drogowego (jezdnia,
chodnik, pobocze), umieszczenie (roczna optata na lata nastepne),

poprawnego zidentyfikowania nieruchomos$ci poprzez bezwzgledne wprowadzenie danych:
oznaczenia geodezyjnego nieruchomosci, numeru inwestycyjnego, numeru ruchowego
urzgdzen, rodzaju linii (SN, nN), numeru i nazwy obrebu, powiatu, gminy, nr umowy wykonawczej
na podstawie ktérego dane zadanie jest wykonywane etc.,

okreslenia daty skrajnej umieszczenia urzgdzen jako czas nieokre$lony,

dofgczenia czytelnych materiatéw geodezyjnych (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000
z naniesiong trasg urzadzen, z zachowaniem skali, kolorem zaznaczony przebiegiem sieci el-en),

podawania we wniosku wszystkich danych szczegétowych niezbednych w procesie
wprowadzania do systemu ZMS u Zamawiajgcego.
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W przypadku opdznienia w dostarczeniu lub braku stosownych ww dokumentéw Zamawiajgcy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami zwigzanymi z brakiem posiadania formalnej
zgody w postaci decyzji/lumowy/porozumienia lub jej nieoptacenia w wyznaczonym terminie.

15. W przypadku zajmowania przez Wykonawce dziatki gminnej, czego nastepstwem bedzie
ustanowienie stuzebnosci przesytu, koniecznym bedzie dostarczenie do Zamawiajgcego:

a) protokotéw zdawczo-odbiorczych przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot;

b) decyzji pozwolenia na budowe/rozbiérke lub odpowiednio zgtoszenie wykonania robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe do organdéw architektonicznych
i budowlanych lub ewentualnie oswiadczenie, ze realizacja zadania w trybie art. 29a Ustawy
Prawo Budowlane;

c) wskazanego w Umowie o wykonanie robét, geodezyjnej mapy powykonawcze;j,

d) protokotu uzgodnieh z wraz z zatgcznikiem mapowym okreslajgcym zakres obszaru
wykonywani przysztej stuzebnosci przesylu z naniesieniem danych o dlugosci i szeroko$ci
powierzchni.

Powyzej wskazane dokumenty sg niezalezne od wymaganych podczas czynnosci odbiorowych
i nalezy je dostarczy¢ niezwtocznie po ich otrzymaniu do Zamawiajgcego reprezentowanego przez
pracownika prowadzgcego dane zadanie inwestycyjne..

16. W przypadku koniecznosci dostarczenia oryginatu decyzji o umieszczeniu urzgdzen w pasie
drogowym wraz z potwierdzeniem zaptaty w ramach procedury odbiorowej, Wykonawca
zobowigzany jest do pozyskania odpowiednich dokumentéw od Zamawiajgcego wraz ze
zgtoszeniem do czynnosci odbiorowych.

17. Do odbioru koncowego zadania, Wykonawca dostarczy oswiadczenie na kazdg okolicznos¢
montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz potgczen srubowych elementéw kablowych.

18. Zamawiajgcy okresla dodatkowe dokumenty do przedtozenia przez Wykonawce podczas odbiorow
(inne niz okreslone w umowie ramowej i Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzgdzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A) {j.:

a) protokoty odbioréw czesciowych (do odbioru koncowego),

b) oryginat Dziennika budowy (o ile wystepuje),

c) oryginat Oswiadczenie Kierownika Budowy i oswiadczenia kierownikéw robot o zgodnosci

wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz pozostatymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy i sgsiednich nieruchomosci,

d) protokoty z préb, pomiaréw, badan i sprawdzen,

e) kompletne atesty/aprobaty techniczne/certyfikaty/deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

aparaty i urzadzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami,

f) oryginaty kart gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen i aparatéw,

g) DTR, instrukcje obstugi zabudowanych urzgdzen i aparatéw w jezyku polskim,

h) oswiadczenie, potwierdzajgce, ze dostarczone materialy, aparaty i urzadzenia sg fabrycznie

X

nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, wolne od wad i przeszly proby fabryczne,
wykaz odpadéw wytworzonych podczas realizacji zadania,

kopie wszelkich zgod, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zadania, w tym
wszelkiego rodzaju zaswiadczenia o wypftacie ewentualnych odszkodowan za szkody powstate
w wyniku wykonania zadania oraz oswiadczenia o przywréceniu terenu do stanu sprzed
rozpoczecia robot,
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k) aktualne zestawienie montazowe linii napowietrznych (o ile wystepuje),
I) kompletng i petng dokumentacje powykonawczg (do odbioru koricowego),

m) niezbedne  kompletne licencje oprogramowania przekazanego Wykonawcy (badz
zainstalowanego) na/w zabudowanych urzadzeniach i aparatach (do odbioru koncowego),

n) specyfikacje srodkéw trwatych,
0) wykaz materiatéw z demontazu,

p) rozliczenie czesciowe (o ile wystgpito) z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
brutto ogétem oraz netto /bez podatku VAT/.

q) oswiadczenie wykonawcy o przyjeciu do wiadomosci, ze linia/stacja znajduje sie pod napieciem,
r) decyzje na zajecie pasa drogowegdo i potwierdzenie wplaty z tytutu tej decyzji (o ile wystepuje),

s) decyzja o umieszczeniu urzgdzen w pasie drogowym i potwierdzenie wptaty z tytutu tej decyzji (o
ile wystepuje). Potwierdzenie wptaty Wykonawca pozyska od Zamawiajgcego,

t) oswiadczenie o optaceniu wszystkich wydanych w trakcie realizacji inwestycji Decyzji drogowych
i optat administracyjnych bedgcych po stronie Wykonawcy

u) wykaz wiascicieli i wtadajgcych, mapa ewidencji gruntow
v) opinia z Rady Koordynacyjnej (dawny ZUDP) wraz z zatgcznikiem graficznym

w) oswiadczenie na kazdg okolicznos¢ montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz potgczen Srubowych
elementéw kablowych,

x) inne dokumenty wymagane procedurg wewnetrzng Zamawiajgcego.

19. Dla materiatow i urzgdzen pochodzacych z demontazu przy realizacji zadania Wykonawca
postepUJe zgodnie z zaplsaml umowy i traktUJe jako odpady wytworzone przy realizacji zadania /* z
: , ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w dniu odbioru koncowego.

W przypadku braku dokumentéw:
a) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

b) potwierdzenia ztozenia zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
prac,

c) potwierdzenia zgtoszenia zakonczenia prac wraz z wnioskiem o zgode na uzytkowanie
wybudowanych urzadzen,

uznaje sie okolicznos¢ jako usterke nielimitujgcg odbioru czesciowego Iub koncowego
z koniecznoscig wyznaczenia terminu na ich usuniecie zgodnie z postanowieniami Umowy.

20. W przypadku, gdy =zakres przedmiotu zamowienia obejmuje demontaz aparatury AMI
(koncentrator, AMI Router-modem i licznik bilansujgcy), nalezy skontaktowaé sie z TAURON
Dystrybucja Pomiary w celu ustalenia warunkéw zwrotu zdemontowanej aparatury. Dopuszczalny
jest réwniez kontakt z Wydziatem Pomiarow w TD SA.

21. W przypadku braku zgdd wtascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym.

a) w przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie o Gospodarce
Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do czynnego
udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz sporzgdzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenie w/w procesu
m.in.:

e prowadzenie korespondencji (sporzgdzanie pism i wnioskdow),

. uczestniczenie w rokowaniach,
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e uczestniczenie w sprawach sagdowych/administracyjnych.

b) w przypadku warunkowego/negatywnego uzgodnienia mozliwosci wejscia w teren wiasciciela
nieruchomosci gruntowej w zwigzku z koniecznoscig realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wniosku wraz z negatywnym/warunkowym
uzgodnieniem oraz:

o  kserokopii tresci uzgodnienia,

e  opisu warunkéw wejscia w teren, zgdan wiasciciela nieruchomosci,

¢ numer Ksiegi wieczystej nieruchomosci gruntowe;j,

e alternatywne rozwigzanie projektowe wraz z szacunkowg kalkulacjg kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wylgcznie kompletny wniosek poddany zostanie analizie
i zobowigzuje sie do odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty wpltywu. Przedmiotowy termin jest
wliczony w termin realizacji przedmiotu umowy i nie bedzie podstawg do prolongaty terminu.

22. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planowania i organizacji robét:

a) zadanie przewidziane jest w planie rocznym do realizacji w terminie: ........

b) Zamawiajgcy zaktada ograniczenia wylgczen elementéw sieci:

Moc Pomiar taczny czas
LP. Nr stacji/linii Miejscowosé transformatora obciazen wylaczen UWAGI
[KVAJ* [KW]*

*

Dla zapewnienia zasilania obiorcéw nalezy przyjaé maksymalnie 4 godzinny czas
wylaczenia stacji SN/nN (w jednym wylaczeniu) — objetych danym ciggiem ruchowym w
powyzszej tabeli, dla czasu powyzej 4 godzin (lub potrzeby wielokrotnego wylgczenia
stacji) nalezy przewidzie¢ zastosowanie agregatow. Za czas wylgczenia Zamawiajacy
uznaje catkowitg ilos¢ godzin i minut wylaczen udzielonych Wykonawcy liczong od
dopuszczenia do pracy do zgtoszenia stuzbom technicznym Zamawiajagcego gotowosci do
zataczenia.

c) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram wytgczen
zgodny z wymaganiami okreslonymi w ,Zasadach wspéfdziatania Serwisu z Klientami
Zewnetrznymi i Wykonawcami Obcymi w zakresie organizacji prac planowych i wigczen
w sieci” w terminie do 14 dni od przekazania terenu budowy lub innym okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego w protokole przekazania terenu budowy. Zgodnie z w/w
zasadami kazdy wniosek ztozony po 15 dniu miesigca bedzie uwzgledniany w planie wytgczen
zbieranym do 15 dnia nastepnego miesigca. Harmonogram wytgczeh musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

Pl . _— . Plan miesigczny . P.Ian. . Plan dobowy
an wytgczen dla sieci SN i nN @ dziesigciodnio @
wy rolowany ©®
Przestanie informacji od Wykonawcy Do 15 dnia 121edrrr]rl1irr)1rezne;d 10:00
do Zgtaszajgcego miesigca wylaczenia ’

(- dotyczy planu miesigcznego na kolejny miesigc kalendarzowy;

@- dotyczy planu tygodniowego na tydzien liczony od soboty do pigtku (czwartek = 9 dni, pigtek = 8 dni, poniedziatek =
5 dni, wtorek = 4 dni wczesniej przed wejsciem planu do realizacji);

©- dotyczy planu dobowego na dobe nastepng

d) realizacje przedmiotu umowy Zamawiajgcy warunkuje przyjeciem ponizej wskazanych
technologii:

zastosowanie agregatow pragdotwérczych (dotyczy nN),

technologii ,ppn” (dotyczy nN),

z zastosowaniem elementdw sieci typu by-pass (tymczasowe linie, stacje przewozne itp.).
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e)

i)

e inne zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

taczenie urzadzen i sieci pod napiecie odbywa sie na podstawie harmonogramu prac
uzgodnionego przez Wykonawce i Zamawiajgcego i nastepuje po zgtaszaniu przez Wykonawce
potrzeb wytgczen elementéw wg opisu z Zafgcznika nr 1 do przedmiotowych warunkéw
realizacji zadania,

wybor opcji zatgczenia pod napiecie (w czesci lub catosci oraz nadzér ze strony Zamawiajgcego
przy pracach wykonywanych przez Wykonawce lub zatgczenie sitami Zamawiajgcego w
ramach prac w technologii ,pod napieciem”) pozostaje po stronie Zamawiajgcego i nastepuje
po zgtaszaniu przez Wykonawce zapotrzebowania wykonania prac na urzgdzeniach w poblizu
urzadzen SN i/lub nN TAURON Dystrybucja SA,

w przypadku stwierdzenia przez stuzby Zamawiajgcego niedofazowania uktadu po wykonaniu
prac montazowych przez Wykonawce Zamawiajgcy natozy na Wykonawce kare finansowa w
wysokosci 10 tys zt.

w przypadku odwotania w dniu realizacji zadania, przez Wykonawce zaplanowanych prac
diagnostycznych Zamawiajgcy natozy na Wykonawce kare finansowa w wysokosci 2 ty$ zt.

kazde kolejne badanie diagnostyczne bedzie rozliczane po kosztach rzeczywistych.

23. Inne wymagania Zamawiajgcego.

a)

b)

d)

X

Zamawiajgcy zastrzega, ze przed przekazaniem placu budowy w przypadku przedmiotu umowy
realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj (kompleksowym), Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu celem weryfikacji i sporzadzenia protokotu odbioru kompletng dokumentacje
projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét i kosztorys ofertowy
sporzgdzony metoda szczegdtowg). Zamawiajagcy wymaga dostarczenia dokumentacji
zawierajacej oryginaly wszystkich dokumentow.

Przekazanie placu budowy bedzie mozliwe po spisaniu pozytywnego protokotu odbioru
dokumentacji w ramach realizacji kompleksowej - Zatgcznik nr 4.

W przypadku gdy Wykonawca najpdzniej na_dzien spisywania protokotu odbioru
dokumentacji w ramach realizacji kompleksowej nie uzyska zqgody na zmiane
wynagrodzenia wszelkie roszczenie staja sie bezprzedmiotowe w przypadku wykonania
robot budowlano montazowych.

Zamawiajagcy zastrzega ze w przypadku koniecznosci zmiany wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w punkcje 21a mozliwe jest rozliczenie zawartej umowy wylgcznie do wysokosci
wynagrodzenia adekwatnego do sporzadzonej dokumentacji projektowej lecz nie wyzszej niz
10% wartosci przedmiotu umowy.

obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie z Wydziatem Dokumentacji potrzeby nadania
numeracji stanowisk stupowych i zamontowanie numeracji stanowisk stupowych oraz
dostarczenie i zamontowanie tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na potrzeby
oznakowania stacji transformatorowych Sn/nN zgodnie z Zafgcznikiem nr 3.

w przypadku budowy linii kablowej SN, TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje diagnostyke kabla.
Wykonanie pomiaru diagnostyki kabla SN jest niezbedne do oceny stanu kabla i odbioru
ostatecznego zadania. W zwigzku z czym na 7 dni przez zaplanowanym wytgczeniem nalezy
przesta¢ drogag elektroniczng do przedstawiciela Zamawiajgcego — wskazanego w Umowie
o wykonanie roboét informacje niezbedne do wykonania diagnostyki kabla SN:

. Typ kabla,

e  Dtugos¢ kabla,

e  Zastosowany osprzet (typy gtowic itp.),

e llosci i miejsca (w metrach) zainstalowania muf,

o  Protokoty z wykonania pomiaréw odbiorczych

e  Mapa z znaczonym przebiegiem linii kablowe;j.

Brak wykonania pomiaréw diagnostycznych kabla bedzie skutkowat brakiem mozliwosci

odbioru zadania,
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e) gotowe kable do pomiaréw muszg by¢ z zamontowanym osprzetem — gtowice. W przypadku gdy
kabel wchodzi na stup liniowy - kabel do pomiaréw, ze wzgledéw technologicznych aparatury
pomiarowej, musi by¢ opuszczony do wysoko$ci max 2 metréw.

g) w przypadku wystgpienia czynnikbw niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w terminie (np. czynniki pogodowe), Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ prolongaty tego terminu o przedmiotowy okres czasu poprzez zawarcie
stosownego aneksu.

h) w przypadku powstania sytuacji okreslonej w Umowie § 21 ,Zmiana postanowienn umowy” ust. 2a
Zamawiajacy przewiduje:

e  brak mozliwosci pozyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

e  kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie,

e  konieczno$¢ zmiany trasy lub charakteru sieci elektroenergetycznej itp.

e wydawanie przez administracje panstwowa decyzji i/lub uzgodnien powyzej 30 dni,

e wydawanie przez administracje panstwowg decyzji o pozwoleniu na budowe powyzej 65
dni,

e uzgadnianie elementéw dokumentacji lub dokonywanie czynnosci odbioru dokumentacji
pow. 14 dni,

e dostawa materiatdw stanowigcych dostawe inwestorskg pow. terminéw okreslonych w
niniejszym dokumencie, a w przypadku nieujecia asortymentu z potwierdzenia dostawy,

e  braku udostepnienia nieruchomosci gruntowej przez Podmiot przytgczany lub innego
wiasciciela/zarzadce,

e braku dyspozycji Zamawiajgcego po. 30 dni odnosnie rozwigzania projektowego wobec
braku zgody wtasciciela lub zgody warunkowej,

e  braku wytgczen pomimo spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,

e w przypadku wystgpienia czynnikow niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych
zrealizowanie przedmiotu zamowienia w terminie (np. czynniki pogodowe), Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ prolongaty tego terminu o przedmiotowy okres czasu poprzez
zawarcie stosownego aneksu.

e inne obiektywne czynniki.

i) Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji uzgodnien, dokumentacji techniczno-prawnej oraz
pozyskania brakujgcych zgdd wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych realizowane jest
zadanie inwestycyjne. Wszelkie koszty zwigzane z w/w aktualizacjg lezg po stronie Wykonawcy
w tym réwniez optaty wynikajgce z nowelizacji uzgodnien.

j) Roboty nalezy rozpoczg¢ przed uptywem waznosci decyzji pozwolenia na budowe lub
.Zgtoszenia budowy obiekty lub wykonania robo6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe”

Brak wywigzania sie z powyzszego obowigzku nie moze by¢ powodem aneksowania umowy.

k) llosci materiatéw wskazane w dokumentacji projektowej nalezy traktowaé jak wartosci
orientacyjne. Przed rozpoczeciem robét i zaméwieniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania obmiaréw min. Dtugosci linii w terenie,
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Zatagczniki do przedmiotowych Warunkéw Relacji Zadania nie sa wymagane w wersji
papierowej do podpisu w dniu zawarcia umowy. Jednakze stanowig one integralng
czes¢ Warunkow Realizacji Zadania, a co za tym idzie umowy. Stad Wykonawca
zobowigzany jest do ich stosowania przez cafy okres trwania umowy.
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Zatacznik nr 1 do Warunkéw Realizacja Zadania
Zasady zgtaszania potrzeby wylaczen elementéw sieci oraz dokonywanie odbioréw
technicznych zakonczonych zadan

W celu usprawnienia oraz ujednolicenia procesu planowania wyfgczen i dokonywania odbiorow
technicznych zrealizowanych zadan wprowadza sie nastepujgce zasady:

1. Wniosek o wylaczenie.

Wykonawca realizujgcy zadanie inwestycyjne, (ktdre wymaga wytgczen), w celu dokonczenia
realizacji zadania sktada w biurze podawczym REGIONU zapotrzebowanie wykonania prac
(z harmonogramem) w terminie nie krétszym niz 21 dni przed proponowanym terminem
wylgczenia/realizacji — wniosek winien by¢ kierowany na adres:

Wydziatu Eksploataciji

(Wroctaw, Oborniki S, Sroda $l., Strzelin, Olesnica)
Oddziat we Wroctawiu
TAURON Dystrybucja SA.
1.1 Whniosek powinien zawierac:

a) wymagang dokumentacje techniczno-prawng lub techniczng w zakresie mozliwym do
jej przygotowania (projekt powykonawczy) na etapie sktadania wniosku (jezeli jest
wymagana),

b) dla przypadkéow dobudowy TL do istniejgcego ztgcza kablowego:
e schemat jednokreskowy powykonawczy,
e pisemne uzgodnienie wraz zatgcznikiem graficznym z wiascicielem nieruchomosci,

e protokoty pomiarow (wraz z zat.12 do ,Wytycznych w sprawie odbioréw...” w dniu
podtgczenia do sieci)

c) dla przypadkéw zabudowy zestawu ztgczowo-pomiarowego na istniejacym stupie
na nieruchomosci Podmiotu Przylagczanego.

e schemat jednokreskowy powykonawczy

e protokoty pomiaréw (wraz z zat.12 do ,Wytycznych w sprawie odbioréw...” w dniu
podtgczenia do sieci)

d) informacje o numerze zlecenia roboczego (nr do pozyskania u osoby nadzorujgcej
w Wydziale Inwestycji OMI),

Wzér ,.Zapotrzebowania wykonania prac ...

pisma..
2. Planowanie Wylgczenia.

stanowi zatacznik do niniejszeqo

Na podstawie zlozonego Zapotrzebowania nastepuje planowanie wytgczenia (informacja
0 zapotrzebowaniu z Wydziatu Eksploatacji kierowana jest do Serwisu, pracownik Serwisu
dokonuje zgtoszenia w Wydziale Ruchu). Po zaakceptowaniu terminu wytgczenia przez planiste
ODR Pracownik REGIONU niezwtocznie informuje Wykonawce oraz imienne pracownika Wydziatu
Eksploatacji o uzgodnionym terminie.

3. Odbiér czesciowy prac (dla duzych obiektéow, tj. stacji transformatorowych, sieci SN
i rozbudowanych sieci nN)

3.1 Po otrzymaniu informacji o planowanym terminie wytgczenia Komisja Odbiorowa wyznacza
termin odbioru czesciowego na maksymalnie 5 dni roboczych przed planowanym
wylgczeniem — z przeprowadzonego odbioru zostanie sporzgdzony Protokét odbioru
czesciowego.

3.2 W przypadku zadan, dla ktérych budowa urzadzenh bedzie realizowana w trakcie wytgczenia
(np. wymiana stupa lub jego zabudowa w istniejgcej linii, wcinka ztgcza w kabel nN,
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dobudowa szafki, zabudowa szafki ztgczowo-pomiarowej na stupie, zabudowa uktadu
pomiarowego)

w dniu zaplanowanego wylgczenia przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie winien by¢
dokonany odbiér monterski.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca wypetnia Zatacznik nr 12 do ,Wytycznych
odbiorowych” — ,O$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu przytacza elektroenergetycznego
nN” - wzér oswiadczenia stanowi zalgcznik do niniejszeqo pisma.

4. Odbiér koncowy

Po zrealizowaniu wytgczenia Wykonawca kompletuje dokumentacje powykonawczg i sktada do
Wydziatu Eksploatacji w ce ulu dokonania odbioru koncowego. Odbiér koncowy zostanie dokonany
w terminie zgodnym z zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg umowa3.
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Zatacznik nr 2 do Warunkéw Realizacja Zadania

(pieczec firmowa)
Zapotrzebowanie wykonania prac

na urzadzeniach/w poblizu urzadzen** SN i/lub nN TAURON Dystrybucja SA.

Odaziat .........coovviiii Region SN i NN: Lo
1. Nrinwestycyjny : I/E-..........cooiiiiiiinnn.. yzlecenie 401, ..o
2. Zakres i rodzaj planowanych
o] = oSSR
w technologii PPN tak/nie** praca bez polecenia tak/nie** polecenie wystawia pracownik
TD/TDS/Zgtaszajgcy™™
K |V 1= T F Yot o] =T PP PRP
4. Planowany termin rozpoczecia prac W dniu ............eeevvvveenennnrnnnnnnnn. 201..... r.0godz. .....cccocevvvnnnnnn
5. Planowany termin zakonczenia prac W dniu .............cooevveeiiiiiininnnnnn, 201..... r.ogodz. ....cccccevvvnnnnns
6. Skiad brygady
=) I Imie inazwisko - nruprawnien SEP ...
b) e Imie inazwisko - nruprawnien SEP ...
(o) I Imie inazwisko - nruprawnien SEP ...
7. Brygadzista ..o nrtel.
8. Planowana praca urzgdzen zasilajgcych (agregatow prgdotwoérczych) w godzinach.....................
9. Wyrazam zgode na wystawienie faktury VAT za dopuszczenie i nadzor.

Dane do fakiury: .o

10. Oswiadczam, ze posiadam kompletng dokumentacje formalno-prawng i techniczng dotyczgca
realizacji zadania, dla ktérego wnioskuje o wytgczenie.

11. Zatgczniki: uzgodniony przez TD schemat jednokreskowy/ plan trasy linii/ kopia zlecenia na
wykonanie robot /*inne...........coccoie.

Data i podpis ....o.vveeiiii i
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Zatacznik nr 3 do Warunkéw Realizacja Zadania
Tabliczki — wytyczne
LINIE SN:

Tablica informacyjna podstawowa

Kolor tfa - 26ty

L1 778 Kolor czcionki - czarny

WRL Wysokos¢ czcionki —30/45 mm
123
456

Wymiary tabliczki -215/130

Sktadnia: numer_relacji kod_regionu numer_stupa

Tablica informacyjna (wersja na stup kratowy)

Kolor tta - 26ity
L1 778 WRL 123456 Kolor czcionki - czarny

Wysokos¢ czcionki —30 mm

Sktadnia: numer_relacji kod_regionu numer_stupa . o
Wymiary tabliczki - 62/380

Tablica informacyjna - taczniki w linii

Kolor tta - niebieskie
Kolor czcionki - biaty
Wysokos¢ czcionki — 45 mm

Wymiary tabliczki -170/130

Skiadnia: litera £ kod_regionu numer_tacznika

Tablica ostrzegawcza — zgodna z normg: PN-E-08501:1988 - Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki
bezpieczenstwa — wymiary: Tablica ,duza”: 210/148; Tablica ,mata” 148/105.

Wymagania techniczne:
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10.

11.
12.

2.

X

Tabliczki majg mie€¢ w czterech rogach wykonane otwory prostokatne oddalone w odlegtosci 10
mm od krawedzi o wymiarach 14/4 do montazu przy pomocy tasmy stalowej. W przestrzeni
pomiedzy nie powinno by¢ napiséw. Powitoki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang
technologie montazu.

Kolory zastosowane na tabliczkach majg by¢ zgodne z paletg RAL classic:
— kolor zéity - RAL 1018
— kolor czarny — RAL 9005
— kolor niebieski — RAL 5005
lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wszystkie krawedzie majg by¢ wykornczone w sposdb bezpieczny.

Tabliczki majg by¢ wykonanie tak aby mozliwy byt ich montaz na stupach wirowych o srednicy 250
mm.

Jako czcionke nalezy uzy¢ Arial o opisanej wielko$ci lub inng uzgodniong z Zamawiajgcym
numer relacji bedzie sie sktadat z ciggu pieciu znakéw alfanumerycznych.

tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050 H12
chemicznie odttluszczone) pokryta folig odblaskowg w wymaganym kolorze np.: 3M serii SL4750
lub rbwnowazna.

powierzchniowy wspétczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m2 powinien by¢ nie mniejszy od wartosci
minimalnych i nie wiekszy od warto$ci maksymalnych okreslonych w tabeli ponizej:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX
Kat oswietlenia
5° 30° 45°
z6ita 0°12° 50 20 5 175
0°20° 35 17
1°30° 4 2 1

cyfry, litery i znaki majg by¢ ttoczone, pokryte odpowiednio czarng lub biata folig termotransferowg
(folia pigmentowa do nakfadania na gorgco),

tablica ma zawieraé nieusuwalny znak zamawiajgcego tj. “TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 2015”
wykonany technologig laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod kgtem
30 stopni.

tablica ma by¢ oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposéb trwaty - np. suchy stempel.

wykorzystane komponenty majg zapewnia¢ odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV.

Montaz — wytyczne

Wszystkie tabliczki majg by¢ montowane przy uzyciu tadmy stalowej nierdzewnej Band-It C923
(szerokos¢ 9,53 mm), klamerki (zapinki) C953 lub innych o tych samych parametrach —
uzgodnionych z Zamawiajgcym. Montaz ma by¢ wykonany przy uzyciu przyrzadu do naciggania
tasmy stalowej Band-It C001 lub Ensto CT42 lub réwnowaznego.

Wysokos¢, miejsce i sposéb montazu:

X
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1.

tabliczka informacyjna podstawowa:

— dolna krawedz na wysokosci 2,5 m (lub bezposrednio nad tablicg ostrzegawcza),
— montaz na boku prostopadtym do linii od strony dojscia,

tablica informacyjna tgcznika:

— dolna krawedz na wysokosci 1,5 m. Montaz bezposrednio za napedem — w sposob
pozwalajgcy na jednoznaczng identyfikacje,

tablica informacyjna na stupie kratowym:

— montaz pionowy na krawezniku stupa na wysokosci 2,2+2,5 m, (lub bezposrednio nad
tablicg ostrzegawczg)

Tabliczka powinna by¢ zawieszona w zaprezentowany ponizej sposob:

Katownik
stupa

Bl 255 60123456 |||}

tablica ostrzegawcza:
— dolna krawedz na wysokosci okoto 2,5 m,

— tabliczke montujemy na stronie dojscia do linii, na stupie kratowym drugg tabliczke
montujemy na przeciwlegtej stronie.

Na stupach kratowych tabliczki majg by¢é widoczne przy dochodzeniu do stupa w kierunku
prostopadtym do osi linii. Na stupach kratowych tabliczki ostrzegawcze majg by¢ montowane w
specjalnie przygotowanych ramkach — ostre krawedzie nie mogg wystawa¢ poza obrys
katownika stupa.

Na stupach ,rozkracznych” — posiadajgcych wiecej niz jedng zerdz, tabliczka ostrzegawcza
powinna by¢é zamontowana na kazdej z zerdzi.

wszystkie tabliczki majg by¢ montowane w taki sposéb aby tasma obejmowata wiekszg czes¢
tabliczki tj. na zewnatrz pomiedzy przygotowanymi otworami.

montaz ma by¢ wykonany przy pomocy dedykowanego przyrzadu, z naciggiem gwarantujgcym
wiasciwe przyleganie do stupa oraz pewnos¢é zamocowania.

W przypadku montazu tabliczki ostrzegawczej i informacyjnej na jednej konstrukcji nalezy
zamontowaé je po tej samej stronie z tym, ze ostrzegawczg montujemy pod tablica
informacyjna.

Specyfikacja tabliczek informacyjnych i
ostrzegawczych do oznakowania ZMS Stacji SN/nN

Przedmiot zamoéwienia.

02.11.2025 16.12.2025
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Dostawa oraz montaz tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na potrzeby oznakowania Stacji
transformatorowych SN/nN na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Wroctaw

2, Opis techniczny

2.1.Tablica informacyjna numer i nazwa stpcii trancfarmatarowunai SA/nhl

Kolor tta - 261ty
Stacja wlasna (przykfad oznakowania)
Kolor czcionki - czarny
JGJ 60309 Wysokos¢ czcionki — 45 mm
Sktadnia: KodObszaru_NumerStacii Wymiary tabliczki - 230/70

Stacja obca (przykiad oznakowania)

Sktadnia: KodObszaru_NumerStacji

13.

14.

15.

JGJ 60309
Wysokos¢ czcionki — 45 mm

Kolor tta - czarny

Kolor czcionki - biaty

Wymiary tabliczki -230/70

Tabliczki informacyjne majg mie¢ po obu stronach wykonane otwory okragte oddalone
w odlegtosci 6 mm od krawedzi o srednicy 3 mm do montazu przy pomocy nitéw aluminiowych.
Powtoki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang technologie montazu.

Tabliczki informacyjne przeznaczone do montazu opaskami stalowymi majg mie¢ wykonane
otwory prostokgtne o wymiarach 10x3 mm. Usytuowanie otworéw pokazano na rysunkach
szczegotowych tabliczek wg wzoru jak dla tabliczek ostrzegawczych.

Barwy na tabliczce w warunkach dziennych powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem. Barwa
biata i z6tta powierzchni odblaskowych oraz biata i czarna powierzchni znakéw, przy oswietleniu
wzorcowym zrédtem $wiatta D65 pod katem 45° do normalnej do powierzchni i obserwac;ji
wzdtuz normalnej (geometria 45/0), powinny miesci¢ sie¢ w polach barwowych normalnego
uktadu trojchromatycznego CIE, okre$lonych dla danej barwy przez punkty narozne o
wspotrzednych tréjchromatycznych podanych w tablicy ponizej i odpowiada¢ podanemu w
tablicy ponizej wspotczynnikowi luminanciji.

Barwa Wspétrzedne tréjchromatyczne punktéw naroznych Wspdtczynnik
1 2 3 4 luminacji
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335 Min. 35
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 Min. 35
Zobha X 0,481 0,400 0,450 0,545 Min. 27
Y 0,518 0,450 0,400 0,454 Min. 27
Czarna X 0,385 0,300 0,260 0,345 Max. 0,03
Y 0,355 0,270 0,310 0,395 Max. 0,03
16. Wszystkie krawedzie majg by¢ wykonczone w sposob bezpieczny.

17.

18.

Jako czcionke nalezy uzy¢ Arial o opisanej wielkosci lub inng uzgodniong
z Zamawiajgcym

Tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050
H12 chemicznie odtluszczone) pokrytg folig odblaskowg
np.: 3M serii SL4750 lub réwnowazna).

02.11.2025 16.12.2025
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19. Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m? powinien by¢ nie mniejszy od

wartosci minimalnych i nie wiekszy od wartosci maksymalnych okreslonych w tabeli ponizej:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX
Kat oswietlenia
5° 30° 45°
z6Mta 0°12 50 20 5 175
0°20' 35 17 3
1°30° 4 2 1
20. Cyfry, litery i znaki majg by¢ ttoczone, pokryte odpowiednio czarng lub biata folig

21.

22.

23.

24.

25.

termotransferowg (folia pigmentowa do naktadania na goraco),

Tablica ma zawieraé¢ nieusuwalny znak zamawiajacego tj. “TAURON 2017” wykonany
technologia laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod katem
30 stopni.

Tablica ma by¢ oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposob trwaty - np. suchy
stempel.

Tabliczka informacyjna przeznaczona do zamontowania na drzwiczkach rozdzielnicy nN
opcjonalnie moze zawieraC w sobie transponder RFID, ktéry pozwala na jednoznaczng
identyfikacje obiektu. Transponder musi by¢ zintegrowany z tabliczka.

Dane zapisane na transponderze powinny by¢ chronione hastem oraz szyfrowane, co umozliwi
odczyt informaciji wytgcznie przez urzgdzenia posiadajgce odpowiednie oprogramowanie.

Transponder RFID powinien posiadac¢ nastepujgce parametry:

Typ transpondera pasywny transponder Class 1 Gen.2 UHF RFID

Typ protokotu EPCglobal Class1 Gen2 (ISO 18000-6C)
Czestotliwos¢ robocza 865 — 875 MHz

Pamie¢ EPC 469 bitow
Zawarto$¢ pamieci EPC domys$lnie zakodowany unikalny identyfikator

Pamiec rozszerzona TID: 96 bitéw (fabrycznie zakodowane)

Pamie¢ uzytkownika: 128 bitow
Odlegtos¢ odczytu do 10 metrow

Wykorzystane komponenty majg zapewnia¢ odpornos¢ na warunki
oraz promieniowanie UV.

atmosferyczne

2.2. Tablica ostrzegawcza — zgodna z norma : PN-E-08501:1988 - Urzadzenia elektryczne - Tablice
i znaki bezpieczenstwa - wymiary 105/148 lub 148/210

X
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1)

Tabliczki majg mie¢ w czterech rogach wykonane otwory prostokgtne o wymiarach 10/3
(przystosowane do montazu przy pomocy tasmy stalowej) lub otwory okragte oddalone w odlegtosci
10 mm od krawedzi, o srednicy 3 mm, do montazu przy pomocy nitéw aluminiowych. Usytuowanie
otworéw pokazano na rysunkach szczegotowych tabliczek.

W przestrzeni pomiedzy otworami prostokgtnymi nie powinno byé napiséw (wyjatek dolna czesc
znormalizowanej tabliczki ostrzegawczej, gdzie tasmg montazowa bedzie musiata obejmowac
mniejszg czes¢ tabliczki). Powtoki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang technologie
montazu.

2) Barwy na tabliczce w warunkach dziennych powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem. Barwa biata,
z6tta i niebieska powierzchni odblaskowych oraz biata i czarna powierzchni znakdéw, przy
oswietleniu wzorcowym Zzrodtem s$wiatta D65 pod katem 45° do normalnej do powierzchni i
obserwacji wzdiuz normalnej (geometria 45/0), powinny miesci¢ sie w polach barwowych
normalnego uktadu tréjchromatycznego CIE, okreslonych dla danej barwy przez punkty narozne o
wspotrzednych tréjchromatycznych podanych w tablicy ponizej i odpowiada¢ podanemu w tablicy
ponizej wspotczynnikowi luminanciji.

Barwa Wspbtrzedne tréjchromatyczne punktéw naroznych Wspotczynnik

1 2 3 4 luminacji
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335 Min. 35
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 Min. 35
Zola X 0,481 0,400 0,450 0,545 Min. 27
Y 0,518 0,450 0,400 0,454 Min. 27

Czarna X 0,385 0,300 0,260 0,345 Max. 0,03

Y 0,355 0,270 0,310 0,395 Max. 0,03

3) Wszystkie krawedzie majg by¢ wykorhczone w sposdb bezpieczny.
4) Jako czcionke nalezy uzy¢ Arial o wysokosci zgodnej z rysunkami szczegotowymi tabliczek.

5) Tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050
H12 chemicznie odttuszczone) pokryta folig odblaskowg w wymaganym kolorze np.: 3M serii
SL4750 lub rbwnowazna.

6) Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m?2 powinien byé nie mniejszy od
wartosci minimalnych i nie wigkszy od wartosci maksymalnych okreslonych w tabeli ponizej:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX
Kat oswietlenia
5° 30° 45°
z6tta 0°12’ 50 20 5 175
0°20' 35 17 3
X
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1°30 4 2 1

7) Cyfry, litery i znaki majg by¢ ttoczone, pokryte czarng folig termotransferowg (folia pigmentowa
do naktadania na gorgco),

8) Tablica ma zawiera¢ nieusuwalny znak zamawiajgcego tj. “TAURON 2017 wykonany
technologig laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod kgtem 30 stopni.
Oznaczenie roku montazu tabliczki winno by¢ sukcesywnie aktualizowane w kolejnych latach.

9) Tablica ma by¢ oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposéb trwaty - np. suchy
stempel.

10) Wykorzystane komponenty majg zapewnia¢ odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV

Uwaga: Wymagana gwarancja minimalna na tabliczki wynosi 10 lat.

02.11.2025 16.12.2025
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Zatacznik nr 4 do Warunkéw Realizacja Zadania

P
\ '@ N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

PROTOKOL ODBIORU DOKUMENTACJI W RAMACH
REALIZACJI KOMPLEKSOWEJ

Spisany dnia .......ccceeuenne w miejscowosci Wroctaw
Zlecajacy - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw:
Komorka Organizacyjna: OMI-RI

Wykonawca zlecenia: ccoeeeeeecerecnneenns

Zakres prac objetych zleceniem:

Projekt Wykonawczy .. szt.
Projekt Budowlany .. szt.
Przedmiar robot .. szt.
Kosztorys inwestorski .. szt.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera/nie zawiera zmian.

Wykonawca oswiadcza ze zmiany wphywajg / nie wptywajg na wynagrodzenia umowne.

W przypadku gdy zmiany zakresu projektu w stosunku do wytyczny projektowych / warunkéw
przytgczenia wptywajg na wynagrodzenie umowne, Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé
akceptacje Zamawiajgcego na zmiane wynagrodzenia umownego przed rozpoczeciem robét
poprzez zawarcie stosownego aneksu.

Dokumentacja projektowa zostaje odebrane/niecedebrane* od wykonawcy z dniem .................

Whioski i uwagi komisji

Protokot spisano w obecnosci:
Przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw:

Komdrka Organizacyjna: e e
Przedstawiciel Wykonawcey: s e

Inni uczestnicy odbioru: L e

X v X
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* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Warunkéw Realizacja Zadania

WZOR

Dane wykonawcy

miejscowos$¢

Informacja o przebiegu prac

Dotyczy UMOWY NR .......ccveenene..

NR zadania ..........veeevnees

data

Etap: Projektowy

Data ztozenia/zamowienia

Data odbioru/pozyskania

1 | Petnomocnictwo TAURON Dystrybucja S.A.
2 | Mapa
3 | Wyrys i wypis z ewidenc;ji
4 | MPZP lub decyzje lokalizacyjng
Uzgodnienia z osobami prywatnymi
5 : imie nazwisko, adres nr dziatki
L
Uzgodnienia z instytucjami/urzedami
5 : nazwa, adres nieruchomosci
7 | Narada koordynacyjna (stary ZUDP)
Uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
° e Komorka organizacyjna
8 | Inne
10 Whiosek o wydanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia
Etap: Wykonawczy Data ztozenia/zamoéwienia | Data odbioru/pozyskania
1 | Petnomocnictwo TAURON Dystrybucja S.A.
X X
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3 | Ztozenie zapotrzebowania na materiaty

Uzgodnienia wytgczern w TAURON Dystrybucja
S.A.

Rozpoczecie robét

Zgtoszenie robot zakrytych

Diagnostyka kabli

Zgtoszenie dokumentéw do odbioru.

| N O o &

Inne

Dodatkowe informacje:

Wykonawca
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