
Załącznik nr 3 do SWZ 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

Dane zadania: 

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-BI-2504174 

2. Adres inwestycji: Zawidowice, gm. Bierutów 

3. Nazwa zadania: (Projektowanie) Przebudowa - skablowanie linii napowietrznej 

20kV L-2056 od słupa WRL040444 do słupa WRL040461 (Zawidowice).                           

I-WR-BI-2504174 

 

Przetarg nr: PNP/TD-OWR/11442/2025 

 

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej nr: ………………………………………………. 

 

1. Ograniczenia zakresu prac wynikające z TWP/Wytycznych projektowych nie występują. 

2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robót 

budowlanych, chyba że wynika to ze stanowiska organu architektonicznego. 

3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej nieujęte                                    

w „Wytycznych w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji 

projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie 

internetowej) które zrealizuje Wykonawca: 

1. Płyta CD/DVD/PENDRIVE zawierająca dokumentację projektową (pliki .pdf), poszczególne 

opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi 

(zakreślonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath                              

4. Zamawiający wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robót 

budowlanych. Przedstawione w TWP/Wytycznych projektowych materiały techniczne mają 

charakter poglądowy i nie mogą stanowić gotowego rozwiązania projektowego co oznacza, że 

Zamawiający wymaga przedłożenia Koncepcji rozwiązania projektowego lub rozwiązań 

projektowych na zasadach określonych w Umowie na opracowanie dokumentacji projektowej,                    

a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonać weryfikacji zakresu opracowania pod kątem 

technicznym oraz możliwości lokalizacji i realizacji w terenie.  

5. Zamawiający nie ustala Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zadania.  

6. Przez termin realizacji zamówienia Zamawiający i Wykonawca rozumieją wykonanie całości 

zadania objętego przedmiotowym zamówieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu 

odbioru końcowego i zwrot udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zgodnie                              

z postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień podpisania 

protokołu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane, aby wydana decyzja o pozwoleniu na 

budowę była ostateczna (o ile występuje). 

7. Dokumentacja projektowa winna zostać złożona w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

TAURON Dystrybucja SA 

Oddział we Wrocławiu 

Wydział Inwestycji 

ul. Powstańców Śl. 132 

53-315 Wrocław 

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych  

z Zamawiającym. Każdorazowo pismo przewodnie należy złożyć na kancelarię ogólną 

Zamawiającego. 

8. W przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości gruntowych, na których planowana jest 

realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do współpracy  

z Zamawiającym. W przypadku konieczności zastosowania dróg prawnych opisanych w Ustawie  



o Gospodarce Nieruchomościami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowiązany jest 

do czynnego udziału w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz sporządzania niezbędnych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia w/w 

procesu m.in. do: 

a. prowadzenia korespondencji w tym sporządzania pism i wniosków, 

b. uczestniczenia w rokowaniach, 

c. uczestniczenia w sprawach sądowych lub odpowiednio administracyjnych. 

9. W przypadku konieczności ustanowienia służebności przesyłu, należy w ramach opracowania 

projektowego dostarczyć Zamawiającemu naniesioną na opracowane dla celów projektowych 

mapy powierzchnię obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.  

10. Szczególne terminy jakie zastrzegane są przez Zamawiającego: 

a) uzgodnienie Koncepcji rozwiązania projektowego – do 7 dni od daty dostarczenia do 

Zamawiającego; W przypadku, gdy w wyniku konieczności zmiany przedstawionej Koncepcji 

konieczne będzie poniesienie kosztów związanych np. z zakupem nowych map do celów 

projektowych, ryzyko leży po stronie Wykonawcy, 

b) zawarcie umowy z Lasami Państwowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych lub innymi 

instytucjami – do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego, 

c) za termin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę Zamawiający uznaje termin nie dłuższy 

niż 65 dni od daty złożenia stosownego wniosku w urzędach administracji,  

a okoliczność związana z koniecznością uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę  

w związku z wezwaniem organu wydającego tą decyzję Zamawiający uznaje jako ryzyko 

Wykonawcy,  

d) o ile występuje taka okoliczność, Wykonawca, najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty 

zawarcia umowy, nawiąże kontakt z podmiotem przyłączanym (PP) oraz właścicielami 

działki, na terenie której występuje miejsce przyłączenia projektowanej sieci el-en, co oznacza, 

że przy rozpatrywaniu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazać się co 

najmniej prowadzoną korespondencją potwierdzającą działania podjęte w celu pozyskania 

uzgodnienia, 

e) inne określone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje konieczności dokonania podziału nieruchomości pod projektowaną 

stację kontenerową. 

12. Zamawiający wskazuje, że dla sprawnego obiegu dokumentów uczestniczących w procesie 

realizacji przedmiotu umowy należy wszelkie powiadomienia kierować równolegle drogą 

pocztową/kancelaryjną jak również wykorzystując elektroniczne narzędzia komunikacji. 

13. Inne warunki realizacji prac projektowych określone przez Zamawiającego: brak. 
 


