Zatgcznik nr 3 do SWZ

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Dane zadania:
1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2504432
2. Adres inwestycji: Wabnice dz.80/18
3. Nazwa zadania: (Projektowanie) Budowa stacji transformatorowej wraz siecig nN
w miejscowosci Wabnice. I-WR-BI-2504432

Przetarg nr: PNP/TD-OWR/11494/2025
Umowa o wykonanie dokumentaciji projektowej nr: ..o

1. Ograniczenia zakresu prac wynikajgce z TWP/Wytycznych projektowych nie wystepuja.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza realizacji w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robot
budowlanych, chyba ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

3. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji projektowej nieujete
w ,,Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji
projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie
internetowej) ktére zrealizuje Wykonawca:

1. Plyta CD/DVD/PENDRIVE zawierajgca dokumentacje projektowg (pliki .pdf), poszczegdine
opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi
(zakreslonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath

4. Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robot
budowlanych. Przedstawione w TWP/ Wytycznych projektowych materiaty techniczne maja
charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze
Zamawiajgcy wymaga przediozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan
projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji projektowej,
a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonac¢ weryfikacji zakresu opracowania pod katem
technicznym oraz mozliwosci lokalizacji i realizacji w terenie.

5. Zamawiajacy nie ustala Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

6. Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie
z postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzien podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane, aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuje).

7. Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego, {j.:

TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu
Wydzial Inwestycji
ul. Powstancéw SI. 132
53-315 Wroctaw

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych
z Zamawiajacym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ztozy¢ na kancelarie 0godlng
Zamawiajgcego.

8. W przypadku braku zgdd wtadcicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspodipracy
z Zamawiajagcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie
o Gospodarce Nieruchomos$ciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest
do czynnego udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele



9.

10.

11.

12.

13.

budowlane oraz sporzadzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w

procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzadzania pism i wnioskéw,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnos$ci przesytu, nalezy w ramach opracowania

projektowego dostarczyé Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celéw projektowych

mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Szczegodlne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznos$ci zmiany przedstawionej Koncepcji
konieczne bedzie poniesienie kosztow zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajacy uznaje termin nie dtuzszy
niz 65 dni od daty ztozenia stosownego wniosku w urzedach administraciji,
a okoliczno$¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajgcy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najp6zniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przytgczanym (PP) oraz wtascicielami
dziafki, na terenie ktorej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazaé¢ sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod projektowang
stacje kontenerowa.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowa¢ réwnolegle drogg
pocztowa/kancelaryjng jak réwniez wykorzystujac elektroniczne narzedzia komunikac;ji.

Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak.



