Zatgcznik nr 3 do SWZ

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Dane zadania:
1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2504566
2. Adres inwestygji: Juszczyn, dz. nr 96/18, gm. Sroda Slaska
3. Nazwa =zadania: (Projektowanie) Budowa stacji transformatorowej wraz
z powigzaniami SN i nn, Juszczyn, dz. nr 96/18, gm. Sroda Slaska.
I-WR-AI-2504566

Przetarg nr: PNP/TD-OWR/11653/2025
Umowa o wykonanie dokumentacji projeKtowe] NI ........ ..ot

1. Ograniczenia zakresu prac wynikajgce z TWP/Wytycznych projektowych nie wystepuja.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza realizacji w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robot
budowlanych chyba, ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

3. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej nieujete
w ,,Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji
projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie
internetowej) ktére zrealizuje Wykonawca:

1. Plyta CD/DVD/PENDRIVE zawierajgca dokumentacje projektowg (pliki .pdf), poszczegdine
opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi
(zakreslonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath.

4. Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane roboét
budowlanych. Przedstawione w TWP/ Wytycznych projektowych materiaty techniczne majg
charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan
projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji
projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonaé weryfikacji zakresu
opracowania pod katem technicznym oraz mozliwosci lokalizacji i realizacji w terenie.

5. Zamawiajgcy nie ustala Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zadania.

6. Przez termin realizacji zamdwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomochictwa zgodnie
z postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzien podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuije).

7. Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego, {j.:

TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu
Wydzial Inwestycji
ul. Powstancoéw SI. 132
53-315 Wroctaw

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych
z Zamawiajacym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ztozy¢ na kancelarie 0godlng
Zamawiajgcego.

8. W przypadku braku zgdd wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym.
W przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie o Gospodarce



9.

10.

11.

12.

13.

Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do czynnego
udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz
sporzgdzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w procesu m.in. do:
a. prowadzenia korespondencji w tym sporzadzania pism i wnioskéw,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

W przypadku koniecznos$ci ustanowienia stuzebnosci przesytu, nalezy w ramach opracowania

projektowego dostarczyé Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celéw projektowych

mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Szczegolne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajacego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznos$ci zmiany przedstawionej Koncepciji
konieczne bedzie poniesienie kosztow zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajacy uznaje termin nie dtuzszy
niz 65 dni od daty ztozenia stosownego wniosku w urzedach administraciji,
a okoliczno$¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajgcy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najpozniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przytgczanym (PP) oraz wtascicielami
dziafki, na terenie ktorej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazaé¢ sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod projektowang
stacje kontenerows.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowaé roéwnolegle drogag
pocztowa/kancelaryjng jak réwniez wykorzystujac elektroniczne narzedzia komunikac;ji.

Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak.



