Zatgcznik nr 1 do UMOWY

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2504574

2. Adres inwestycji: Trzebnica, ul. Zielonego Debu dz.3663

3. Nazwa zadania: (Projektowanie) Budowa stacji kontenerowej wraz z budowa sieci
nN w celu zasilenia obiektu w miejscowosci Trzebnica ul. Zielonego Debu,
dz. nr 3663 (arch.35/96). I-WR-AI-2504574

Przetarg nr: PNP/TD-OWR/12346/2025

Umowa o wykonanie dokumentacji projeKtowej nr: ....... ..o

1.
2.

Ograniczenia zakresu prac wynikajgce z TWP/ Wytycznych projektowych nie wystepuja.
Zamawiajgcy nie dopuszcza realizacji w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robét
budowlanych, chyba ze wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji projektowej nieujete

w ,,Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji
projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN” (Wytyczne zamieszczone na stronie
internetowej) ktére zrealizuje Wykonawca:

1. Plyta CD/DVD/PENDRIVE zawierajgca dokumentacje projektowg (pliki .pdf), poszczegdine
opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi
(zakreslonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath
Dla zakresu zadania obejmujgcego elementy oswietlenia, Wykonawca przygotowuje
kosztorys inwestorski jednoznacznie wskazujgcy na koszty odpowiednio:

o Infrastruktura oswietlenia (szafki oswietlenia, linie nN od szafki oswietleniowej

w kierunku sieci oswietlenia, itp)

o Infrastruktura sieciowa (pozostate elementy nie wchodzace w czes¢ oswietlenia)

Dla infrastruktury oswietleniowej wszystkie materialy stanowig dostawe po stronie przysziego

Wykonawcy robot, tzn. Zamawiajgcy nie dostarczy materiatbw w ramach dostawy

inwestorskiej — dostawe materiatow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie.
Zamawiajgcy wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robdt
budowlanych. Przedstawione w TWP/ Wytycznych projektowych materiaty techniczne majg
charakter pogladowy i nie mogg stanowi¢ gotowego rozwigzania projektowego co oznacza, ze
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia Koncepcji rozwigzania projektowego Ilub rozwigzan
projektowych na zasadach okreslonych w Umowie na opracowanie dokumentacji
projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonaé weryfikacji zakresu
opracowania pod katem technicznym oraz mozliwosci lokalizacji i realizacji w terenie.
Zamawiajacy nie ustala Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zadania.
Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zaméwieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu
odbioru koncowego i zwrot udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa zgodnie
z postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzien podpisania
protokotu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane, aby wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe byta ostateczna (o ile wystepuje)

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego, {j.:
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10.

11.

12.

13.

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych

z Zamawiajacym. Kazdorazowo pismo przewodnie nalezy ztozy¢ na kancelarie 0gdlng

Zamawiajgcego.

W przypadku braku zgdéd wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest

realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy

z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie

o0 Gospodarce Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest

do czynnego udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane oraz sporzgdzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia w/w

procesu m.in. do:

a. prowadzenia korespondencji w tym sporzgdzania pism i wnioskéw,

b. uczestniczenia w rokowaniach,

c. uczestniczenia w sprawach sgdowych lub odpowiednio administracyjnych.

W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnos$ci przesytu, nalezy w ramach opracowania

projektowego dostarczy¢ Zamawiajgcemu naniesiong na opracowane dla celdéw projektowych

mapy powierzchnie obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Szczegolne terminy jakie zastrzegane sg przez Zamawiajgcego:

a) uzgodnienie Koncepcji rozwigzania projektowego — do 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego; W przypadku, gdy w wyniku koniecznosci zmiany przedstawionej Koncepcji
konieczne bedzie poniesienie kosztéw zwigzanych np. z zakupem nowych map do celéw
projektowych, ryzyko lezy po stronie Wykonawcy,

b) zawarcie umowy z Lasami Panstwowymi, Agencjg Nieruchomosci Rolnych lub innymi
instytucjami — do 90 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego,

c) zatermin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajacy uznaje termin nie dtuzszy
niz 65 dni od daty ztozenia stosownego wniosku w urzedach administraciji,
a okolicznos¢ zwigzana z koniecznoscig uzupetnienia wniosku o pozwolenie na budowe
w zwigzku z wezwaniem organu wydajgcego tg decyzje Zamawiajgcy uznaje jako ryzyko
Wykonawcy,

d) o ile wystepuje taka okolicznos¢, Wykonawca, najpozniej w terminie 2 tygodni od daty
zawarcia umowy, nawigze kontakt z podmiotem przytgczanym (PP) oraz wiascicielami
dziafki, na terenie ktérej wystepuje miejsce przytgczenia projektowanej sieci el-en, co oznacza,
ze przy rozpatrywaniu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykaza¢ sie co
najmniej prowadzong korespondencjg potwierdzajgcg dziatania podjete w celu pozyskania
uzgodnienia,

e) inne okreslone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci dokonania podziatu nieruchomosci pod projektowang
stacje kontenerows.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla sprawnego obiegu dokumentéw uczestniczacych w procesie
realizacji przedmiotu umowy nalezy wszelkie powiadomienia kierowa¢ réwnolegle drogg
pocztowag/kancelaryjng jak réwniez wykorzystujac elektroniczne narzedzia komunikac;ji.

Inne warunki realizacji prac projektowych okreslone przez Zamawiajgcego: brak.



