Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 21.10.2024 r.

DIZP.210.14.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi branzy elektrycznej obejmujacej wykonanie Przebudowy instalacji
o$wietlenia Sali Koncertowej w budynku E Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroctawiu przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 7-11 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Petienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie polegato na wykonywaniu czynnosci
okreSlonych w art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w branzy
elektrycznej oraz nadzorowanie prac projektowych w tym weryfikowanie dokumentacji
projektowej w trakcie jej wykonywania oraz udziat w protokolarnym jej przyjeciu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany do nadzorowania prac projektowych na
biezaco oraz nadzorowania realizowania na jej podstawie robot budowlanych co najmniej dwa
razy w tygodniu oraz za kazdym razem gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba wizyty inspektora,
zgloszona przez Inwestora lub Wykonawce robdt z jednodniowym wyprzedzeniem.

Inspektor nadzoru w czasie realizacji robot bedzie osiggalny pod podanym przez niego numerem
telefonu, w dni robocze od godz. 8.00 - 16.00.

1. Przewidywany okres realizacji zadania, ktorego nadzor jest przedmiotem niniejszego zapytania
wynosi ok. 1,5 miesigca (prace projektowe, zgloszenie wykonywania robot oraz roboty
budowlane) z planowanym terminem rozpoczecia w 11.2024 r. i zakonczenia w 12.2024 r.
plus okres na wykonanie czynnosci odbiorowych do podpisania koncowego protokotu odbioru
robot budowlanych.

2. Program Funkcjonalno - Uzytkowy PF-U stanowi zatacznik do niniejszego OPZ.

3. Szczegodlne obowiagzki Wykonawcy (inspektora nadzoru budowlanego):

1) nadzorowanie prac projektowych w tym weryfikowanie dokumentacji projektowej w trakcie
jej wykonywania oraz udziat w protokolarnym jej przyje¢ciu,

2) organizacja, koordynacja oraz nadzor nad prawidtowg realizacjg inwestycji na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej, w tym udzial w przekazaniu terenu budowy oraz
jego zdaniu po zakonczeniu robot;

3) petienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi;

4) kontrolowanie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow i wyrobow
budowlanych, ich zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i dokumentacjami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

5) sprawdzanie i1 potwierdzanie kompletnosci przedktadanych przez wykonawcg robot
budowlanych dokumentow 1 zaswiadczen, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certytfikatow,
Swiadectw jakoS$ci oraz atestow na materialy i elementy sprowadzane z zewnatrz;

6) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych dodatkowych badan i pomiarow,
wzglednie przeprowadzanie badan niezaleznych, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w
przypadku watpliwosci co do wiarygodnos$ci badan wykonawcy;

7) kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialdow oraz uporzadkowania
miejsca po zakonczeniu robot;
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8) akceptacja sprz¢tu (rodzaj, liczba i wydajnosé jednostek) oraz §rodkow transportowych, po
sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentoéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do uzytku;

9) sprawdzenie $swiadectw dokumentujacych przeprowadzenie legalizacji i kalibracji sprzgtu
do pomiarow i badan, uzywanego przez wykonawce robdt i na tej podstawie — dopuszczenie
do uzytku;

10) sprawdzanie wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw
wlasnosci, itp., za ktore wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na
roboty budowlane;

11) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) proponowanych metod wykonywania
robot budowlanych, wlaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce
robot budowlanych;

12) rozwiagzywanie na biezgco powstatych probleméw technicznych, ujawnianie wystepujacych
na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci, usuwanie i przeciwdziatanie im;

13) sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do
Zamawiajacego o dokonanie w niej zmian 1 uzupeknien;

14) zgtaszanie stwierdzonych wad, btedow lub brakéw dokumentacji projektowej i technicznej
oraz proponowanie zgodnych ze sztuka budowlang rozwigzan zmiennych i dodatkowych;

15) rekomendowanie wszystkich zmian rozwigzan projektowych i specyfikacji technicznych,
ktére moga okazac si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania
robot budowlanych;

16) opiniowanie (wraz z weryfikacja kosztorysow i wycen sporzadzonych przez wykonawce
rob6t budowlanych) wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmian sposobu wykonania
rob6t budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robot
dodatkowych lub zamowien dodatkowych czy uzupetniajacych, uzgodnienie tych zmian z
projektantem sprawujacym nadzor autorski nad realizowang dokumentacjg projektowa
(zlecenie prac nadzorowi autorskiemu wymaga zgody Zamawiajacego). Wnioskowane
zmiany wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego;

17) sporzadzanie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzgadnianie potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie;

18) kazdorazowa analiza zasadno$ci zglaszanych przez uczestnikow procesu inwestycyjnego
robot zamiennych/zaniechanych, wraz z weryfikacja ich warto$ci 1 uzasadnianie
koniecznosci zaniechania robdt, gdy ich wykonanie jest zbedne;

19) wszelkie zmiany zaréwno zakresu robot, jakosci, warto$ci wymagaja akceptacji
Zamawiajacego;

20) Przebywanie na budowie w terminach i czasie niezbednym dla prawidlowej kontroli
realizacji inwestycji, w tym prob, sprawdzen, dotrzymywanie termindw odbioréw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych (jesli dotyczy), koncowych 1
odbioru koncowego inwestycji, odbioru gwarancyjnego;

21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz zobowigzywanie wykonawcy robot
budowlanych do usuwania stwierdzonych wad, podejmowanie wszelkich dziatan majacych
na celu niedopuszczenie do przekroczenia wynagrodzenia za roboty i1 terminu koncowego
zakonczenia budowy okreslonych w umowie z wykonawca robot budowlanych;

22) sprawdzanie i odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania;

23) udzial w przygotowaniu i dokonywanie odbioru koncowego inwestycji w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, po przedtozeniu
kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego realizacji
inwestycji;
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24) uczestnictwo w okresie rekojmi i gwarancji w przegladach gwarancyjnych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad - kontrola prac budowlanych
wykonywanych przez wykonawce robdt budowlanych do momentu ich usunig¢cia, odbior
napraw wad i usterek oraz pisemne potwierdzenie ich usunigcia;

25) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej otrzymanej od Wykonawcy, w tym jej
kompletnosci;

26) dokonywanie inwentaryzacji stanu robot w razie ich przerwania przez wykonawce robot
budowlanych oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilo$ci, jakos$ci i
wartosci robot w zakresie niezbednym do dokonania rozliczeh pomigedzy Zamawiajagcym a
wykonawcg robot, wraz z udziatem przy odbiorze robot przerwanych oraz dopilnowaniem
zabezpieczenia przez wykonawce robdt terenu budowy;

27) potwierdzanie gotowos$ci robot do odbiorow,

28) nadzor nad wykonywaniem robdt zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz uczestnictwo w procesie wyjasniania przyczyn i okolicznosci wypadkow;

29) uzgodnienie planu BIOZ, opracowanego przez wykonawce robot budowlanych i
nadzorowanie jego realizacji;

30) kontrola zabezpieczenia terenu budowy;

31) przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

32) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajacym spraw technicznych, organizacyjnych czy
prawnych powstalych w toku wykonywania robot budowlanych;

33) informowanie Zamawiajgcego na biezaco o postepach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidlowosciach lub zagrozeniach w realizacji robot wynikajacych z zatwierdzonego
harmonogramu informowanie o sposobach ich rozwigzywania lub dziataniach
korygujacych, majacymi na celu usuwanie tych problemoéws;

34) nadzor nad procesem uzyskania przez wykonawceg robot budowlanych, w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich zgod, pozwolen i1 decyzji niezbednych do wlasciwej realizacji
robot budowlanych, w tym w szczegdlnosci zezwolen, zgod na uzytkowanie wszystkich
urzadzen bedacych przedmiotem umowy o roboty budowlane;

35) weryfikacja propozycji umoéw o podwykonawstwo pod katem zgodnosci z umowsg z
wykonawca robot budowlanych i obowigzujacymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu
robot przewidzianych dla podwykonawcow z zakresem wykonawcy robot;

36) ocena wnioskéw wykonawcy robot budowlanych skladanych Zamawiajagcemu celem
waloryzacji wynagrodzenia, w tym w szczego6lnosci: w przypadku wniosku o wzrost
wynagrodzenia z tytulu wzrostu kosztoéw pracy — ocena faktycznego zaangazowania
osobowego personelu wykonawcy robot w proces budowlany, w przypadku wniosku o
wzrost wynagrodzenia z tytulu wzrostu kosztoéw materiatbw — ocena poziomu wzrostu
kosztu materiatow dla kosztu realizacji inwestycji oraz badanie poprawnosci
przedktadanych przez wykonawce robot budowlanych wyliczen.

37) Kontrola i nadzér spraw BHP, p.poz. i ochrony srodowiska.

Zalaczniki:
1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy.
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